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1. INTRODUCCIÓ 
L'objectiu del present projecte és la definició del Projecte de l'estació depuradora d'aigües 
residuals i dels col·lectors del municipi de Garriguella (Alt Empordà).  
 
1.1 SITUACIÓ 
El projecte es desenvolupa a la província de Girona, concretament al municipi de Garriguella de 
la comarca de l’Alt Empordà (veure Figura 1).  
 
El municipi està situat al nord de la comarca de l’Alt Empordà a la província de Girona. Té 
20,97 Km2. Està ubicat en la intersecció del Sud-Oest de la serralada de l’Albera i al Sud-Est 
de la Serra de Rodes. Latitud Nord 42º 20′ 31” Longitud Est 3º 03′ 52”. Limita amb els termes 
de Vilajuïga, Pedret i Marçà, Peralada, Mollet, Rabós, Vilamaniscle i Llançà. 
 
El punt més alt és la Serra de la Baga d’en Ferran (314 m), on neixen els recs del terme: el de 
Sta. Coloma i el de les Fonts. Pel pla passa la riera de Garriguella procedent del rec de 
Fontanilles. El els límits amb Peralada hi ha el segon punt més alt del terme: El Puig de la 
Malaveïna o de les Costes (104 m). 
 
 
Figura 1. Localització geogràfica de l’Alt Empordà respecte Catalunya 
 
 
 
 
 
Figura 2. Localització de Garriguella dins la comarca de l’Alt Empordà 
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El municipi de Garriguella es troba travessat per la carretera C-252 que va des de Vilamaniscle 
fins a Garriguella. Diverses carreteres menors uneixes Garriguella amb els municipis propers. 
 
Els municipis de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera estan situats a la comarca de l’Alt 
Empordà i formen part de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, 
Pau, Palau-saverdera Pedret i Marzà, que té com a competència la gestió del servei de 
captació d'aigua i canalització d'aquesta fins als municipis. Tanmateix, també realitza tasques 
de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram en baixa dels municipis. Aquesta 
Mancomunitat és gestionada per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA 
en règim de concessió administrativa. 
 
El municipi es troba dins de les Conques Internes de Catalunya i el sanejament en alta és 
competència de l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya). 
 
 
Figura 3. Planta general del T.M. de Garriguella (font: ICC) 
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1.2 ESTAT ACTUAL DEL MUNICIPI 
Garriguella presenta en l'actualitat greus mancances en el servei de sanejament de les aigües 
residuals, ja que a dia d’avui s’estan abocant les aigües residuals del municipi a tres punt 
d’abocament sense un previ tractament, tal com es pot veure a la Figura 3. 
 
 
Figura 4. Xarxa de clavegueram i punts d’abocament del sistema de sanejament de Garriguella 
 
 
1.3 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
El present projecte es denomina “Projecte de l’EDAR i dels col·lectors del municipi de 
Garriguella (Alt Empordà)”. 
 
Aquesta obra d’infraestructura és necessària per acomplir amb els objectius fixats amb la 
Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE), la Directiva 91/271/CEE, la Directiva 98/15/CE, el Reial 
Decret-llei 11/1995 i el Reial Decret 509/1996, i es troba dins del Programa de sanejament 
d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005 actualitzat al 2010) del Pla de sanejament de 
Catalunya. 
 
L'objectiu fonamental és el compliment de la Directiva Marc de l'Aigua que pretén aconseguir 
un bon estat de totes les aigües en l'any 2015, mitjançant l'ús sostenible del recurs. Per a això 
la legislació establix una sèrie d'objectius mediambientals. 
 
Els objectius per a les masses d'aigua superficial són: 
 
- Prevenir la deterioració de l'estat de les masses d'aigua. 
- Protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua superficial amb l'objecte d'arribar 
a un bon estat. El bon estat de les aigües superficials s'ha d’arribar tant des del punt de 
vista ecològic com el químic.  
- Reduir progressivament la contaminació procedent de substàncies prioritàries i eliminar 
o suprimir gradualment els abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies 
perilloses prioritàries. 
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Les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) juguen un paper fonamental en el cicle 
de l'aigua. En elles es processa i recicla l'aigua abans de retornar-la al mitjà natural receptor, el 
que contribueix notablement a la preservació dels recursos naturals. L’EDAR permetrà eliminar 
les contaminacions físico-químiques i biològiques de l'aigua.  
 
L’Agència Catalana de l’Aigua promou la construcció d'aquestes estacions depuradores per tal 
d’aconseguir un bon estat de les aigües abocades.  
 
Actualment la població de Garriguella és un dels municipis en els que no existeix un sistema de 
depuració que permeti mantenir els criteris de qualitat de l’aigua establerts. L’objectiu del 
present projecte és, per tant, solucionar l’abocament d’aigües residuals al municipi de 
Garriguella, de manera que es puguin garantir els nivells de qualitat de l’aigua establerts per la 
Directiva Marc. 
 
 
1.4 RESULTATS A OBTENIR 
A la Taula 1 es recullen les concentracions límit exigides a l'efluent a la sortida de l'EDAR per 
complir la normativa vigent respecte el medi receptor. 
 
   
Any horitzó (2040) 
   
Hivern Estiu 
DBO5 (mg/l d'O2) 25 25 
DQO (mg/l d'O2) 125 125 
Sòlids en suspensió (SS) (mg/l) 35 35 
Taula 1. Requisits mínims de qualitat per l'efluent de l'EDAR de Vilanova de la Barca 
 
 
2. ESTUDIS BÀSICS PER LA SELECCIÓ DE SOLUCIONS 
2.1 ESTUDIS DEMOGRÀFICS  
La població del municipi de Garriguella al 2015 és de 907 habitants. A la Figura 4 es mostra 
l'evolució de la població segons diferents fonts. 
 
 
 
 
Figura 5. Evolució demogràfica de Garriguella 
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Durant els últims 10 anys, Garriguella ha experimentat un increment important de la població 
inicial amb un augment mig anual del 1,95%, dades recollides per l'Idescat i l'INE del Padró 
municipal dels últims 13 anys.  
 
Si resumim les dades de població i de superfície industrial obtenim les següents taules: 
 
 
 Permanent Permanent i estacional 
Població actual (2015) 907 1.125 
Població horitzó (2040) 1.740 2.100 
 
Taula 2. Resum de l’estudi de població de Garriguella 
 
Segons les Normes Subsidiàries del municipi de 1988, la població de saturació del municipi és 
similar al valor previst a l’any horitzó (1.775 habitants), i segons estudis més genèrics de 
l’IDESCAT, també apunten a increments percentuals similars en un escenari de creixement alt. 
Per tant, no es considera necessari tenir previst un espai per a una futura ampliació futura.  
 
En base a les dades històriques de cabal industrial i de la correspondència amb habitants 
equivalents s’ha determinat els valors a l’any horitzó (2040), tal com es resumeix a la Taula 3.  
 
 
Horitzó de Càlcul (2040) 
 
Temporada baixa Temporada Alta 
Habitants equivalents (h-e) 663 1.343 
 
Taula 3. Habitants equivalents per les zones industrials en l’any horitzó (2040). 
 
2.2 ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 
2.2.1 Punts d’abocaments 
Garriguella disposa d’una xarxa de clavegueram de tipus unitari que recull les aigües residuals. 
Tal i com es pot veure a l’anterior Figura 3, existeixen 3 punts d’abocament. 
2.2.2 Cabals i càrregues contaminants 
Una bona manera de mesurar els cabals d’aigua generats per la població són campanyes 
d’aforament, on es fan mesures directes del cabal generat, o a partir de dades del consum 
d’aigua d’abastament on, en petits municipis se sol suposar que el 80-90 % del consum es 
converteix en aigua residual. 
 
En el nostre cas d’estudi no es disposen de campanyes d’aforament però sí de dades de 
consum d’aigua d’abastament facilitades per SOREA. S’ha observat un descens del consum 
d’aigua el qual s’ha anat estabilitzant o reduint en els últims 5 anys. Això pot ser degut al factor 
d'educació i sensibilització de la societat enfront del consum d'aigua i els intents de la població 
de l'ús d'electrodomèstics que disminueixin el seu consum. Per aquestes raons, es suposarà 
que la demanda d'aigua es mantindrà estable i continuarà sent de 150 l/hab·dia a l’hivern i de 
200 l/dia·hab a l’estiu. 
 
2.3 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
La zona de l’objecte del projecte, ubicada al municipi de Garriguella es troba en el full 
anomenat Garriguella número 220-2-2 del Mapa Geològic de Catalunya, escala 1:25.000, de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 
Geològicament, el terreny de la depuradora i dels col·lectors són del quaternari i es tracta de 
graves amb matriu sorrenca. 
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Degut al caràcter acadèmic del present projecte, l'anàlisi geotècnic es basa en l'estudi del mapa 
geotècnic general publicat per d’Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Per tant, les 
característiques geotècniques definides en el projecte són solament aproximades. 
 
2.4 ESTUDI D’INUNDABILITAT 
Pel que fa al risc de zones inundables del municipi de Garriguella, s’han consultat l’INUNCAT i 
s’han realitzat els càlculs de la conca on s’ubicarà la depuradora i les conclusions en tots dos 
casos és no hi ha problemes d’inundabilitat. 
 
Segons els criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua les estacions depuradores d’aigües 
residuals de caràcter convencional han de situar-se a una cota tal que no es produeixi la 
condició d’inundació amb l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn. Segons els 
càlculs realitzats, la zona d’estudi es troba fora de la zona de risc i per tant és òptima per a la 
construcció de l’EDAR de Garriguella. 
 
 
3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
3.1 INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present projecte és solucionar l’abocament d’aigües residuals al municipi de 
Garriguella, de manera que es puguin garantir els nivells de qualitat de l’aigua establerts per la 
legislació vigent. 
 
Per tant, la primera decisió va consistir en decidir si era realment necessari realitzar la inversió 
de la realització d’una depuradora d’aigües residuals per a resoldre la problemàtica actual de 
Garriguella en matèria d’abocament d’aigües residuals. Tal i com es detalla a l’Annex número 8, 
és necessari dur a terme el projecte donat la precària situació actual i amb la realització de 
l’EDAR garantiria l’òptima qualitat de les aigües i el compliment de les diferents directives i 
decrets.  
 
Un cop presa la decisió de què la millor alternativa possible pel municipi de Garriguella fos la 
realització de l’estació depuradora, es plantegen noves disjuntives com: Quina és la millor 
ubicació per aquesta EDAR? O quina és la millor tipologia de tractament per a la depuració de 
les aigües residuals? 
 
Per a donar respostes a cadascuna d’elles s’ha analitzat els diversos factors que implicats en la 
seva construcció així com les conseqüències que es derivarien de la mateixa. D’aquesta 
manera es podrien valorar les diferents solucions tenint en compte: 
 
- La connexió del sistema de sanejament de Garriguella al d’altres municipis. 
- Les aigües que recollirà l'EDAR de Garriguella (zona residencial, zones industrials). 
- La ubicació o emplaçament de l'EDAR i la seva configuració. 
- El tipus de tractament per les aigües residuals. 
 
3.2 ESTUDI DE CONNEXIÓ AMB ALTRES MUNICIPIS 
Després d’estudiar la possibilitat de connectar les aigües residuals de Vilanova de la Barca a un 
altre municipi o viceversa, es conclou que el present projecte només dissenyarà una EDAR que 
doni servei al municipi de Garriguella l’any 2040 com a any horitzó.  
 
3.3 AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS 
La planta depuradora es dimensionarà pel horitzó de càlcul (2040) de forma que pugui tractar 
l'aigua residual domèstica corresponent al 2040.així com les aigües residuals industrials. 
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Per tant, els cabals i càrregues contaminants de disseny seran els mostrats a la Taula 4. 
 
        
  
Horitzó de Càlcul (2040) 
        
  
Hivern Estiu 
Població  hab   1.740 2.100 
Dotació  l/hab·dia   150 200 
Consum industrial  l/dia 
 
41.650 84.400 
CABALS 
      
Cabal mig diari (QMD) 
 
m3/dia 
 
302,65 504,40 
Cabal mig horari (sobre 24h) (QMH)  m3/h 
 
12,62   21,02 
Cabal punta horari (QPH)  m3/h 
 
40,83 60,64 
Cabal mínim horari (QMINH)  m3/h 
 
6,31   10,51 
 Cabal de dilució (QD)  m3/h 
 
63,08 105,10 
CONTAMINACIÓ  
   
 
 
DBO5  
     
 Càrrega contaminant  kg/dia 
 
122,85 214,28 
Concentració mitjana  mg/l 
 
405,91 424,82 
DQO  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
260,44 454,28 
Concentració mitjana  mg/l 
 
860,53 900,63 
SS  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
123,23 214,95 
Concentració mitjana  mg/l 
 
407,18 426,16 
NT  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
18,29 31,91 
Concentració mitjana  mg/l 
 
60,45 63,26 
PT  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
3,47 6,06 
Concentració mitjana  mg/l 
 
11,48 12,01 
Metalls  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
0,08 0,13 
Concentració mitjana  mg/l 
 
0,26 0,27 
Habitants equivalent  h-e   2.047 3.571 
Taula 4. Cabals i càrrega contaminant de disseny per l'EDAR de Garriguella 
 
3.4 ESTUDI DE LA UBICACIÓ DEFINITIVA 
Per la selecció de la ubicació de l’EDAR, una vegada s’ha determinat que la millor alternativa 
és la construcció d’una EDAR específica pel municipi de Garriguella, es seleccionarà diferents 
zones dins del municipi i es realitzarà un anàlisis multicriteri per determinar quina és 
l’alternativa més idònia. 
 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, al municipi hi ha 3 punts d’abocament de les aigües 
residuals. En la figura 5, s’observa com a la zona urbana hi ha 2 punts d’abocament (zona sud 
centre i sud est), i l’altre punt es situa a la part sud-oest del municipi on hi ha un número més 
reduït d’habitatges. 
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Així doncs, es consideraran els següents llocs per a emplaçar l’EDAR. 
 
Alternativa 1: Zona Sud Oest 
L’EDAR s’ubicaria en el Sud-Oest del municipi a una parcel·la agrícola prop de la 
divisió de dos camins rurals. És un punt baix del municipi i es troba proper a un punt 
d’abocament del municipi, minimitzant el transport d’aigua des d’aquest punt fins a 
l’EDAR. Aquesta alternativa constaria de dos col·lectors en alta; el primer recolliria les 
aigües del Punt d’Abocament 3 (PA-3) i les transportaria fins al PA-2 i d’allà sortiria el 
segon col·lector el qual transportaria totes les aigües fins al PA-1 i finalment fins a 
l’EDAR. Un cop tractada l’aigua serà retornada a la riera de Garriguella. 
 
Alternativa 2: Zona Centre Sud  
L’EDAR s’ubicaria al Sud del municipi, a una parcel·la del marge esquerra d’un camí 
rural que es troba situada a cota 36 metres. Es tracta d’un punt baix del municipi i, al 
mateix temps, es troba relativament a prop d’un dels 3 punts d’abocament. Aquesta 
alternativa constaria d’uns col·lectors en alta que recollirien les aigües residuals dels 3 
punts d’abocament actuals i es transportaria fins a l’EDAR. Un cop depurada l’aigua, es 
retornarà al riu que porta cap a la riera de Garriguella 
 
Alternativa 3: Zona Sud Est 
L’EDAR s’ubicaria al sud-est del municipi, a una parcel·la situada prop de la carretera 
que connecta Garriguella i Vilajuïga (C-252), del càmping Vell Empordà i d’un dels 3 
punts d’abocament. Aquesta parcel·la es troba situada a cota 33 m, per tant es tracta 
d’un punt baix dins del municipi (altitud mitja aproximadament 50 m) minimitzant així el 
bombament a zones puntuals i fent el transport majoritàriament per gravetat. L’aigua 
tractada serà retornada al riu que transporta cap a la riera de Garriguella.  
 
S’ha contemplat tres alternatives, totes elles a cotes inferiors respecte el municipi per tal 
d’evitar els bombaments innecessaris. No es planteja cap més alternativa en el sud del municipi 
(zona de cotes baixes en comparació al municipi), ja que aquestes alternatives són les més 
properes als 3 punts d’abocament existents en l’actualitat i, per tant, minimitzen el transport en 
col·lectors. Tampoc es considera cap alternativa a la zona est, ni nord, ni oest ja que són punts 
d’altitud superior al municipi i, conseqüentment, augmentarien la necessitat d’impulsió de 
l’aigua i el cost final del projecte. 
 
 
Figura 6. Vista aèria extreta del google-earth on es detalla els punts d’abocament actuals i les possibles 
alternatives a la ubicació de l’EDAR. 
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Factors unitaris Puntuació 
  PES Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Criteris econòmics 30 
      
Cost de construcció 25 1,00 0,50 0,79 25,00 12,50 19,75 
Cost de manteniment i explotació 5 1,00 1,00 0,80 5,00 5,00 4,00 
Criteris tècnics 20 
   
   
Condicionants orogràfics 2 1,00 1,00 0,80 2,00 2,00 1,60 
Condicionants hidràulics 15 1,00 1,00 0,50 15,00 15,00 7,50 
Condicionants hidrològics 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Accessibilitat 1 0,60 0,70 1,00 0,60 0,70 1,00 
Disponibilitat de terreny 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Criteris Ambientals 30 
   
   
Impacte visual 20 1,00 0,90 0,60 20,00 18,00 12,00 
Impacte ecològic 10 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 
Criteris Socials 20 
   
   
Afectació a l'entorn socioeconòmic 10 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 
Acceptació de la població 10 1,00 0,70 0,50 10,00 7,00 5,00 
  
  
      
TOTAL 100 
   
99,60 82,20 72,85 
 
Taula 5. Anàlisis multicriteri per la tria de la ubicació de l’emplaçament de l'EDAR de Garriguella. 
Com es pot observar, l’anàlisi dóna que la alternativa òptima es la 1, que consisteix en la 
construcció de la futura EDAR de Garriguella en la zona Sud-Oest, al costat de una riera afluent 
de la riera de Garriguella. 
 
En l’annex corresponent a l’Anàlisi d’Alternatives es desenvolupen tots els passos seguits en 
l’anàlisi, a més d’explicar el perquè de cadascun dels indicadors contemplats. 
 
3.5 ESTUDI TIPOLOGIA DE TRACTAMENT 
En el cas de la tipologia de tractament s’ha realitzat una preselecció seguint els criteris i 
consells de la literatura tècnica per a escollir les alternatives més adequades a la situació de 
Garriguella, on s’ha tingut en compte: 
 
- Assolir el nivell de tractament exigit. 
- No fer servir tecnologies que amb el seu funcionament normal no ofereixin suficients 
garanties en el procés de depuració. 
- Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius. 
- Buscar alternatives que dotin de flexibilitat a la instal·lació, permetent la seva 
implantació per fases. 
 
Finalment es varen proposar quatre alternatives principals: 
 
- Alternativa 1: Biodiscs 
- Alternativa 2: Aeració prolongada 
- Alternativa 3: Tractament fisico-químic 
-  
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Per a decidir entre una o altra alternativa s’ha dut a terme una anàlisi multicriteri, el resum del 
qual s’exposa a la taula 6, que es presenta seguidament: 
 
 
 
Puntuació 
 
PES 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Criteris econòmics 30 
 
 
 Cost de construcció 10 6,15 5,33 10 
Cost de manteniment i explotació 20 12 13,33 20 
Criteris tècnics 50 
   Explotació i manteniment 15 
   Simplificat de funcionament 7 7 3,5 3,5 
Necessitat de personal 4 4 4 4 
Duració del control 2 2 2 2 
Freqüència en el control 2 2 0,67 0,67 
Rendiments 10 
   Matèria orgànica 5 4,67 6 2,67 
Sòlids en suspensió (SS) 5 4,44 6 3,89 
Capacitat d'ampliació 5 
   Reserva de superf. necessària 3 3 2,33 3 
Equips 1 1 1 0,6 
Complexitat d'execució 1 1 1 1 
Estabilitat 5 
   Efectes Temperatura 1,5 1,07 1,29 1,5 
Terbolesa Efluent 1,5 1,5 0,83 0,5 
Variació de Cabal-Càrrega 2 1,56 1,56 2 
Simplicitat de construcció 5 
   Moviment de terres 1,5 1,5 1,17 1,17 
Obra civil 1,5 1,5 0,75 0,5 
Equips 2 2 1,2 1,2 
Superfície necessària 10 8,89 7,78 10 
Criteris Ambientals 20 
   Impacte ambiental 12 12 9,32 10,66 
Producció de fangs 8 8 7,12 0,88 
TOTAL 100 85,28 76,18 79,74 
 
Taula 6. Anàlisis multicriteri per la tria del tipus de tractament per l'EDAR de Garriguella 
 
Amb els resultats obtinguts s’ha decidit executar una estació depuradora d’aigües residuals 
amb un tractament de Biodiscs amb decantació lamel·lar, més una digestió i deshidratació dels 
fangs generats. Els Biodiscs tenen un alt rendiment de depuració, un baix consum energètic, un 
impacte visual i acústic mínim i una emissió d’olors i aerosols pràcticament nul·la. Així mateix 
es tracta de la alternativa que un millor rendiment té en relació a altres factors com superfície 
necessària, explotació i capacitat d’ampliació. 
 
En l’annex corresponent a l’Anàlisi d’Alternatives es desenvolupen tots els passos seguits en 
l’anàlisi, a més d’explicar el perquè de cadascun dels indicadors contemplats. 
 
4. SOLUCIÓ ADOPTADA 
4.1 LÍNIA DE TRACTAMENT 
La línia de tractament proposada per a tractar les aigües residuals generades al municipi de 
Garriguella consta dels següents elements: 
- Pretractament: pou de desbast de residus gruixuts, bombament fins al desbast de 
residus fins (reixa automàtica i manual) i arqueta de repartiment de cabal. 
- Arqueta de distribució als tancs polivalents. 
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- Dues línies de tancs polivalents de tres cambres (que actuen simultàniament com tancs 
de regulació de cabals, decantadors primaris i digestors de fangs). 
- Arqueta de distribució als biodiscs amb by-pass.  
- Tractament Biològic mitjançant Contactors Biològics Rotatius (Biodiscs). 
- Clarificació mitjançant decantació lamel·lar. 
- Purga dels fangs en excés cap als tancs polivalents i els flotants cap al pou de 
capçalera. 
- Deshidratació de fangs. 
 
4.2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE DEPURACIÓ PROPOSAT 
La línia de tractament d’aigua proposada està constituïda per un pou de desbast de residus 
gruixuts on la seva extracció es fa mitjançant una cullera bivalva. Posteriorment s’impulsa el 
cabal fins a l’inici del desbast de residus fins mitjançant tres (2+1) bombes submergibles. La 
connexió entre el pretractament i els tancs polivalents es realitza mitjançant una arqueta de 
repartiment de cabal. 
 
El pou de desbast de residus gruixuts rebrà també els flotants retinguts en el clarificador 
secundari. 
 
Una vegada ha estat desbastada, l’aigua arriba per gravetat a una arqueta que reparteix l’aigua 
en dos (2) tancs polivalents (que actuen simultàniament com tancs de regulació de cabal, 
decantadors primaris i digestors de fangs). El decantador primari és un element que actua per 
eliminar la contaminació formada per la fracció sedimentable i els flotants, a un baix cost 
energètic. 
 
Després d’una arqueta de distribució, tenim quatre (4) línies de tractament amb tres (3) mòduls 
de contactors biològics rotatius cada línia (tractament biològic) i quatre (4) clarificadors 
lamel·lars. El decantador lamel·lar s'instal·larà separadament pel que fa al mòdul de Biodiscs. 
Les cobertes són d'alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant amb sistema d'obertura 
hidràulica que permet l'accés a tots els components del mòdul dels biodiscs.  
 
La línea de tractament de fangs està formada per quatre (4) bombes submergibles de purga 
que conduiran els fangs en excés a l’arqueta que reparteix l’aigua en els dos (2) tancs 
polivalents per passar, posteriorment, als tancs polivalents. Aquestes bombes es regeixen 
mitjançant un temporitzador a què es programa la cadència amb la qual ha d'actuar la bomba 
així com el temps que ha de funcionar cada vegada que s'acciona. Els termes d'aquesta 
programació dependran de les característiques de cada planta, així com de l'aigua residual que 
tracti, encara que generalment es tracta d'un equip que sol treballar de l'ordre d'una hora al dia 
en total (3 minuts cada 2 hores). 
 
Els fangs produïts s'emmagatzemen en el Tanc Polivalent durant diversos mesos on pateixen 
una fermentació anaeròbia, una forta reducció del seu volum i un augment del seu grau de 
sequedat (de 60 a 80 g/l). Dues (1+1) bombes peristàltiques aspiren els fangs del tanc 
polivalent, per impulsar-lo a un (1) decantador centrífug. El fang deshidratat és dipositat a un (1) 
contenidor mitjançant un (1) cargol/compactador per la seva posterior evacuació. Tot això 
implica que els fangs extrets siguin idonis per a la seva aplicació agrícola o en la jardineria. 
 
L’aigua depurada i l’aigua dels by-passos s’uneixen als pous de registre de la canonada de 
sortida.  
 
L’aigua depurada s’abocarà al desguàs natural, per tant, a una riera afluent de la riera de 
Garriguella. De totes formes, es reservarà una superfície per si es volgués regenerar l’aigua per 
fer-ne una reutilització directa. 
 
A continuació es presenta un diagrama de procés de la línia de l’aigua de tot aquest sistema: 
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Figura 7. Diagrama de procés de la línia de l’aigua del sistema de depuració proposat (les sínies es 
col·locaran únicament si són necessàries) (Font: http://www.consorcisigma.org) 
 
El sistema de biodiscs que es proposa pertany a la nova generació de biodiscs i es caracteritza 
per: 
- Eixos massissos en acer inoxidable sense ancoratges i sense soldadures de 2 m de 
longitud màxima. 
- Motoreductor amb tracció directa per engranatge, sense cadena ni pinyons. 
- Biodiscs monobloc no porosos en polipropilè rígid no deformable. 
 
Els materials utilitzats, concebuts per a donar longevitat al producte, han resolt tots i cadascun 
dels problemes que s’havien evidenciat amb la primera generació de biodiscs. Les operacions 
de manteniment del sistema es redueixen a la substitució periòdica dels cartutxos lubricants i a 
una neteja general setmanal mitjançant mànega. 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
5.1 COL·LECTOR EN ALTA 
El col·lector projectat número 1 (sud-est) recollirà les aigües residuals procedents del punt 
d’abocament 3 (PA-3) situat al costat de la C-252 i del càmping Vell Empordà i les portarà 
mitjançant impulsió al llarg del carrer de Castelló i el carrer Pompeu Fabra, dins del nucli urbà 
de Garriguella, fins a connectar a la xarxa existent des d’on continuarà per gravetat.  La cota 
d’inici és de 39,06 metres sobre el nivell del mar i la d’arribada la de 48,58 metres sobre el 
nivell del mar. En aquell punt es connecta amb la xarxa existent i l’aigua va per gravetat.    
 
El col·lector projectat número 2 (principal) recollirà tota l’aigua residual de la zona urbana 
procedent del PA-2 i la conduirà en gravetat fins al PA-1 a través d’un camí entre camps de 
conreus situat al sud del PA-2 i que va girant cap a Oest. La cota d’inici és de 39,07 metres 
sobre el nivell del mar i la d’arribada de 34,60 metres sobre el nivell del mar En el PA-1 tota 
l’aigua residual serà recollida pel mateix col·lector i portada fins a l’EDAR. El transport serà per 
gravetat. 
 
A més a més, existeixen una sèrie de col·lectors dins de l’EDAR (gravetat i impulsió) i, 
posteriorment, un emissari que transportarà les aigües depurades fins a la riera propera a la 
depuradora que és afluent de la riera de Garriguella. 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DELMUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
MEMÒRIA  
13 
 
Figura 8. Emplaçament definitiu de l’EDAR i traçat dels col·lectors 
 
A la taula 7, es detalla les principals característiques dels col·lectors anteriors. 
 
Col·lector Nom Tipus Material Diàmetre (mm) Longitud (m) 
1 Sud-Est Impulsió PEAD 110 395,00 
2 Principal Gravetat PEAD 355 652,30 
 
Taula 7. Principals característiques dels col·lectors projectats 
 
5.2 CANONADA D’AIGUA POTABLE 
Hi ha una canonada d’aigua potable paral·lela al camí d’accés a l’EDAR. Per tant, es suposa 
que es podrà agafar una connexió diàmetre de 63 mm a la porta de la depuradora. Aquesta 
hipòtesi no s’ha pogut contrastar amb la companyia subministradora (SOREA). 
 
5.3 LÍNIA ELÈCTRICA 
Per donar el servei a la nova EDAR de Vilanova de la Barca se sol·licitarà a la companyia 
subministradora (FECSA-ENDESA) una escomesa en BT des de la Caixa de Distribució. 
S’estima que serà necessària una connexió de 295 m (distància als punts més propers on hi ha 
subministrament) malgrat que aquesta distància no s’ha validat amb la companyia. 
 
En base a la relació de potencies elèctriques necessàries per al funcionament dels diferents 
processos de tractament previstos s’obté una potencia màxima simultània de 31,45 kW. 
 
5.4 EVACUACIÓ DE L’AIGUA DEPURADA 
L'aigua depurada s’abocarà a una riera adjacent a la parcel·la de la depuradora que és afluent 
de la riera de Garriguella. Aquest abocament es realitzarà mitjançant un col·lector PEAD  355 
mm. 
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5.5 EDIFICI D’OFICINA I SERVEIS  
Es construirà un edifici d’oficina i serveis, on s’ubicaran els quadres elèctrics i de control de 
l’EDAR i els serveis per al personal d’explotació de l’EDAR. Hi haurà una sala amb lavabo, 
inodor i plat de dutxa connectats al tanc polivalent mitjançant un arqueta sifònica per tal d’evitar 
els mals olors. 
 
La fonamentació de l’edifici serà composada per una llosa de formigó armat de 6,7x4, 5m i 
35cm de cantell. L’edifici estarà composat per 4 pilars de 30x30 cm i d’un tancament perimetral 
de blocs de formigó de 40x20x2 0cm. El sostre estarà format per jàsseres de 30x40 cm i per un 
forjat de biguetes pretensades amb revoltons de formigó d’intereix 70 cm. La composició del 
forjat serà de 20+4 cm, on els primers 20cm són el cantell dels revoltons i els 4cm restants són 
de la capa de compressió. La coberta serà d’una aigua de pendent 15% amb teules àrabs, on 
la façana que toca al camí exterior tindrà una altura de 3,8 m i la façana que toca dins l’EDAR 
tindrà una altura de 3,15m. La superfície total serà 30,2 m2 totals. L’edifici s’executarà amb 
suficients accessos i finestres que garanteixin llum natural. 
 
5.6  EDIFICI DE DESHIDRATACIÓ DE FANGS 
Es construirà un edifici de deshidratació de fangs, on s’ubicaran les bombes peristàltiques 
d’alimentació de la centrífuga, les bombes dosificadores de polielectrolit, la central de 
preparació de polielectrolit i el decantador centrífug. Aquesta sala comptarà amb un ventilador 
que donarà a l’exterior per tal millorar la ventilació. 
 
La fonamentació de l’edifici serà composada per una llosa de formigó armat de 6,2x4,2 m i 35 
cm de cantell. L’edifici estarà composat per 4 pilars de 30x30 cm i d’un tancament perimetral de 
blocs de formigó de 40x20x20 cm. El sostre estarà format per jàsseres de 30x40 cm i per un 
forjat de biguetes pretensades amb revoltons de formigó d’intereix 70 cm. La composició del 
forjat serà de 20+4cm, on els primers 20cm són el cantell dels revoltons i els 4 cm restants són 
de la capa de compressió. La coberta serà d’una aigua de pendent 10% amb teules àrabs, on 
la façana a nord (més propera a l’edifici d’explotació i serveis) tindrà una altura de 3,6 m i la 
façana sud (propera als tancs polivalents enterrats) una altura de 3,20 m. La superfície total 
serà 26,1 m2 totals. L’edifici s’executarà amb suficients accessos i finestres que garanteixin llum 
natural. 
 
5.7 REBLIMENT DE LA PARCEL·LA 
El pou de bombament, els tancs polivalents, l’arqueta de distribució i els mòduls de biodiscs i 
clarificadors són soterrats, per tant, s’haurà d’excavar per construir-los. La terra que es pugui 
aprofitar per anivellar la superfície s’usarà a l’obra, la resta, s’abocarà a un dipòsit controlat. 
 
 
6. GESTIO DELS RESIDUS 
S’ha estudiat la gestió dels residus en compliment de la legislació vigent i s’ha realitzat una 
valoració específica per aquest concepte. L’import obtingut s’ha incorporat al pressupost del 
projecte amb una partida específica. 
 
Tanmateix, s’ha estudiat el dipòsit controlat més proper per conèixer on s’han de portar els 
residus que no siguin aprofitables. Aquest dipòsit està ubicat en el terme municipal de 
Perelada. 
 
 
7. TERMINIS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
El termini d’execució de les obres, contant des de la firma de l’Acta de Comprovació del 
Replanteig fins a la seva finalització, s’estima en deu (10) mesos. 
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8. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS  
En el corresponent annex, es troba la documentació específica de les expropiacions i els 
serveis afectats que s’han considerat necessàries i en el Document 2 es troba els plànols on es 
mostra  limitant les zones d’afectació. 
 
El cost total de les expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals s’estima es 
26.983,14 €. En el càlcul econòmic s’ha tingut en compte les característiques dels cultius a 
expropiar. 
 
 
9. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
L’estudi d’impacte ambiental té per objecte: 
- Definir les característiques fonamentals del medi afectat, així com l’entorn 
socioeconòmic. 
- Efectuar una previsió de la naturalesa i magnitud dels impactes ambientals, econòmics 
i socials derivats de la realització i explotació del projecte, avaluant les possibles 
alternatives i escollint la solució més acurada per a minimitzar els efectes negatius 
sobre el medi. 
- Determinar les mesures correctores i restauradores concretes per a eliminar o 
minimitzar l’impacte ambiental. 
 
La metodologia emprada per a realitzar aquest informe es pot englobar en tres fases que es 
descriuen a continuació: 
- Consulta bibliogràfica de l’àmbit d’estudi (principalment webs dels organismes oficials i 
temàtiques varies). 
- Treball de camp amb la finalitat de reconèixer la zona i fer un anàlisi dels principals 
usos del sòl i de la vegetació existent. 
- Elaboració de l’Informe. 
 
També s’han previst uns criteris de disseny i unes mesures correctores a aplicar en funció de la 
fase del projecte encaminats a minimitzar qualsevol impacte associat a l’obra. 
Durant la fase de construcció, es proposen les següents mesures: 
- S’establirà un nombre de passadissos i corredors suficients per a garantir l’accés a les 
finques i immobles. 
- Es planificarà amb la suficient antelació el programa de treballs, establint les etapes i 
coordinant-les de forma que es minimitzi la possible afecció a l’accés rodat a la zona 
del projecte. 
- Les tasques de neteja i esbrossada es reduiran al mínim per a la normal realització de 
les obres. 
- Durant l’excavació se separarà la terra vegetal i es mantindrà en condicions de 
conservació adequades el temps que durin les obres, per a la seva posterior utilització. 
- Durant l’execució de l’obra, es mantindrà neta de terres i restes de l’obra les franges de 
carrers obertes al tràfic. 
- En general es reposarà la vegetació que s’hagi hagut de treure en la franja d’ocupació, 
llevat en les servituds de pas definitives, on no s’hi podran reimplantar espècies 
arbòries o arbustives. 
- En cas d’afectar exemplars arboris i arbustius de valor, s’haurà de procedir al seu 
trasplantament. 
- Es tindrà especial cura que els residus procedents de les tasques de manteniment dels 
equips i maquinària, com rentats, greixadors, etc., rebin el tractament adequat, en 
quant al seu emmagatzemant, conservació i evacuació. 
 
Durant la fase d’explotació: 
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- Per a evitar les emissions d'olors desagradables a l'exterior en tant que sigui possible 
s’ha previst evitar la sortida dels gasos odorífers mitjançant el cobriment d’aquelles 
instal·lacions que es considera que són els principals generadors d'olor. 
 
10. VIALITAT 
L’impacte produït per les obres sobre la vialitat s’ha estudiat tenint en compte els següents 
aspectes: 
 
- L’actuació de la construcció del col·lectors en trama urbana té un gran impacte en la 
mobilitat dels habitants del municipi.. 
- Les actuacions en la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR i en els camins agrícoles per on 
passa el col·lector tindrà impacte en els propietaris de les parcel·les agrícoles, ja que 
n’hi haurà alguna que pot tenir modificat l’accés provisionalment durant l’execució de 
les obres.  
 
Principals problemàtiques relacionades amb la construcció dels col·lectors: 
 
L’afectació del col·lector número 1 (Sud-Est – impulsió) pot ser mínima si es realitza 
correctament els talls de parts del carrer o carres per on passa. 
 
Durant la construcció s’han de produir varis creuaments de vials en els diferents trams de 
col·lectors projectats. Per això, es planteja una construcció per fases del col·lector per tal de no 
deixar completament impedida la circulació de vehicles. Aquesta construcció es basa en la 
obertura de la rassa corresponent a la meitat del camí afectat, la col·locació del servei 
(col·lector), i el corresponent reblert i piconat del tram. Durant aquesta fase es donarà pas 
alternat per no impedir la circulació. Un cop finalitzat la primera fase, es procedirà a completar 
l’altre tram. D’aquesta manera es planteja la correcció dels problemes derivats de la construcció 
del col·lector pels diferents creuaments. 
 
 
Principals problemàtiques relacionades amb la construcció de la planta depuradora: 
 
Per accedir a la zona de construcció de l’EDAR, s'haurà de sortir de Garriguella Vella i anar per 
camins públics. Aquest camí arriba fins a l’entrada de la depuradora. Per tant, les 
problemàtiques seran mínimes sempre que es faci una correcta senyalització. El gir del 
camions es preveu que es faci dins de la parcel·la de la depuradora. Aquest aspecte facilitarà 
els problemes de trànsit.  
 
Degut a que al voltant de l’EDAR no hi ha una gran afluència de vehicles, es considera que les 
vies agropecuàries poden ser de doble sentit com fins ara, col·locant senyalització adient en 
aquestes. Únicament, s’ha de tenir en compte que l’època de construcció i afectació als camins 
no coincideixi amb la verema.  
 
A l’àrea definida pel projecte, a la parcel·la on es construeix la futura depuradora d’aigües 
residuals es reserva prou espai per la maniobra de camions tal com s’explica a l’Annex d’Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
11. SEGURETAT I SALUT 
En conformitat amb el contingut del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre i el 84/1990 de 19 
de gener, el present projecte inclou un estudi de Seguretat i Salut que estableix, durant 
l’execució de l’obra, les previsions en prevenció d’accidents laborals derivades dels treballs de 
reparació, conservació i manteniment així com les instal·lacions preceptives d’higiene i 
benestar dels treballadors. Aquest document consta de memòria, plànols, plec de prescripcions 
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i pressupost, i servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a dur a 
terme les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.  
 
 
12. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 
12.1  PERÍODE DE GARANTIA 
El període de garantia de les instal·lacions a construir serà de dos (2) anys comptats a partir de 
la data de la recepció provisional de l’obra, considerant-se aquest període de temps el suficient 
per a poder observar el seu comportament i solucionar qualsevol deficiència que es pogués 
manifestar. 
 
El mínim que exigeix la legislació és d’un (1) any però al haver-hi molts equips es considera 
oportú augmentar-lo fins els dos anys. 
 
12.2  REVISIÓ DE PREUS 
La duració de l’obra prevista és de 10 mesos. Per tant, no cal preveure cap formula de revisió 
de preus al no ser superior a 1 any.  
 
12.3  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En compliment del “Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” i modificacions 
posteriors, es proposa que la classificació que ha de ser exigida als contractistes per a poder 
presentar-se a la licitació per a l’execució de les obres projectades sigui la següent: 
 
GRUP: K (Obres especials) 
SUBGRUP: 08 (Estacions de tractament d’aigües) 
   CATEGORIA: E (Anualitat compresa entre 840.000 i 2.400.000 Euros) 
 
12.4  DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
Les obres definides en el present projecte constitueixen una obra completa segons el disposat 
en l'article 21 de la Llei de Bases de Contractes de l'Estat i de l'article 58 del Reglament 
General de Contractació. 
 
13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria 
Annexos 
Annex 01. Marc normatiu i antecedents administratius 
Annex 02. Estat actual del municipi 
Annex 03. Característiques principals 
Annex 04. Topografia 
Annex 05. Geologia i geotècnia 
Annex 06. Estudi de població 
Annex 07. Cabals i càrregues contaminants 
Annex 08. Estudi d’alternatives 
Annex 09. Estudi d’inundabilitat 
Annex 10. Dimensionament del procés de depuració 
Annex 11. Dimensionament del procés de regeneració (reutilització) 
Annex 12. Càlculs hidràulics 
Annex 13. Càlculs estructurals 
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Annex 14. Instal·lació elèctrica 
Annex 15. Obra civil i urbanització de l’EDAR 
Annex 16. Processos constructius 
Annex 17. Pla d’obra 
Annex 18. Camí d’accés i vialitat 
Annex 19. Estudi d’impacte ambiental 
Annex 20. Estudi de seguretat i salut 
Annex 21. Gestió de residus 
Annex 22. Pla de control de qualitat 
Annex 23. Justificació de preus 
Annex 24. Expropiacions 
Annex 25. Serveis afectats 
Annex 26. Pressupost per a coneixement de l’administració 
Annex 27. Cartells informatius 
Annex 28. Explotació i manteniment 
Annex 29. Reportatge fotogràfic 
 
 
DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS 
01-01 Emplaçament i situació 
01-02 Situació actual 
01-03    Topografia 
01-04   Planta general del projecte 
01-05    Planta de l’EDAR (2 plànols) 
01-06   Diagrama de procés i línea piezomètrica (2 plànols) 
01-07    Xarxa de procés de depuració 
01-08    Planta de replanteig de col·lectors (2 plànols) 
01-09    Planta de replanteig de l’EDAR 
02-01  Planta de col·lectors (2 plànols) 
02-02  Longitudinals dels col·lectors (2 plànols) 
03-01  Pretractament (5 plànols) 
03-02  Tancs polivalents, biodiscs i lamel·lars (10 plànols) 
03-03  Edifici d'oficines i serveis 
03-04  Edifici de deshidratació de fangs 
04-01  Planta de accés 
05-01  Planta d’urbanització (3 plànols) 
06-01  Detalls dels col·lectors (5 plànols) 
06-02  Detalls d’urbanització 
 
 
DOCUMENT Nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST 
 
Amidaments  
Quadre de preus núm. 1  
Quadre de preus núm. 2  
Pressupost 
Resum de pressupost  
 
14. PRESSUPOST  
El pressupost d’execució material de les obres compreses en el present Projecte és el que es 
presenta a continuació. 
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Pressupost d’execució material 1.083.782,64 € 
13% Depeses generals s/ 1.083.782,64 € 140.891,74 € 
  6% Benefici industrial s/ 1.083.782,64 € 65.026,96 € 
Subtotal 1.289.701,34 € 
21% IVA s/ 1.289.701,34 € 270.837,28 € 
Total pressupost per contracte 1.560.538,62 € 
Expropiacions 26.983,14 € 
Serveis afectats 9.500,00 € 
Control de qualitat 13.450,59 € 
Pressupost per a coneixement de l’administració 1.610.472,35 € 
 
 
Per tant, el pressupost per a coneixement de l’administració és de un milió sis-cents deu mil 
quatre-cents setanta-dos euros amb trenta-cinc cèntims. 
 
 
15. CONCLUSIONS 
Amb el present document s’han facilitat totes les dades necessàries per la construcció de 
l’estació depuradora d’aigües residuals i dels col∙lectors del municipi de Garriguella (Alt 
Empordà).  
 
 
 
Barcelona, juny de 2015 
L’autor del Projecte 
    
Víctor Gullón Altés 
       Escola de Camins, Canals i Ports 
               Grau en enginyeria civil 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és emmarcar el projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors de 
Garriguella dins la normativa vigent sobre sanejament d’aigües residuals en l’actual situació 
administrativa que pot tenir influencia en l’elaboració d’aquest projecte. Per això es descriu la 
normativa vigent en matèria de sanejament (Directiva marc de l'aigua 2000/60/CE, Directives 
Europees 91/271/CEE i 98/15/CE i Reials Decrets) i la situació administrativa que emmarca al 
municipi de Garriguella, com són el Pla de sanejament de Catalunya i els seus programes de 
desenvolupament i les Normes Subsidiàries (d’ara en endavant NNSS) de Garriguella (text 
refós l’any 2005). 
 
 
2. MARC NORMATIU 
2.1 DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA 
Al final del 2000 la Comissió i el Parlament europeus van aprovar i publicar la Directiva marc de 
l'aigua (2000/60/CE) (DOCE, 2000) transposada a l'ordenament jurídic estatal, el text refós de 
la Llei d'aigües 1/2001 de 20 de juliol, per l'article 129 de la Llei 62/2003 de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 
2003). 
 
Aquesta normativa europea pretén aconseguir progresivament un bon estat de les masses 
d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i 
regeneració d’aquestes masses. També intenta donar un marc d’actuació comuna sobre la 
gestió de l’aigua a tots els estats membres de la Unió Europea i els seus principis bàsics són: 
 
- Principi de no-deteriorament i assoliment del bon estat integral de les masses   
          d'aigua superficials i subterrànies. 
- Principi de l'enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs. 
- Principi de plena recuperació de costos dels serveis relacionats amb l'aigua i l'ús  
          dels espais aquàtics. 
- Principi de participació pública i transparència en les polítiques de l'aigua. 
 
 
2.2 DIRECTIVA 91/271/CEE 
La Directiva Europea 91/271/CEE va ser aprovada el 21 de maig de 1991 pel Consell de les 
comunitats europees.  
 
Aquesta Directiva es refereix a la recollida, tractament i abocament de les aigües residuals 
urbanes, així com al tractament i abocament de les aigües residuals d'alguns sectors 
industrials. La finalitat de la Directiva és protegir el medi ambient contra tot deteriorament a 
causa de l'abocament d'aquestes aigües.  
 
Les aigües residuals industrials que s'aboquen als sistemes col·lectors i d'evacuació d'aigües 
residuals i llots procedents de les depuradores d'aigües residuals urbanes estan subjectes a 
normatives i autoritzacions específiques per part de les autoritats competents. 
 
Segons el punt primer de l'Article 4 d'aquesta normativa "Els Estats membres vetllaran per a 
que les aigües residuals urbanes que entrin en els sistemes col·lectors siguin objecte, abans 
d'abocar-se, d'un tractament secundari o d'un procés equivalent, en les següents 
circumstàncies: a tot tardar el 31 de desembre de l'any 2000 per a tots els abocaments que 
procedeixin d'aglomeracions que representin més de 15.000 habitants equivalents; a tot tardar 
el 31 de desembre de l'any 2005 per a tots els abocaments que procedeixin d'aglomeracions 
que representin entre 10.000 i 15.000 habitants equivalents; a tot tardar el 31 de desembre de 
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l'any 2005 per als abocaments en aigües dolces o estuaris que procedeixin d'aglomeracions 
que representin entre 2.000 i 10.000 habitants equivalents". 
 
S'entén per habitant equivalent (h-e) la càrrega orgànica biodegradable amb una demanda 
bioquímica d'oxigen de cinc dies (DBO5) de 60 grams d'oxigen per dia. 
 
L'article 5 de la Directiva 91/271/CEE diu que els Estats membres determinaran, com a molt 
tard el 31 de desembre de 1993, les zones sensibles segons els criteris establerts en l'annex II 
d'aquesta directiva i a més tard el 31 de desembre de 1998, els Estats membres vetllaran per a 
que les aigües residuals urbanes que entrin en els sistemes col·lectors siguin objecte, abans de 
ser abocades en zones sensibles, d'un tractament més rigorós que el descrit en l'article 4, quan 
es tracti d'abocaments procedents de aglomeracions urbanes que representin més de 10.000 
h-e. 
 
2.3 DIRECTIVA 98/15/CE 
La Directiva 98/15/CE de la Comissió del 27 de febrer de 1998 modifica la Directiva 
91/271/CEE del Consell en relació a determinats requisits establerts en el seu annex I. 
 
L'objectiu d'aquesta Directiva és modificar el quadre 2 de l'annex I de la Directiva 91/271/CEE 
per acabar amb les diferències d'interpretació dels Estats membres sobre els requisits sobre els 
abocaments d'instal·lacions de tractament d'aigües residuals urbanes realitzats en zones 
sensibles propenses a l'eutrofització, considerant que les mesures previstes en la present 
Directiva s'ajusten al dictamen del Comitè establert en l'article 18 de la Directiva 91/271/CEE. 
 
El quadre 2 de l'annex I de la Directiva 91/271/CEE se substituirà pel contingut de la Taula 1:  
 
Paràmetres Concentració 
Percentatge 
mínim de 
reducció (1) 
Mètode de mesura de 
referència 
Fòsfor total 2 mg/l (de 10.000 a 100.000 h-e) 1 mg/l (més de 100.000 h-e) 80 
Espectrofotometria 
d'absorció molecular 
Nitrogen total (2) 15 mg/l (de 10.000 a 100.000 h-e) (
3) 
10 mg/l (més de 100.000 h-e) (3) 70-80 
Espectrofotometria 
d'absorció molecular 
(1) Reducció relacionada amb la càrrega del cabal d'entrada. 
(2) Nitrogen total equival a la suma de nitrogen Kjeldahl total (N orgànic i amoniacal NH3), nitrogen en forma 
de nitrat NO3- i nitrogen en forma de nitrit NO2-.  
(3) Aquests valors de concentració constitueixen mitjanes anuals segons el punt D.4.c) de l'annex I de la 
Directiva. No obstant això, els requisits relatius al nitrogen poden comprovar-se mitjançant mitjanes diàries 
quan es demostri, de conformitat amb el punt D.1 de l'annex I, que s'obté en mateix nivell de protecció. En 
aquest cas, la mitjana diària no haurà de superar els 20 mg/l de nitrogen total per a totes les mostres, quan 
la temperatura de l'efluent del reactor biològic sigui superior o igual a 12 ºC. En substitució del requisit relatiu 
a la temperatura, es podrà aplicar una limitació del temps de funcionament que tingui en compte les 
condicions climàtiques regionals." 
Taula 1. Requisits per als abocaments procedents d'instal·lacions de tractament d'aigües residuals urbanes 
realitzats en zones sensibles propenses a l'eutrofització tal com s'identifiquen en el punt A.a) de l'annex II de 
la Directiva 91/271/CEE. Segons la situació local, es podran aplicar un o els dos paràmetres. S'aplicaran el 
valor de concentració o el percentatge de reducció (Font: Directiva 98/15/CE) 
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2.4 REIAL DECRET-LLEI 11/1995 I REIAL DECRET 509/1996 
El Reial Decret-llei 11/1995, del 28 de desembre de 1995, i el Reial Decret 509/1996, del 15 de 
març de 1996, de desenvolupament del Reial Decret-llei 11/1995, estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
 
El Reial Decret 509/1996 defineix la determinació dels habitants-equivalents com el càlcul a 
partir del valor mitjà diari de càrrega orgànica biodegradable, corresponent a la setmana de 
màxima càrrega de l'any, sense tenir en consideració situacions produïdes per pluges intenses 
o altres circumstàncies excepcionals. 
 
El Reial Decret 509/1996 també especifica quins són requisits per als abocaments procedents 
d'instal·lacions de tractament d'aigües residuals urbanes (Taula 2). 
 
Paràmetre 
Tractament primari Tractament secundari 
% de reducció Concentració % de reducció 
DBO5 (mg/l d'O2)1 20 25 70-90 402 
DQO (mg/l d'O2)  125 75 
Sòlids en suspensió (mg/l) 
50 35 (requisit optatiu) 
35 (més de 10.000 h-e)2 
60 (de 2.000 a 10.000 h-e)2 
90 (requisit optatiu) 
90 (més de 10.000 h-e)2 
70 (de2.000 a 10.000 h-e)2 
(1) A 20ºC i sense nitrificar 
(2) EDAR en alta muntanya (>1.500 m). Adaptació del tractament a la temperatura. 
Taula 2. Requisits per als abocaments procedents d'instal·lacions de tractament d'aigües residuals 
urbanes. S'aplicarà el valor de concentració o el percentatge de reducció. (Font: Reial Decret 509/1996) 
 
L'article 8 del Reial Decret 509/1996 parla sobre la necessitat de tractament previ de 
l'abocament de les aigües residuals industrials. 
 
Diu que els abocaments de les aigües residuals industrials en els sistemes de clavegueram, 
sistemes col·lectors o en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals urbanes seran 
objecte del tractament previ que sigui necessari per: 
 
a. Protegir la salut del personal que treballi en els sistemes col·lectors i en les 
instal·lacions de tractament. 
b. Garantir que els sistemes col·lectors, les instal·lacions de tractament i els equips 
corresponents no es deteriorin. 
c. Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les instal·lacions de tractament 
d'aigües residuals. 
d. Garantir que els abocaments de les instal·lacions de tractament no tinguin efectes 
nocius sobre el medi ambient i no impedeixin que les aigües receptores compleixin els 
objectius de qualitat de la normativa vigent. 
e. Garantir que els fangs es puguin evacuar amb completa seguretat de manera 
acceptable des de la perspectiva ambiental. En cap cas s'autoritzarà la seva evacuació 
al clavegueram o al sistema col·lector. 
 
2.5 ZONES SENSIBLES 
El Reial Decret 509/1996 defineix  els criteris per a la determinació de zones sensibles. 
 
El terme municipal de Garriguella es troba dins de la zona d’influència de l’Empordà. L’Acord de 
la Generalitat de Catalunya GOV/5/2014, de 21 de gener, pel qual es revisen les zones 
sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya declara els aiguamolls de l’Empordà com a 
zona sensible.  
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L'article 5 de la Directiva 91/271/CEE diu que "A més tard el 31 de desembre de 1998, els 
Estats membres vetllaran per a que les aigües residuals urbanes que entrin en els sistemes 
col·lectors siguin objecte, abans de ser abocades en zones sensibles, d'un tractament més 
rigorós que el descrit en l'article 4, quan es tracti d'abocaments procedents de aglomeracions 
urbanes que representin més de 10.000 h-e". 
 
Garriguella no té més de 10.000 habitants equivalents i el present projecte servirà a una 
població inferior a 10.000 habitants equivalents, per tant, no és obligat per la Directiva Europea 
91/271/C fer un tractament més rigorós per eliminar nutrients.  
 
Per tant, no es projectarà un tractament amb eliminació específica de nutrients, sinó un 
tractament secundari convencional. 
 
2.6 REUTILITZACIÓ D’AIGÜES DEPURADES 
El Reial Decret 1620/2007, del 7 de desembre, per la que s’estableix el règim jurídic de la 
reutilització de les aigües depurades, defineix la qualitat que ha de tenir l’aigua depurada en 
funció de l’ús que se’n tingui previst. 
 
Donada la configuració de la zona de Garriguella, que es descriu a l’Annex 2, caldrà fer una 
reflexió de l’abocament de les aigües depurades de cara a donar-les un nou tractament de 
regeneració i poder utilitzar-la per regar la zona agrícola de vinyes.  
 
En qualsevol cas, aquest no és l’objectiu del present projecte. 
 
 
3. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
3.1 PLA DE SANEJAMENT DE CATALUNYA 
El Pla de sanejament de Catalunya inclou dos programes de desenvolupament: 
 
- Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005, actualitzat al 
2010) 
Té per objecte definir totes les actuacions destinades a reduir la contaminació originada 
per l'ús domèstic de l'aigua, que permetin assolir els objectius de qualitat de l'aigua en 
el context del Pla de sanejament de Catalunya. 
 
- Programa de sanejament d’aigües residuals industrials (PSARI 2003) 
El PSARI 2003 s’emmarca inicialment en la Directiva 91/271/CEE, sobre sanejament 
d’aigües residuals urbanes, la Directiva 76/464/CEE i les altres directives relatives a 
l’abocament de substàncies perilloses, per arribar en un futur a l’assumpció plena de la 
Directiva marc. 
 
3.1.1 Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005, actualitzat al 
2010 
Introducció 
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005, actualitzat al 
2010) és un instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de 
Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a 
objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació 
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originada per l’ús domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de 
l’aigua. 
 
El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües 
residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari 
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que pretén 
aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el 
desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. 
 
Línies d’actuació 
 
Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa PSARU 
2002, la diagnosi del qual s’ha concretat en diferents línies d’actuació: 
- Optimització d’inversions. 
- Sanejament del creixement urbà. 
- Ordenament d'abocaments industrials. S'incorporen els objectius de qualitat que 
van ser recollits al Programa de sanejament d’aigües residuals industrials 2003 
(PSARI 2003). 
- Reutilització d’aigües depurades. 
- Abocament de sobreeixidors: identificació dels efectes del sobreeiximent en 
episodis de pluja intensos i inesperats per tal d’evitar l’incompliment dels objectius 
de qualitat. 
 
Mesures d’intervenció 
 
La relació d’actuacions que acompanya el present PSARU 2005 és la mateixa, en termes 
generals, que l’aprovada l’any 2002 amb algunes diferències a causa de l’actualització de les 
llistes on s’han tingut en consideració les dades obtingudes a partir de la recent edició del 
document IMPRESS d’assoliment d’objectius de qualitat de masses d’aigua i risc 
d’incompliment de la Directiva 2000/60/CE, i també noves consideracions respecte de la 
capacitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’inversió en casos on no hi té competència 
(cas d’urbanitzacions, tant residencials com industrials). 
 
Així, s’han agrupat les actuacions en: 
- Actuacions programades. El document PSARU 2005 fa una reprogramació de les 
obres noves i relaciona ordenadament una llista exhaustiva i concreta d’actuacions 
en sistemes existents exigibles per la Directiva marc de l’aigua per a l’any 2015, 
agrupades en dos escenaris (del 2006 al 2008 i del 2009 al 2014). 
- Actuacions candidates. Es tracta d'actuacions que, després d'haver estat preses en 
consideració, resten com a candidates a ésser incorporades en el Programa. 
 
La construcció de l’EDAR i els col·lectors de Garriguella és una de les actuacions programades 
pel PSARU 2005 (actualitzat al 2010) en el segon escenari (2009-2014) i consta registrat a 
l’annex 1 del PSARU  segons s’indica a la Taula 3. 
 
 
 
Id Actuació Municipi Pressupost € (IVA exclòs) Codi sistema Ens Gestor 
10487 EDAR  I COL·LECTORS DE GARRIGUELLA GARRIGUELLA 706.000 GRGE  
Taula 3. Actuació prevista pel PSARU 2005 a Garriguella (Font: PSARU 2005, actualitzat al 2010) 
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3.2 NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT DE GARRIGUELLA 
3.2.1 Introducció 
 
Aquestes Normes Subsidiàries constitueixen l'instrument d'ordenació integral del territori del 
municipi de Garriguella, de conformitat amb allò que disposa l'actual legislació urbanística. 
 
3.2.2 Marc legal 
1. Aquestes Normes Subsidiàries estan redactades d'acord amb: 
 
- el Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya 
en matèria urbanística i la Llei 6/1998 sobre règim de sòl i valoracions. 
- els Reglaments de planejament, gestió i disciplina urbanística aprovats, respectivament, pels 
Reials Decrets 2159/1978, 3288/1978 i 2187/1978. 
- el Reglament de la Llei sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, i el de la Llei de Mesures 
d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic a Catalunya, aprovats respectivament pels Decrets 
306/1982 i 146/1984. 
 
2. Qualsevol referència, en les presents Normes, a la legislació urbanística vigent, s'ha 
d'entendre referida als anteriors textos. 
 
3. Les normes són públiques, executives i obligatòries. Les seves determinacions tenen 
caràcter prioritari sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva 
interpretació no podrà contradir, en cap cas, les determinacions que es derivin de la legislació 
urbanística vigent. 
 
3.2.3 Caràcter subsidiari de les Normes 
Les Normes són subsidiàries de la redacció d'un Pla General Municipal, d'acord amb les 
determinacions de l'article 104 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
 
3.2.4 Vigència 
Aquestes Normes Subsidiàries entraran en vigor el dia següent de la publicació de la seva 
aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mantindran la seva 
vigència de forma indefinida mentre no es produeixi la seva revisió. 
 
3.2.5 Modificació i revisió del les Normes Subsidiàries 
1. L'alteració del contingut de les Normes es farà a través de la seva revisió o amb la 
modificació d'algun dels elements que el constitueixen seguint el mateix procediment 
establert per a la seva formulació. 
 
2. Si la modificació disminueix les superfícies reservades per al Sistema d'espais lliures 
de parcs públics i zones verdes o de les zones esportives i d'esbarjo, aquesta es 
tramitarà d'acord amb el procediment establert a l'article 76 del Decret Legislatiu 
1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística i als articles 43 a 64 del Reglament de planejament urbanístic, per a 
l'aprovació del Consell Executiu, previ l'informe favorable de la Comissió Jurídica 
Assessora. 
 
3. Seran circumstàncies que justificaran la revisió d'aquestes Normes Subsidiàries les 
següents: 
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* El transcurs de 12 anys des de la data d'aprovació definitiva.  
* El termini de 8 anys si en aquest temps les previsions de creixement de les Normes 
s'han consolidat amb un índex superior al 66% o inferior al 33%.  
* L’alteració de l'estructura general i orgànica del territori o bé de la classificació del 
sòl. 
* Les disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin. 
* La concurrència de circumstàncies sobrevingudes respecte a factors bàsics del 
planejament, tals com de noves exigències de tipus sociològics, social, de protecció 
del medi ambient o de sanejament, etc.., així com l'alteració o variació substancial 
en les previsions de població, renda i la seva distribució espaial dins de l'àmbit. 
 
3.3 PLÀNOL URBANÍSTIC, UNITATS D’ACTUACIÓ I SECTORS DE 
DESENVOLUPAMENT URBÀ DE GARRIGUELLA 
El règim urbanístic de Garriguella també està regulat per normes subsidiàries. Concretament, la 
informació dels nous desenvolupaments urbanístics previstos s’ha extret del “Text Refós de les 
normes urbanístiques de les Normes Subsidiàries de Planejament de Garriguella” aprovat per 
l’Ajuntament l’any 2005. 
 
A l’apèndix d’aquest annex, hi ha els plànol urbanístics de Garriguella en l’actualitat (Font: 
http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do). 
 
En qualsevol cas, a continuació es dóna informació detallada de les unitats d’actuació i dels 
sectors de desenvolupament del municipì. 
 
Tot seguit, es llisten les unitats d’actuació (UA) i els sectors de desenvolupament urbà (SDU) 
que generaran, directament, un augment de la població i de cabals d’aigües residuals. Aquests 
s’han tingut en compte per veure si encaixen en les previsions de creixement globals previstes 
a l’Annex corresponent. 
 
3.3.1 Unitat d’Actuació UA-1 (Corral d’en Blanc) 
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3.3.2 Unitat d’Actuació UA-2 (Molí de Vent) 
 
3.3.3 Unitat d’Actuació UA-3 (Vinya Aprop) 
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3.3.4 Unitat d’Actuació UA-4 (Mas l’Estaper) 
 
 
3.3.5 Unitat d’Actuació UA-5 
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3.3.6 Unitat d’Actuació UA-6 (Ramon Guardia) 
 
 
3.3.7 Unitat d’Actuació UA-7 (Vent d’Empordà) 
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3.3.8 Unitat d’Actuació UA-8 (Mas Mir, S.A.) 
 
 
3.3.9 Sector de desenvolupament urbà SDU-1 
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3.3.10 Sector de desenvolupament urbà SDU-2 
 
 
3.3.11 Sector de desenvolupament urbà SDU-3 
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3.3.12 Sector de desenvolupament urbà SDU-4 
 
 
3.3.13 Sector de desenvolupament urbà SDU-5 
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APÈNDIX (MAPA URBANÍSTIC DE GARRIGUELLA) 
Data impressió: 05/05/2015Escala 1:25.000 (a DIN-A4) MUC. Mapa de valor informatiu
Data impressió: 05/05/2015Escala 1:10.000 (a DIN-A4) MUC. Mapa de valor informatiu
Data impressió: 09/05/2015Escala 1:5000 (a DIN-A4) MUC. Mapa de valor informatiu
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L'objectiu del present annex és emmarcar el Projecte Constructiu de l'Estació Depuradora 
d'Aigües Residuals i col·lectors de Garriguella a la zona d'actuació. Per a això, s'analitzen les 
variables que puguin influir en la redacció del projecte i de les seves característiques principals 
per tal d'adequar el projecte a les necessitats que requereix el municipi. Entre  aquestes 
variables s'estudien: la situació geogràfica, l'activitat econòmica de la zona, les característiques 
climàtiques i meteorològiques i es descriu l'estat actual de la xarxa d'abastament i de 
sanejament del municipi. 
 
 
 
2. SITUACIÓ 
El municipi està situat al nord de la comarca de l’Alt Empordà a la província de Girona. Té 
20’97 Km
2
. Està ubicat en la intersecció del Sud-Oest de la serralada de l’Albera i al Sud-Est 
de la Serra de Rodes. Latitud Nord 42º 20′ 31” Longitud Est 3º 03′ 52”. Limita amb els termes 
de Vilajuïga, Pedret i Marçà, Peralada, Mollet, Rabós, Vilamaniscle i Llançà. 
 
El punt més alt és la Serra de la Baga d’en Ferran (314 m), on neixen els recs del terme: el de 
Sta. Coloma i el de les Fonts. Pel pla passa la riera de Garriguella procedent del rec de 
Fontanilles. En els límits amb Peralada hi ha el segon punt més alt del terme: El Puig de la 
Malaveïna o de les Costes (104 m). 
 
Les fonts que solen rajar tot l’any són les d’en Petit o de l’Om, la Rovellada i la d’en Sucarrat o 
de St. Nazari. 
 
 
Figura 1. Localització geogràfica de l’Alt Empordà respecte Catalunya 
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Figura 2. Localització de Garriguella dins la comarca de l’Alt Empordà 
 
 
El municipi de Garriguella es troba travessat per la carretera C-252 que va des de Vilamaniscle 
fins a Garriguella. Diverses carreteres menors uneixes Garriguella amb els municipis propers. 
 
  
 
Figura 3. Terme municipal de Garriguella (Font: Google Maps) 
 
 
3. ACTIVITAT ECONÒMICA 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
A grans trets, i segons dades del 2014 de l'Idescat, el 12,44% de la població ocupada es 
dedicava a l'agricultura, el 12,44% a la indústria, el 7,83% a la construcció i el 67,28% en els 
serveis. 
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A la figura 4 hi ha un resum del programa Xifra de la Diputació de Girona, amb l’activitat 
econòmica actual de Garriguella. 
 
 
 
Figura 4. Resum de l’activitat econòmica de Garriguella (Font: programa Xifra. Diputació de Girona) 
 
 
3.2 AGRICULTURA I RAMADERIA  
 
 
L'agricultura han tingut tradicionalment molta importància a Garriguella, i avui en dia encara és 
així. Segons dades de l’Idescat, al 2009 (darreres dades publicades) hi ha 59 explotacions 
agrícoles al municipi i la superfície afectada era de 1.183 ha. D’aquestes, 1.004 s’estaven 
utilitzant. A la vegada, també es podien distingir que 57 eren en secà amb una superfície de 
848 ha i 14 de regadiu amb 156 ha. 
 
Si es particularitza en el tipus d’agricultura, cal remarcar la vinya. Al  2009, hi havia 46 
explotacions de vinya amb 568 ha, de les quals, 43 eren de secà amb 473 ha i 3 eren de 
regadiu amb 95 ha. 
 
En canvi, les explotacions ramaderes al 2009 eren 7. D’aquestes, 2 estaven destinades a la 
ramaderia bovina, 237 caps, 4 a la ramaderia de l’aviram amb 54.547 caps i 1 a la ramaderia 
del conill amb 550 unitats. 
 
3.3 INDUSTRIA I SERVEIS 
 
L’activitat industrial de Garriguella està representada bàsicament per la industria vinícola i el 
principal exponent és la Cooperativa Agrícola de Garriguella.  
 
Aquesta és una de les cooperatives vitivinícoles més arraigades i amb més tradició de la D.O. 
Empordà. Va se fundada al 1963 per viticultors del municipi de Garriguella i té l’extensió de 
vinyes més grans de l’Alt Empordà. 
 
Si es deixa de banda l’activitat esmentada, les activitats terciàries es troben repartides en 
multitud de petites activitats de caire familiar o, simplement, individual en les quals es fa difícil 
destacar qualsevol sector. Pel que fa al comerç al detall aquest presenta les característiques 
típiques d’una població rural. 
 
Referent als equipaments turístics, en l’actualitat existeixen 2 establiments hotelers, amb un 
total de 36 places.  
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4. ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL CICLE DE L’AIGUA 
4.1 RIERES I RECS 
 
El terme municipal de Garriguella està ple de rieres i recs, tal i com es veu a les figura 5. 
Aquests transporten l'aigua pels diferents usos relacionats amb el rec agrícola bàsicament. 
 
El rec més important és el de les Fonts, que és on actualment hi ha el punt d’abocament més 
important (PA-2). 
 
La principal riera és la de Garriguella. L’EDAR està projectada en una petita riera que va a 
parar a l’esmentada riera que té una entitat més important. 
 
 
 
Figura 5. Terme municipal de Garriguella amb les seves rieres i recs 
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4.2 ABASTAMENT I SANEJAMENT 
 
Els municipis de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera estan situats a la comarca de l’Alt 
Empordà i formen part de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, 
Pau, Palau-saverdera Pedret i Marzà, que té com a competència la gestió del servei de 
captació d'aigua i canalització d'aquesta fins als municipis. Tanmateix, també realitza tasques 
de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram en baixa dels municipis. 
 
 
Figura 6. Àmbit d’actuació de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, 
Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera Pedret i Marzà (Font: Ajuntament de Garriguella) 
 
Aquesta Mancomunitat és gestionada per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas SA en règim de concessió administrativa. 
  
4.2.1 Abastament 
 
La principal font de subministrament són 5 pous ubicats a la captació anomenada Perelada on 
el cabal derivat varia entre 600.000 i 630.000 m3/any depenent dels anys. A més a més, i com a 
garantia de subministrament hi ha dues aportacions alienes, la Mancomunitat de les Alberes i el 
Consorci de la Costa Brava. Ambdues aporten 2.000 i 4.500 m3/any, en situacions normals 
sense incidències. 
 
Segons el darrer estudi de tarifes facilitat per la companyia i aprovat per la Comissió de Preus 
de Catalunya, la tarifa mitjana resultant de la distribució d’aigua potable de la Mancomunitat és 
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de 1,6953 €/m3 i s'obté de dividir unes despeses de 563.702 €/any per un volum previst a 
facturar de 332.500 m3/any. 
 
4.2.2 Sanejament 
 
Pel que fa a la xarxa de sanejament, els col·lectors actuals són de tipus unitari. 
 
Les aigües residuals domèstiques són recollides per diversos col·lector generals i aboquen 
l’aigua residual en tres punts diferents (PA-1, PA-2 i PA-3). Les aigües residuals de les 
indústries existents també aboquen a la xarxa de clavegueram amb un tractament previ.  
 
El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005, actualitzat al 2010), en le 
segon escenari (2009-2014),  té programada  la  instal·lació d'una EDAR i de col·lectors en alta 
a Garriguella. 
 
 
 
5. HISTÒRIA I PATRIMONI CULTURAL 
 
Garriguella Vella va ser el primer nucli habitat. No se’n sap res dels seus inicis però resten 
d’aquell temps uns murs i les bases d’unes torres visibles que encerclaven uns antic 
habitatges. Aquest nucli entre les cruïlles de les carreteres que porten a Peralada i Capmany, 
anomenada ” la Periguilla“. 
 
Hi ha les restes de l’antiga capella de St. Sebastià ( segle XVI), ja que actualment només hi ha 
un arc lateral parcialment reconstruït. La majoria dels seus habitatges són dels segles XVI i 
XVII, i tenen l’estructura de l’època amb cellers als baixos. Cal esmentar algunes portalades de 
pedra amb les seves dates de construcció. També hi ha en peu un antic molí de vent del segle 
XVI-XVII, amb una torre troncocilíndrica. Està molt ben conservada i un dels pocs que es 
conserven a l’Empordà. 
  
El nucli més poblat de Garriguella està a l’entorn de l’antiga Església romànica de Sta. Eulàlia 
(segles IX-X). D’aquesta església romànica, en queda una part visible des del darrera de 
l’actual Església parroquial de Sta. Eulàlia, que es va bastir el segle XVIII. Al costat de llevant 
hi havia el Cementiri parroquial. 
 
La major part de les cases d’aquest indret són dels segles XVIII i XIX. Als baixos també tenen 
els cellers i l’entrada pels estris dels conreus i del bestiar, amb patis al darrera. 
 
A finals del s. XIX els que van venir d’Amèrica van fer un parc a l’indret de la font de St. Nazari 
on hi queden encara les restes de l’antiga capella del mateix nom del segle XIII. Durant aquest 
període es delimitaren els principals carrers del poble . 
 
A continuació es detallen el diferent patrimoni cultura del municipi: 
 
- Torre de la mala veïna Construcció històrica de pedra situada a la costa de la torre a la 
carretera vella de Peralada 
- Santuari de la mare de déu del camp Ermita del segle XVII dedicada al culte religiós. 
Es troba al paratge de la Mare de Déu del Camp. 
- Paratge natural de l'Albera Paratge de gran bellesa natural. Importants vestigis 
prehistòrics, esglésies romàniques i castells. Zona NE del terme municipal. 
- Molí de vent Edificació del segle XVIII. Actualment és un restaurant. 
- Mirador de la costa de la torre Mirador sobre la plana de Garriguella. Està situat a la 
carretera La Bisbal-Portbou, Km. 50. 
- Jardí xeròfil de l'Antoni Bagó  
- Església de Santa Eulàlia Església del segle XVIII. Es troba a la Plaça de l’església de 
Garriguella. 
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- Cooperativa agrícola Cooperativa on es venen vins típics de la població. Situada a la 
carretera La Bisbal-Portbou, Km. 53. 
- Centre de reproducció de tortugues de l'Albera Centre de reproducció de la tortuga 
mediterrània. 
 
 
 
6. CLIMATOLOGIA 
Per fer un anàlisi del clima del municipi s’ha pres com a referència les tres estacions 
meteorològiques automàtiques més properes a Garriguella del Servei de Meteorologia de 
Catalunya. Les tres són més o menys equidistants a Garriguella i són Cabanes, Castelló 
d’Empúries i Espolla. A continuació a les figures 7, 8 i 9 s’adjunten les dades per l’any 2013, 
atès que són les últimes dades disponibles i que es poden considerar representatives d’una 
any mitja. Com es pot veure, l’única que aporta informació de vents és la primera d’elles. 
 
El clima de Garriguella és mediterrani amb influència marina. La distribució de la precipitació és 
irregular amb un total anual escàs, i referent al règim tèrmic, els hiverns són moderats i els 
estius són calorosos. El període lliure de glaçades comprèn els mesos de maig a setembre. 
 
La temperatura mitjana se situa entorn els 14-16ºC i difícilment pot arribar als 40ºC a l’estiu. En 
canvi, a l’hivern poden arribar puntualment a temperatures de -3ºC. Per tant, els hiverns no són 
suaus i la temperatura mitjana al mes de febrer està propera als 7-8ºC. 
 
La precipitació acumulada mitja és una mica per sota dels 600 mm i s’acumula principalment 
durant els mesos de setembre i octubre. 
 
A l’Alt Empordà i a Garriguella, l’element més característic del clima és el vent de tramuntana. 
La tramuntana és un vent sec i més aviat fred. Bufa amb molta intensitat i violència, sobretot 
els mesos de novembre a març. És un vent que prové del nord o nord-oest. La tramuntana pot 
assolir tal violència que dificulta les activitats normals dels homes. No és còmode caminar 
bufant la tramuntana. Fins és capaç de tombar vehicles i embarcacions, i trencar i arrencar 
arbres i teulades. Amb tramuntana forta és molt perillós navegar, i els pescadors esperen 
arrecerats a l'abric dels ports o d'una cala. Els pagesos protegeixen els conreus amb llargues i 
espesses fileres de xiprers que els fan de pantalla. A l’estació de Cabanes (única de les tres 
amb mesura de vent) es pot veure clarament que la direcció dominant ha estat la N-W, amb 
una velocitat mitjana de 2,0 m/s al 2013. 
 
En canvi, a l’estiu el vent més característic és de garbí. 
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Figura 7. Informació meteorològica de Cabanes a l’any 2013 (Font: Institut Meteorològic de Catalunya) 
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Figura 8. Informació meteorològica de Castelló d’Empúries a l’any 2013 
(Font: Institut Meteorològic de Catalunya) 
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Figura 9. Informació meteorològica de Espolla a l’any 2013 (Font: Institut Meteorològic de Catalunya) 
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1. UBICACIÓ I TIPUS D’ACTUACIÓ 
- Emplaçament de les obres: Garriguella (Alt Empordà) a Girona 
- Conca d’actuació: Riera de Garriguella i afluents 
- Tipologia de l’actuació: Estació Depuradora d’Aigües Residuals i 
col·lectors, amb predisseny de regeneració 
 
2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
2.1 LÍNIA DE TRACTAMENT DE DEPURACIÓ PROJECTADA 
 
- Pretractament. 
- Desbast de residus gruixuts i bombament a desbast de residus fins. 
- Desbast de residus fins. 
- Arqueta distribució als tancs polivalents. 
- Tancs polivalents de tres cambres. 
- Tractament biològic mitjançant contactors Biològics Rotatius (Biodiscs). 
- Clarificació mitjançant decantació lamel·lar. 
- Purga de fangs en excés. 
- Succió i deshidratació de fangs. 
 
2.2 LÍNIA DE REGENERACIÓ PREVISTA 
 
- Coagulació - floculació 
- Decantació lamel·lar llastrada . 
- Filtració superficial amb microtamissos. 
- Desinfecció amb hipoclorit sòdic 
- Impulsió cap al punt de consum. 
 
2.3 RECOLLIDA DELS PUNTS D’ABOCAMENT ACTUALS 
 
- Col·lector d’impulsió Sud-Oest ( PA-1)  
- Col·lector per gravetat Principal (PA-2 i PA-3)  
 
 
2.4 COL·LECTORS 
 
Eix nº Nom Tipus Material Diàmetre (mm) Longitud (m) 
1 Sud-Oest Impulsió PEAD 110 395,00 
2 Principal Gravetat PEAD 355 652,30 
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2.5 ELEMENTS AUXILIARS DE L’EDAR 
 
- Punt d’escomesa d’aigua potable i d’elèctrica a connectar amb la xarxa municipal. 
- Instal·lació interior d’aigua potable i baixa tensió. 
- Edifici d’explotació i serveis. 
- Edifici de deshidratació de fangs. 
- Urbanització de la parcel·la. 
- Elements de seguretat i salut a tota la planta. 
 
 
3. RESUM ECONÒMIC 
 
- Pressupost d’Execució Material................................................ 1.083.782,64 €  
- Pressupost d’Execució per Contracta (sense IVA)................... 1.289.701,34 € 
- Pressupost d’Execució per Contracta (IVA inclòs)................... 1.560.538,62 € 
- Pressupost per a Coneixement de l’Administració................... 1.610.472,35 € 
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1. INTRODUCCIÓ 
La pràctica habitual en un projecte d'aquestes característiques és realitzar un aixecament 
topogràfic el més precís possible. D'aquesta manera s'eviten una gran quantitat de problemes 
en l'execució de les obres. 
 
Atès que es tracta d’un projecte acadèmic i que no es disposaven de mitjans necessaris per dur 
a terme un aixecament topogràfic s'ha recorregut a altres mètodes per tal de obtenir una 
topografia aproximada però suficient per poder realitzar el present Treball Final de Grau. 
 
Els recursos emprats per a l'obtenció de la topografia han estat: 
 
- Institut Cartogràfic de Catalunya: mapa topogràfic en format digital a escala 1:5.000 
 
 
2. PLÀNOL 
Al plànol 01-02 del DOCUMENT Nº 2, està incorporada l’esmentada topografia. 
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1. GEOLOGIA 
1.1 INTRODUCCIÓ 
 
Amb el present annex es pretén descriure les característiques geològiques dels terrenys a on 
s’estudia implantar els col·lectors que recullen l’aigua dels abocaments i els terrenys que 
ocuparà la planta de tractament. 
1.2 MARC GEOLÒGIC 
 
La zona de l’objecte del projecte, ubicada al municipi de Garriguella es troba en el full 
anomenat Garriguella número 220-2-2 del Mapa Geològic de Catalunya, escala 1:25.000, de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 
Geològicament, el terreny de la depuradora i dels col·lectors són del quaternari i es tracta de 
graves amb matriu sorrenca.  
 
 
 
Figura 1. Detall del mapa geològic del municipi de Garriguella  1:25.000 amb ubicació de l’EDAR i dels 
col·lectors (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Full 220-2-2 Garriguella) 
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Llegenda: 
 
 
 
          EDAR projectada 
 
   
          Col·lectors projectats 
 
 
 
2. GEOTÈCNIA 
2.1 INTRODUCCIÓ 
 
Una de les àrees de major importància dins de qualsevol projecte d’Enginyeria Civil es la 
relacionada amb l’estudi del comportament dels sòls, ja que totes les estructures o sistemes 
que formen part del projecte han d’anar recolzats en ells. En el càlcul d’una fonamentació, un 
mur o un talús es fonamental disposar d’un estudi adequat i anàlisis de les propietats i 
paràmetres del sòl, per això, és sempre important comptar amb un bon estudi geotècnic. 
 
Cal advertir que aquestes primeres idees que s’extreuen dels plànols mai poden substituir un 
estudi geotècnic. 
 
A continuació es presenten les característiques geotècniques dels terrenys que ocuparà l’EDAR 
i els col·lectors de Garriguella. 
2.2 ANÀLISIS 
 
Degut al caràcter acadèmic del present projecte, l'anàlisi geotècnic es basa en l'estudi del mapa 
geotècnic general publicat per d’Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
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Figura 2. Detall de la zona d’estudi sobre el mapa geotècnic general 1:200.000 (Font: IGME) 
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La zona on es construirà l’EDAR i els col·lectors presenta unes condicions constructives 
favorables i problemes de tipus geomorfològic. 
                   
2.3 NIVELL FREÀTIC 
 
No es disposa d'informació suficient per conèixer el nivell d'aigües subterrànies presents a la 
zona. Ara bé, amb la poca profunditat prevista, no es considerarà. 
 
2.4 ESTUDI GEOTÈCNIC A REALITZAR 
 
Les característiques geotècniques definides en aquest annex són solament aproximades. En 
un estudi geotècnic complert  hauria d’haver-se estudiat les següents característiques que 
s’esmenten a continuació. 
 
A continuació doncs, s’indiquen les característiques del terreny que s’haurien d’estudiar a fons 
en un estudi geotècnic. 
 
Zona dels col•lectors.  
 
Al llarg de tota la traça on s’implantarà el col•lector d’aigües residuals s’hauria de determinar: 
 
- Tipus de materials on el col•lector es trobarà confinat. 
- Estabilitat de talussos a les parets de les rases a executar per a la col•locació del 
col•lector. 
- Agressivitat dels terrenys adjacents al col•lector per definir el grau de protecció que farà 
falta o el tipus de material de construcció a utilitzar. 
- Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs d’emplaçament del col•lector. 
- Ripabilitat del terreny. 
 
Zona d’implantació de la depuradora. 
 
 En les parcel•les on es construirà l’estació depuradora s’haurà de determinar: 
 
- Tipus de materials i deformabilitat dels mateixos (problemes de infiltracions futures) 
- Capacitat portant dels terrenys 
- Possible aprofitament dels materials 
 
Camí interior i accés a la EDAR. 
 
- S’hauria d’establir l’aptitud dels sòls per ser utilitzats com a material d’esplanada i en tot 
s’hauria de fixar els requisits dels materials a emprar per conformar la secció tipus dels 
esmentats camins. 
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2.5 PARÀMETRES GEOTÈCNICS 
 
Després d’analitzar la informació existent i de les visites de camp realitzades, s’ha considerat 
que el terreny en que es fonamenta els diferents elements estructurals té una tensió admissible 
de 10 tn/m2, i que no hi ha presència de nivell freàtic.  
Pel que fa referència al terreny natural que farà de replè, s’ha considerat que té les següents 
característiques geotècniques: 
 
Paràmetres geotècnics Valor 
Pes específic γ = 1,85 t/m3 
Cohesió c = 0 tn/m2 
Angle de fregament intern φ = 30º 
Coeficient d’empenta activa Ka = 0,33 
Coeficient d’empenta al repòs Kp = 0,5 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el disseny d’infraestructures de sanejament és fonamental realitzar una correcta estimació 
de les tasses de població previstes per al territori. En el cas de depuradores d'aigua residual 
l'any horitzó es considera de 25 anys, per tant, l'any horitzó per aquest projecte serà el 2040. 
Una vegada obtinguda la població previsible per a l’any horitzó es dissenya l'Estació 
Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) mitjançant l'ús d'uns valors de població equivalent, el 
cabal d'aigua residual a tractar i la seva qualitat. 
 
En aquest apartat s’estudien la població i el cabal d’aigües residuals urbanes a tractar 
procedents del municipi de Garriguella (Alt Empordà). 
 
Les principals fonts d'informació per estimar la població de disseny de l'EDAR de Garriguella 
són: l’Ajuntament de Garriguella, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i l'Institut 
Nacional d'Estadística (INE). 
 
Pel que fa al cabal d'aigua residual i a la seva qualitat, se'n farà una estimació que permetrà, 
posteriorment, dissenyar la mida i les característiques de la planta de tractament. 
 
 
 
2. POBLACIÓ PERMANENT 
2.1 EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA DEL MUNICIPI 
 
 
La població del municipi de Garriguella al 2015 és de 907 habitants. A la Figura 1 es mostra 
l'evolució de la població segons diferents fonts. 
 
 
 
Figura 1. Evolució demogràfica de Garriguella 
 
Durant els últims 10 anys, Garriguella ha experimentat un increment important de la població 
inicial amb un augment mig anual del 1,95%, dades recollides per l'Idescat i l'INE del Padró 
municipal dels últims 13 anys.  
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DELMUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº6: ESTUDI DE POBLACIÓ  
2 
2.2 POBLACIÓ PERMANENT A L'ANY HORITZÓ 
 
 
Per calcular la població a l'any horitzó es fa servir la següent fórmula de projecció de població: 
 
Pi+j = (1+r)j · P i 
 
On: 
 Pi+j = Població de l’any i+j (habitants) 
 Pi = Població de l’any i (habitants) 
 r = Taxa mitjana de creixement anual (tant per u) 
 
 
Segons les dades de l’Idescat, el municipi de Garriguella ha crescut els últims 10 anys a un 
ritme mig del 1,95%. Per altre banda la comarca de l’Alt Empordà ha presentat un creixement 
mig anual del 2,39% i el de Catalunya que ha estat al voltant 1,32%. Com es pot observar en 
les xifres anteriors, el creixement del municipi de Garriguella ha estat superior al de Catalunya, 
però inferior al de la seva comarca. 
 
Si es realitza una projecció per als propers 25 anys pel creixement del municipi de Garriguella, 
pels creixements anteriorment descrits s’obtenen les xifres següents; 1.470 habitants per un 
creixement mig del 1,95%, 1.637 habitants per un creixement mig del 2,39% i 1.259 habitants 
per un creixement mig del 1,32%. 
 
Degut a que el creixement urbanístic del municipi de Garriguella té un sostre físic i que el ritme 
d’aquest s’ha vist disminuït degut a la situació econòmica actual (recessió econòmica) és 
plausible considerar que aquest creixement no expressa realment el creixement de la població. 
No obstant, es considera que durant la vida útil de l’EDAR la situació actual econòmica sofrirà 
una certa millora i el creixement tornarà a augmentar substancialment. És per aquests motius 
que s’ha decidit utilitzar el creixement històric de Garriguella durant els últims 20 anys obtenint, 
d’aquesta forma, una població total en l’any horitzó de 1.740 habitants.  
 
 
3. POBLACIÓ ESTACIONAL 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
El resultat anterior correspon a la població empadronada. No obstant, la població màxima de 
l'any horitzó ha de considerar, a més, la població estacional. S'entén per població estacional 
aquella que va a la zona en determinades èpoques de l'any (vacances, caps de setmana) i que 
ocupen segones residències, que estan buides la resta de l'any. A continuació es fa un anàlisi 
de la població estacional del municipi segons dades de l'Idescat. 
 
 
3.2 HABITATGES PRINCIPALS I SEGONES RESIDÈNCIES 
 
Segons dades de l'Idescat, l'any 2011 hi havia un total de 465 habitatges a Garriguella, dels 
quals, 352 eren habitatges principals, 91 eren secundaris i 22 estaven vacants. Per tant, 
aproximadament un 20% dels habitatges totals són segones residències (tenint en compte els 
habitatges secundaris) i es podria estimar que el 20% de la població màxima és població 
estacional de segona residència. 
 
A Garriguella hi ha 2 hotels situats a la plaça de l’església amb un total de 36 places. El 
municipi també disposa d’un càmping, no obstant aquest disposa de la seva pròpia EDAR per 
tant ha estat extret d’aquest estudi.  
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D’aquesta forma, la població estacional al 2015 tenint en compte les segones residències i els 
clients dels allotjaments del municipi seria de 218 habitants, i la població màxima de 1.125 
habitants (on el 20% d’aquesta població màxima representa la població estacional). 
3.3 POBLACIÓ ESTACIONAL A L'ANY HORITZÓ 
 
No es preveu un augment considerable de la població estacional a l’any horitzó, per tant es 
considera el mateix tant per cent de població estacional amb segona residència i en canvi es 
mantindrà el mateix número de places d’allotjament que hi ha l’any 2015. 
 
La població permanent a l’any horitzó (2040) serà de 1.740 habitants. Per tant, la població 
estacional de segona residència serà de 348 habitants i el número de clients dels allotjaments i 
del càmping es mantindrà amb les 36 places actuals. Aquests càlculs, sense tenir en compte el 
càmping ja que té una EDAR pròpia, fa que per l’any horitzó (2040) a Garriguella hi haurà una 
població màxima de 2.088 habitants, on es considerarà 2.100 habitants. 
 
Segons les Normes Subsidiàries del municipi de 1988, la població de saturació del municipi és 
similar al valor previst a l’any horitzó (1.775 habitants), i segons estudis més genèrics de 
l’IDESCAT, també apunten a increments percentuals similars en un escenari de creixement alt. 
Per tant, no es considera necessari tenir previst un espai per a una futura ampliació futura.  
 
 
 
4. RESUM DE LES DADES DE POBLACIÓ 
 
El resum de l’estudi es pot veure reflectit a la Taula 1. 
 
 
 Permanent Permanent i estacional 
Població actual (2015) 907 1.125 
Població horitzó (2040) 1.740 2.100 
 
Taula 1. Resum de l’estudi de població de Garriguella 
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APÈNDIX: POBLACIÓ DE SATURACIÓ DE LES NNSS DE GARRIGUELLA 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
De cara a dimensionar una EDAR, és imprescindible saber quins són els cabals a tractar i 
quina és seva càrrega contaminant. En tractar-se d'uns paràmetres variables en el temps, 
s'opta per fixar un cabal màxim admissible en l'entrada de la depuradora. Per damunt del 
mateix, suposem que la dilució dels agents contaminants és tal que no afectarà de manera 
significativa a la qualitat de les aigües en el punt d'abocament. Òbviament, aquesta solució és 
el resultat d'un compromís entre les condicions ideals d'abocament i els recursos tècnics i 
financers dels quals es disposa. 
 
Els cabals mitjans diaris a l'hivern (permanent) i a l'estiu (permanent i estacional) han estat 
determinats en base a la població, a la indústria i a les dades històriques de consum. Són 
imprescindibles per saber quina és l'envergadura de l'obra a escometre i per dimensionar el 
tractament necessari. 
 
La depuradora ha de ser capaç d'absorbir les puntes de contaminació: per això obtindrem els 
cabals punta en temps sec. Ambdós cabals, mitjà i punta, estan en relació amb els cabals 
consumits i no recullen l'escorrentia superficial ni les aigües infiltrades en el terreny. 
 
 
 
2. DOTACIÓ 
2.1 DOTACIÓ ACTUAL 
 
Una bona manera de mesurar els cabals d’aigua generats per la població són campanyes 
d’aforament, on es fan mesures directes del cabal generat, o a partir de dades del consum 
d’aigua d’abastament on, en petits municipis se sol suposar que el 80-90 % del consum es 
converteix en aigua residual. 
 
En el nostre cas d’estudi es disposa de dades de consum d’aigua d’abastament. No obstant, la 
sèrie històrica no és gaire extensa, per aquest motiu s’han utilitzat valors de producció d’aigua 
residual per habitant de forma simultània com a comprovació i complementació en els apartats 
on les dades no eren suficient detallades (càrregues contaminants en especial). Aquestes 
valors es poden obtenir d’estudis en els que s’avaluen de forma estadística un número 
representatiu de campanyes d’aforament de una determinada zona de mida poblacional similar. 
En aquest projecte s’ha considerat una dotació mitja d’aigua residual de 150 l/hab·dia a l’hivern 
i de 200 l/hab·dia a l’estiu. 
2.2 DOTACIÓ A L'ANY HORITZÓ 
 
L'evolució en el consum d'aigua a Catalunya ha sigut descendent en els últims anys tal i com 
es pot veure a la Taula 1 elaborada a partir de dades publicades per l'INE fins al 2012 (darrer 
any publicat fins a la data). 
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Any Volum (l/hab·dia) Variació anual (%) 
1996 171  
1997 179 4,7% 
1998 182 1,7% 
1999 185 1,6% 
2000 186 0,5% 
2001 184 -1,1% 
2002 182 -1,1% 
2003 183 0,5% 
2004 179 -2,2% 
2005 167 -6,7% 
2006 154 -7,8% 
2007 151 -1,9% 
2008 139 -7,9% 
2009 132 -5,0% 
2010 133 0,8% 
2011 130 -2,3% 
2012 126 -3,1% 
    Taula 1. Evolució del volum d'aigua distribuïda a les llars de 
         Catalunya (Adaptat de: INE, Indicadors sobre l'aigua) 
 
 
Aquest descens s’ha anat estabilitzant o reduint en els últims 5 anys. Això pot ser degut al 
factor d'educació i sensibilització de la societat enfront del consum d'aigua i els intents de la 
població de l'ús d'electrodomèstics que disminueixin el seu consum. Aquestes campanyes 
globals de conscienciació sobre el problema de l'aigua s'espera que tinguin un efecte de 
reducció, o com a mínim de estabilització de la demanda d'aigua urbana. 
 
Per aquestes raons, es suposarà que la demanda d'aigua es mantindrà estable i continuarà 
sent de 150 l/hab·dia a l’hivern i de 200 l/dia·hab a l’estiu. 
 
 
3. CÀLCUL DE CABALS 
3.1 DEFINICIONS GENERALS 
 
Amb l'objectiu d'aclarir la terminologia utilitzada en el present projecte, a continuació s'inclou la 
definició dels conceptes utilitzats: 
 
- Cabal mitjà diari de disseny (QMD): és el cabal mitjà diari de les aigües residuals 
(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector existent i es tracten a la planta 
depuradora, en temps sec. S'expressa en m3/d. 
 
- Cabal mitjà horari de disseny (QMH): és el cabal mitjà horari de les aigües residuals 
(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector existent i es tracten a la planta 
depuradora. Es calcula a partir del cabal mitjà diari de disseny, és a dir, QMD/24. 
S'expressa en m3/h.  
 
- Cabal punta horari de disseny (QPH): és el cabal màxim que, en un determinat moment, 
s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant el cabal mitjà 
horari (QMH) pel factor punta (FP).  
 
 slQ
FP
mig
5,25,1 
 
 
- Cabal mínim horari de disseny (QMINH): és el mínim cabal que, en un determinat 
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moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal 
mitjà horari, és a dir, QMH per un factor mínim de 0,5. S'expressa en m3/h.  
 
- Cabal de dilució (QD): és el cabal que pot entrar a la planta depuradora en temps de 
pluja, un cop passat el sobreeixidor d'emergència situat a la capçalera. Aquest cabal 
rebrà algun tipus de tractament (pretractament). Es calcula com 5·QMH i s'expressa en 
m3/h.  
 
- Cabal admissible: és el cabal horari que pot tractar cada operació o procés unitari de la 
planta depuradora. El cabal admissible pot referir-se tant a tancs (decantadors, reactor 
biològic, etc.) com a conduccions d'interconnexió (canals i tubs). S'expressa en m3/h.  
 
3.2 DETERMINACIÓ DELS CABALS  
 
A partir de les dades històriques del consum en el Garriguella s’ha extrapolat un consum 
aproximat actual i amb un cert marge de seguretat per a possibles esdeveniments crítics 
aleatoris en el temps. El consum per habitant i per dia des del 2012 fins el 2014 es pot veure a 
la Figura 1 junt amb la dotació considerada per a hivern com a estiu. 
 
 
 
 
 
Figura 1. Consum d'aigua potable a Garriguella per trimestres des de 2012  fins a 2014 
(Font: Dades facilitades per SOREA, empresa d’aigües al municipi) 
  
 
Així doncs, a partir d’aquesta dotació es poden obtenir els cabals necessaris pel disseny de 
l’EDAR (Taula 2) 
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2015 
  
Hivern Estiu 
Població (hab)   907 1.125 
Dotació (l/hab·dia)   150 200 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 136,05 225 
Cabal mig horari (sobre 24h) (m3/h) QMH 5,69 9,375 
Factor punta FP 3,49 2,60 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 19,87 24,41 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 2,85 4,69 
Cabal de dilució (m3/h) QD 28,45 46,875 
 
Taula 2. Cabals de càlcul residencial per l’EDAR de Garriguella. Any 2015 
 
 
S'ha procedit llavors al càlcul dels cabals mitjançant les definicions establertes en l'apartat 
anterior. Els valors de cabals obtinguts per al dimensionament són els que es presenten a la 
Taula 3. 
 
  
2040 
  
Hivern Estiu 
Població (hab)   1.740 2.100 
Dotació (l/hab·dia)   150 200 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 261 420 
Cabal mig horari (sobre 24h) (m3/h) QMH 10,875 17,5 
Factor punta FP 2,94 2,63 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 31,95 46,09 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 5,44 8,75 
Cabal de dilució (m3/h) QD 54,375 87,5 
 
Taula 3. Cabals de càlcul residencial per l’EDAR de Garriguella. Any 2040 
 
 
Pel que respecte a l’aigua de caràcter industrial també s’ha vist un decreixement en els últims 
anys, per aquest motiu per al dimensionament s’ha considerat el cabal màxim en la sèrie 
històrica (3 anys en quadrimestres) i s’ha multiplicat per un factor de seguretat de 1,1. 
Conseqüentment s’ha previst un consum d’hivern de 41.650 l/dia i 84.400 d’estiu. Els valors 
corresponents als cabals de disseny són mostrats a la Taula 4. Aquesta variació de cabal 
s’ajusta als valors facilitats per SOREA de consum a l’estiu i a l’hivern i respon a les 
característiques de la indústria vinícola que hi ha al municipi. 
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2040 
  
Hivern Estiu 
Consum (l/dia)   41.650 84.400 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 41,65 84,4 
Cabal mig horari (sobre 24h) (m3/h) QMH 1,74 3,52 
Factor punta FP 5,10 4,13 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 8,88 14,55 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 0,87 1,76 
Cabal de dilució (m3/h) QD 8,7 17,6 
 
Taula 4. Cabals de càlcul industrial per l’EDAR de Garriguella. Any 2040 
 
 
Es vol recordar que es dimensionarà tota la planta per l’any horitzó 2040. 
 
 
 
 
4. CÀRREGA CONTAMINANT DE L'AIGUA BRUTA 
4.1 DEFINICIONS GENERALS 
 
Amb l'objectiu d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, a continuació s'inclou la 
definició dels diferents paràmetres indicadors de la qualitat de les aigües residuals que s'han 
utilitzat en el disseny de l'EDAR de Garriguella. 
 
 Demanda biològica d'oxigen (DBO5): aquest paràmetre defineix la contaminació 
orgànica de les aigües residuals i s'utilitza per al dimensionament de les instal·lacions 
de tractament. Es determina a partir del consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a 
20ºC i en absoluta foscor durant 5 dies. 
 
 Demanda química d'oxigen (DQO): aquest paràmetre defineix el contingut de matèria 
orgànica de les aigües residuals que es pot oxidar per via química. Es defineix com la 
quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i en suspensió, tractant una 
mostra amb un oxidant i en condicions establertes. La DQO de les aigües residuals 
sempre és major que la DBO5 a causa de l'existència d'un major nombre de 
compostos que s'oxiden per via química. 

 Sòlids en suspensió (SS): és la fracció en pes de sòlids totals que queden retinguts en 
fer passar l'aigua residual a través d'un filtre de pas aproximat d'1 µm. També es pot 
simbolitzar per les sigles MES (matèria en suspensió).

 Nitrogen total (NT): equival a la suma de nitrogen total Kjeldahl (NTK: aquest 
paràmetre defineix el nitrogen amoniacal potencial d'una aigua, inclou el nitrogen en 
forma d'ió d'amoni (NH4+) i el nitrogen orgànic que pot transformar-se en ió amoni), el 
nitrogen en forma de nitrat NO3
-
 i nitrogen en forma de nitrit NO2
-
. És un nutrient. 

 Fòsfor (P): aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o polifosfats, 
actua com a nutrient sent un factor important en l'eutrofització. És un nutrient. 

 Metalls pesants: la EPA considera que, dintre dels metalls pesants, els que són més 
tòxics són: As, Be, Cu, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb,Sn, In i V. En la majoria dels casos el 
seu caràcter altament tòxic, resulta en el fet que aquests elements d'elevat pes atòmic 
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intervenen en la formació de molècules molt importants fisiològicament (exemple: 
enzims), i són biològicament actives a concentracions extremadament baixes. Alguns 
metalls pertanyents a aquest grup són, per exemple, el plom, el zinc, el cadmi, el 
molibdè i el mercuri. La toxicitat dels metalls pesants en l'aigua, és diferent per les 
diferents formes químiques en què es poden presentar els metalls en el medi aquàtic. 
Un factor general pel que fa als compostos químics susceptibles d'acumulació i de 
concentració per les cadenes tròfiques és que, en principi, afecten amb més intensitat 
als éssers vius situats al cim de les piràmides ecològiques, al darrer punt de la cadena 
tròfica (tonyina, peix espassa, ... , home). 
 
També es definirà el nombre d'habitants equivalents a què ha de donar servei l'EDAR. S'entén 
per habitant equivalent (h-e) la càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica 
d'oxigen de cinc dies (DBO5) de 60 grams d'oxigen per dia. 
 
4.2 DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA CONTAMINANT 
 
Per a la determinació de la càrrega contaminant no es disposa d'informació de campanyes 
analítiques de l'aigua residual del municipi de Garriguella. Per aquesta raó, s'ha optat per fixar 
unes concentracions mitjanes dels diferents paràmetres indicadors de la qualitat de les aigües 
en base a les dades de l'INE per Catalunya (Taula 5). 
 
 
Any 
Característiques aigües tractades (mg/l) 
DQO DBO5 Sòlids en 
suspensió Nitrògen total Fòsfor total Metalls 
Abans Després Abans Després Abans Després Abans Després Abans Després Abans Després 
2004 683,5 105,1 333,9 41,3 325,1 29,7 46,1 30,2 6,7 2,3 0 0 
2005 746,5 127,3 347,7 42,6 334,0 31,5 55,7 33,9 8,2 2,8 0 0 
2006 706,4 115,8 344,8 37,6 325,8 28,4 17,9 7,9 3,4 1,1 0 0 
2007 694,3 72,2 318,6 12,3 311,3 19,3 53,6 24,5 17,8 3,6 1,3 0,5 
2008 611,6 71,7 277,7 14,6 296,0 26,1 56,2 21,7 9,0 2,9 0 0 
2009 606,2 78,3 287,3 20,4 323,7 31,9 54,6 20,9 8,7 3,0 0 0 
Mitjana 674,8 95,1 318,3 28,1 319,3 27,8 47,4 23,2 9,0 2,6 0,2 0,1 
 
Taula 5. Concentracions mitjanes de les aigües residuals abans i després del tractament per classe 
d'indicador a Catalunya (mg/l) (Font: INE, Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües) 
 
 
En el càlcul de la càrrega contaminant (kg/dia) s'utilitzen les concentracions mitjanes (mg/l) 
calculades a partir de les dades de l'INE entre el 2004 i el 2009, que és el darrer any publicat 
per l’INE, i els cabals mitjans diaris calculats (QMD, Taula 3) pels dos horitzons. Es considera 
que les concentracions mitjanes es mantenen iguals per tots els horitzons. Els resultats es 
veuen a la Taula 6. 
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Paràmetre Concentració 
mitjana (mg/l) 
Horitzó de Càlcul (2040) 
Població permanent Població permanent i 
estacional 
Càrrega 
contaminant 
(kg/dia) 
Càrrega 
contaminant 
(kg/dia) 
DBO5 318,3 83,08 133,69 
DQO 674,8 176,12 283,42 
SS 319,3 83,34 134,11 
N total 47,4 12,37 19,91 
P total 9,0 2,35 3,78 
Metalls 0,2 0,05 0,08 
 
Taula 6. Concentració mitjana i càrregues contaminants de disseny 
 
 
 
A la Taula 7 es comparen les càrregues contaminants per habitant i dia, calculades mitjançant 
les dotacions determinades a la Taula 3, i les càrregues contaminants per habitant i dia 
estàndard. 
 
 
Paràmetre 
Càrrega contaminant 
hivern 
(g/hab·dia) 
Càrrega contaminant 
estiu 
(g/hab·dia) 
Càrrega contaminant 
estàndard (g/hab·dia) 
DBO5 47,75 63,66 60 
DQO 101,22 134,96 120 
SS 47,90 63,86 70 
N total 7,11 9,48 12 
P total 1,35 1,80 3 
Metalls 0,03 0,04 
 
 
Taula 7. Comparació entre càrregues contaminants per habitant i dia 
 
 
Com s'observa a la Taula 7, els valors que s'han pres com a càrrega contaminant són inferior 
als paràmetres de DBO5, DQO i SS estàndards, sobretot en el cas del període d’hivern, i, en 
canvi, arriben a ser lleugerament superior en el cas de DBO5 i DQO en el cas estiuenc. En tot 
cas són valors acceptables. 
 
Les depuradores més properes a Garriguella i que estiguin en funcionament són la de Vilajuïga 
i la de Peralada. Els valors de disseny de Vilajuïga (2005) són de 245 mg/l de DBO5 i 240 mg/l 
de SS, i els valors de disseny de Peralada (2006) són de 345 mg/l de DBO5 i 200 mg/l de SS. 
Els valors que es prendran per aquest projecte estan compresos pels valors de disseny dels 
municipis propers, ja que no podem assegurar que la qualitat de l’aigua a tractar a Garriguella 
sigui igual la dels dos anteriors municipis. 
 
La càrrega contaminant de les superfícies industrials es troba recollida a la Taula 8. S’ha 
considerat que la concentració mitjana en el cas industrial és del triple comparat amb la càrrega 
contaminant residencial ja que en general les aigües residuals industrials tenen un caràcter 
contaminant molt superior a causa de la naturalesa de la seva utilització. El model de les aigües 
industrials a Catalunya consisteix en que les industries han de tractar les seves aigües abans 
d’abocar-les a la xarxa de clavegueram de forma que s’assimili, en ordre de magnitud, a la 
domèstica. Per tant, considerat la concentració mitja industrial (després del propi tractament de 
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la indústria) el triple que la domèstica és un valor raonable i habitual. 
 
Paràmetre Concentració 
mitjana (mg/l) 
Horitzó de Càlcul (2040) 
Població permanent Població permanent i estacional 
Càrrega 
contaminant 
(kg/dia) 
Càrrega 
contaminant 
(kg/dia) 
DBO5 954,9 39,77 80,59 
DQO 2024,4 84,32 170,86 
SS 957,9 39,90 80,85 
N total 142,2 5,92 12,00 
P total 27 1,12 2,28 
Metalls 0,6 0,02 0,05 
 
Taula 8 Concentració i càrrega contaminant industrial 
 
 
4.3 DETERMINACIÓ DELS HABITANTS EQUIVALENTS 
 
 
A les Taules 9 i 10 s'especifiquen el nombre d'habitants equivalents pels diferents escenaris. 
 
 
Horitzó de Càlcul (2040) 
 
Temporada baixa Temporada Alta 
Habitants equivalents (h-e) 1.385 2.228 
 
Taula 9. Habitants equivalents per les zones residencials en l’any horitzó (2040). 
 
 
 
Horitzó de Càlcul (2040) 
 
Temporada baixa Temporada Alta 
Habitants equivalents (h-e) 663 1.343 
 
Taula 10. Habitants equivalents per les zones industrials en l’any horitzó (2040). 
 
 
 
 
5. RESUM DE LES DADES DE CABALS I CÀRREGUES CONTAMINANTS 
 
Els apartats anteriors han anat delimitant i definint els paràmetres necessaris pel que fa a 
cabals i càrregues contaminants. A continuació a la Taules 11 i 12 es presenten de forma 
sintètica els resultats obtinguts. 
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Horitzó de Càlcul (2040) 
     
Hivern Estiu 
Població 
  
Hab 
 
1.740 2.100 
Dotació 
  
l/hab·dia 
 
150 200 
       
CABALS 
      
       
Cabal mig diari (QMD) 
 
m3/dia 
 
261 420 
Cabal mig horari (sobre 24h) (QMH) m3/h 
 
10,875 17,5 
Cabal punta horari (QPH) 
 
m3/h 
 
31,95 46,09 
Cabal mínim horari (QMINH) m3/h 
 
5,44 8,75 
Cabal de dilució (QD) 
 
m3/h 
 
54,375 87,5 
       
CONTAMINACIÓ 
     
       
DBO5 
      
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
83,08 133,69 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
318,3 
 
DQO 
      
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
176,12 283,42 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
674,8 
SS 
      
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
83,34 134,11 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
319,3 
NT 
      
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
12,37 19,91 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
47,4 
PT 
      
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
2,35 3,78 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
9,0 
Metalls 
      
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
0,05 0,08 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
0,2 
       
Habitants equivalent 
 
h-e 
 
1.385 2.228 
 
Taula 11. Resultats de cabals i contaminació per l’EDAR de Garriguella a la zona residencial. Any 2040 
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Horitzó de Càlcul (2040) 
        
  
Hivern Estiu 
Consum     l/dia 
  
41.650 84.400 
    
 
  
CABALS 
   
 
  
    
 
  
Cabal mig diari (QMD) 
 
m3/dia 
 
41,65 84,4 
Cabal mig horari (sobre 24h) (QMH) m3/h 
 
1,74 3,52 
Cabal punta horari (QPH) 
 
m3/h 
 
8,88 14,55 
Cabal mínim horari (QMINH) m3/h 
 
0,87 1,76 
 Cabal de dilució (QD)   m3/h 
  
8,7 17,6 
    
 
  
CONTAMINACIÓ 
  
 
  
    
 
  
DBO5 
   
 
  
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
39,77 80,59 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
954,9 
DQO 
   
 
  
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
84,32 170,86 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
2.024,4 
SS 
   
 
  
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
39,90 80,85 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
957,9 
NT 
   
 
  
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
5,92 12,00 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
142,2 
PT 
   
 
  
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
1,12 2,28 
Concentració mitjana 
 
mg/l 
 
27,0 
Metalls 
   
 
  
Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
0,02 0,05 
Concentració mitjana   mg/l 
  
0,6 
    
 
  
Habitants equivalent   h-e 
  
663 1.343 
 
Taula 12. Resultats de cabals i contaminació per l’EDAR de Garriguella a la zona industrial. Any 2040 
 
 
 
 
6. CABALS I CÀRREGUES CONTAMINANTS DESPRÉS DE L'ESTUDI 
D'ALTERNATIVES 
Després de realitzar l’estudi d’alternatives de l’Annex 8, es decideix que la planta depuradora 
es dimensionarà per l’any horitzó de forma que pugui tractar l'aigua residual domèstica 
corresponent al 2040. 
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Per tant, els cabals i càrregues contaminants de disseny seran els mostrats a la Taula 13.  
 
        
  
Horitzó de Càlcul (2040) 
        
  
Hivern Estiu 
Població  hab   1.740 2.100 
Dotació  l/hab·dia   150 200 
Consum industrial  l/dia 
 
41.650 84.400 
CABALS 
      
Cabal mig diari (QMD) 
 
m3/dia 
 
302,65 504,40 
Cabal mig horari (sobre 24h) (QMH)  m3/h 
 
12,62   21,02 
Cabal punta horari (QPH)  m3/h 
 
40,83 60,64 
Cabal mínim horari (QMINH)  m3/h 
 
6,31   10,51 
 Cabal de dilució (QD)  m3/h 
 
63,08 105,10 
CONTAMINACIÓ  
   
 
 
DBO5  
     
 Càrrega contaminant  kg/dia 
 
122,85 214,28 
Concentració mitjana  mg/l 
 
405,91 424,82 
DQO  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
260,44 454,28 
Concentració mitjana  mg/l 
 
860,53 900,63 
SS  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
123,23 214,95 
Concentració mitjana  mg/l 
 
407,18 426,16 
NT  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
18,29 31,91 
Concentració mitjana  mg/l 
 
60,45 63,26 
PT  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
3,47 6,06 
Concentració mitjana  mg/l 
 
11,48 12,01 
Metalls  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
0,08 0,13 
Concentració mitjana  mg/l 
 
0,26 0,27 
Habitants equivalent  h-e   2.047 3.571 
Taula 13. Cabals i càrrega contaminant de disseny per l'EDAR de Garriguella 
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1. OBJECTIU 
L’objectiu del present annex és l’estudi d’alternatives de tractament de les aigües residuals 
produïdes per Garriguella per a complir les directives vigents. 
L’estudi d’alternatives constarà de tres etapes clarament diferenciades: 
1. Determinació de la idoneïtat de connectar el sistema de sanejament de Garriguella 
amb algun altre proper o bé la construcció d’un sistema de sanejament individual per la 
població. 
2. En cas que en l’etapa anterior convingui com a solució òptima la construcció d’una 
nova EDAR individual per Garguella, aquesta etapa decidirà sobre la localització de la 
EDAR en el municipi. ri 
3. La tercera etapa decidirà el tractament òptim a realitzar en les aigües residuals tenint 
en compte tots els condicionants tècnics, econòmics i legals. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
2.1 SITUACIÓ ACTUAL 
 
Actualment, les aigües residuals de Garriguella són recollides per una xarxa de col·lectors 
principals, els quals són mostrats a la Figura 1. Aquesta informació es pot veure amb més detall 
al plànol de la situació actual. La informació va ser proporcionada per l’empresa encarregada 
del subministrament d’aigua a Garriguella, Sorea. 
 
 
Figura 1. Xarxa de clavegueram i punts d’abocament del sistema de sanejament de Garriguella 
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La xarxa de clavegueram existent actualment és unitària i adopta un entramat pels carrers del 
municipi fins arribar als 3 desguassos existents a les afores del municipi, tal i com es mostra en 
la Figura 1.  
 
2.2 CONSEQÜÈNCIES DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
La situació actual indica que existeix un greu problema de sanejament al municipi de 
Garriguella. El sistema emprat en l’actualitat contamina el medi i, a més, podria suposar un risc 
per a la salut pública. 
 
Les repercussions immediates de l'abocament d'aigües residuals sense tractament previ es 
poden conèixer amb més o menys exactitud: danys en l'ecosistema molt difícils de reparar a 
curt i mig termini, impossibilitat de proveir de l'aigua dels rius afectats, danys a la agricultura, 
etc. 
 
A continuació es detallen les principals conseqüències: 
 
- Conseqüències per al medi ambient: eutrofització. 
Un riu, un llac o un embassament pateixen eutrofització quan les seves aigües 
s'enriqueixen en nutrients. Podria semblar, a primera vista, que és bo que les aigües 
estiguin ben plenes de nutrients, perquè així podrien viure més fàcilment els éssers 
vius. Però la situació no és tan senzilla. El problema és que si hi ha excés de nutrients, 
creixen en abundància les plantes i altres organismes. Més tard, quan moren, es 
podreixen i omplen l'aigua de males olors i li donen un aspecte malsà, disminuint 
dràsticament la seva qualitat. El procés de putrefacció consumeix una quantitat del 
oxigen dissolt i les aigües deixen de ser aptes per a la major part dels éssers vius. El 
resultat final és un ecosistema gairebé destruït. 
 
L'eutrofització es dóna de forma natural, però els abocaments humans acceleren el 
procés fins a convertir-lo, moltes vegades, en un greu problema de contaminació. 
 
- Conseqüències en la cadena tròfica: bioacumulació. 
Les substàncies químiques inorgàniques, on s'inclouen àcids, sals, metalls pesants 
(plom, mercuri), etc., encara en baixes proporcions, poden causar seriosos danys als 
organismes. Els metalls pesants tenen una gran persistència en l'ambient i el seu major 
risc és que petites concentracions s'acumulin successivament en organismes al llarg de 
la cadena tròfica, procés anomenat bioacumulació. Per aquest procés, alguns metalls 
pesats i hidrocarburs clorats són acumulats pels organismes aquàtics. És per això que 
es poden trobar concentracions molt altes d'aquests elements químics en teixits 
biològics, tot i que es trobin extremadament diluïts en el medi aquàtic circumdant. 
L'acumulació de hidrocarburs clorats és major en teixits animals rics en greixos. 
 
Aquests productes són transmesos al llarg de la cadena alimentària, arribant a produir 
concentracions milers de vegades superiors a la quantitat inicial que es trobava en 
l'ambient. Per això, l'ésser humà, que s'alimenta d'altres éssers que es troben per sota 
seu en la cadena alimentària els quals han acumulat en seus organismes aquestes 
substàncies, absorbeix grans concentracions de productes que triguen anys a 
dissoldre's i que poden comportar greus riscos per la salut. 
 
A causa d’aquest procés, és absolutament imprescindible monitoritzar de forma 
permanent el nivell d'aquests compostos en zones afectades per efluents industrials o 
per l'ús d'agroquímics per tractar d'evitar que passin a la cadena tròfica. 
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- Conseqüències per a la salut pública. 
Els residus urbans o aigües negres des del punt de vista de la salut pública tenen una 
importància rellevant ja que un dels seus continguts importants són les excretes 
humanes (fecals i orines). Aquestes aigües poden transportar nombrosos 
microorganismes causants de malalties, anomenats patògens. 
 
Els estudis microbiològics revelen la presència de bacteris, virus i paràsits humans. Per 
tant, si aquests són descarregats a rius els quals suposen una font d'aigua per al 
consum humà, podrien produir epidèmies greus. 
 
Malalties transmeses per la contaminació de l'aigua: Còlera, Tifus, Disenteria, 
Gastroenteritis, Hepatitis, Poliomielitis, Disenteria amebiana i Esquistosomiasis. 
 
Així mateix, les aigües negres poden causar la mort de la fauna, especialment peixos, 
quan són descarregades en el seu ecosistema a causa del consum d’oxigen. 
 
2.3 MARC NORMATIU I ADMINISTRATIU 
La situació actual no compleix amb la normativa vigent en matèria de sanejament (Directiva 
Marc 2000/60/CE, Directiva Europea 91/271/CEE, Directiva 98/15/CE, 2.4 Reial Decret-llei 
11/1995 i Reial Decret 509/1996). 
 
Concretament,  el punt primer de l'Article 4 de la Directiva Europea 91/271/CEE diu: 
 
"Els Estats membres vetllaran per a que les aigües residuals urbanes que entrin en els 
sistemes col·lectors siguin objecte, abans d'abocar-se, d'un tractament secundari o d'un 
procés equivalent, en les següents circumstàncies: a tot tardar el 31 de desembre de l'any 
2000 per a tots els abocaments que procedeixin d'aglomeracions que representin més de 
15.000 habitants equivalents; a tot tardar el 31 de desembre de l'any 2005 per a tots els 
abocaments que procedeixin d'aglomeracions que representin entre 10.000 i 15.000 habitants 
equivalents; a tot tardar el 31 de desembre de l'any 2005 per als abocaments en aigües 
dolces o estuaris que procedeixin d'aglomeracions que representin entre 2.000 i 10.000 
habitants equivalents". 
 
Tal i com s'ha vist a l'Annex 7. Cabals i càrregues contaminants, Garriguella no es trobaria en el 
grup d'aglomeracions que representen entre 2.000 i 10.000 h-e, ja que està propera als 2.000 
habitants a l’any horitzó. Abans que s’arribi a aquesta població caldrà fer la depuradora. 
 
El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005  (PSARU 2005 actualitzat al 2010),  té 
programada  la  instal·lació d'una EDAR i de col·lectors en alta a Garriguella en la fase segona 
del pla, en l’horitzó 2009-2014.  
 
A més, el terme municipal de Garriguella es troba dins de la zona d’influència de l’Empordà. 
L’Acord de la Generalitat de Catalunya GOV/5/2014, de 21 de gener, pel qual es revisen les 
zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya declara els aiguamolls de l’Empordà 
com a zona sensible.  
 
L'article 5 de la Directiva 91/271/CEE diu que "A més tard el 31 de desembre de 1998, els 
Estats membres vetllaran per a que les aigües residuals urbanes que entrin en els sistemes 
col·lectors siguin objecte, abans de ser abocades en zones sensibles, d'un tractament més 
rigorós que el descrit en l'article 4, quan es tracti d'abocaments procedents d’aglomeracions 
urbanes que representin més de 10.000 h-e". 
 
Garriguella, tot i que podria estar dins la zona sensible dels aiguamolls de l’Empordà,no és així 
ja que les seves rieres no estan així classificades, com es pot veure al visor de l’ACA de la 
Figura 2. A més a més, tampoc està afectat perquè té menys de 10.000 h-e. 
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Figura 2 Zones sensibles marcades en color taronja 
(Font:: http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPGAC.htm) 
 
 
Tal i com s'explica a l'Annex 1. Marc normatiu i antecedents administratius (apartat 2.5 Zones 
sensibles) en el present projecte es dissenyarà un tractament secundari convencional, sense 
eliminació específica de nutrients. 
 
 
2.4 CONCLUSIÓ 
 
De l'anàlisi realitzat de la situació actual del sistema de sanejament del municipi de Garriguella 
es conclou: 
 
- L'abocament de les aigües residuals del municipi es fa en 3 punts localitzats, sense 
tractar. 
- Aquesta situació té unes conseqüències molt greus a nivell mediambiental, a la cadena 
tròfica i en la salut pública. 
- A més a més, aquesta situació prolongada en el temps durant anys, incompleix la 
normativa vigent europea pel que fa a l'abocament d'aigües residuals.  
Una vegada exposada la problemàtica existent es valora la idoneïtat de l'Alternativa 0 o 
l'Alternativa 1. 
 
- Alternativa 0: En aquest cas la zona d'estudi romandria tal com es troba en l'actualitat, 
sense solucionar la problemàtica i mantenint la situació precària en el sanejament de 
les aigües, abocant aigües residuals sense cap tipus de tractament.  
Aquesta alternativa suposaria la no millora del sistema de sanejament d'aigües 
residuals i el incompliment de la normativa vigent pel que fa a qualitat de les aigües. 
 
- Alternativa 1: Aquesta alternativa suposaria la realització d'una obra d'EDAR i 
col·lectors per al municipi per tal de solucionar la problemàtica exposada. En fase 
d'explotació es produiria una millora notable en la qualitat de les aigües abocades al 
medi receptor. 
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Els impactes derivats de l'explotació de la construcció d'aquesta EDAR serien 
clarament positius degut a que la seva posada en funcionament garantiria l'òptima 
qualitat de les aigües i el compliment de les diferents directives i decrets. 
 
Davant d'aquesta anàlisi es creu convenient escollir l’Alternativa 1 i, per tant, realitzar el 
projecte d'EDAR per al municipi de Garriguella. 
 
 
 
3. METODOLOGIA D’ANÀLISIS MULTICRITERI 
L’anàlisi multicriteri constitueix una forma de modelitzar els processos de decisió en el que 
intervenen més d’un element de decisió per escollir entre diverses alternatives. 
 
Un problema de decisió multicriteri consta d’un conjunt d’opcions (alternatives) i una sèrie 
d’aspectes (criteris) que avaluen les diferents alternatives. El que pretenen els mètodes d’ajuda 
a la decisió multicriteri és ajudar al decisor, o decisors, a escollir les millors alternatives, basant-
se en aquest conjunt de criteris, que representen les preferències del decisor. 
 
A continuació es defineixen els elements clau del problema d’anàlisi multicriteri: 
 
- Alternativa: les alternatives són les opcions que necessites comparar per prendre la 
teva decisió. 
- Criteri: els criteris són els elements que són rellevants pel decisor a l’hora d’escollir 
entre les diferents alternatives. Tot criteri ha de representar les preferències entre les 
alternatives respecte un cert punt de vista. Per tant, ha de donar valors que permetin 
ordenar les alternatives de millor a pitjor. En el cas que dues alternatives són igualment 
acceptades, es parla d’indiferència, i les dues rebran el mateix valor de preferència. 
- Decisor: el decisor és la persona que necessita prendre la decisió. 
 
En la presa de decisions, l’objectiu de la decisió pot variar en funció del problema que se’ns 
plantegi. En el cas que ens ocupa, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri, serà el d’escollir l’alternativa 
òptima a desenvolupar en el present projecte per al problema de tractament de les aigües 
residuals del municipi de Garriguella. 
 
Concretament, en el  nostre cas, el  procediment a seguir per fer l’anàlisi multicriteri en 
cadascuna de les etapes serà el següent: 
 
1. Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema). 
2. Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. Aquest punt es sens dubte el més 
subjectiu de tot el procés, però la generalitat i importància dels criteris escollits, així com la 
objectiva avaluació dels criteris minimitza l’efecte d’aquesta subjectivitat. 
3. Avaluació de cadascuna de les alternatives per tots els criteris. La puntuació de cada 
alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0 la mínima. 
4. Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del criteri). 
Aquest també és un procés força subjectiu, ja que representa les preferències del decisor. 
5. Finalment, per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els criteris 
ponderada pel seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació global de la 
alternativa. La alternativa amb la màxima puntuació serà així la òptima de totes les 
plantejades segons l’anàlisi efectuat. 
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4. SELECCIÓ GENERAL D’ALTERNATIVES  
Aquest apartat pretén decidir sobre la idoneïtat de la construcció d’una nova EDAR individual 
en el municipi de Garriguella, o bé la unió del sistema de sanejament del poble amb alguna de 
les plantes de tractament d’aigües més properes al municipi. 
 
4.1 DESCRIPCIÓ ALTERNATIVES 
 
En primera instància, per a fer el tractament de les aigües residuals de Garriguella tenim 2 
opcions: construir una nova EDAR al mateix municipi o connectar el sistema de clavegueram 
amb algun sistema de tractament proper. 
A la Figura 3 es mostra Garriguella i tots els pobles propers. De tot el conjunt de pobles veïns 
únicament disposen d’EDAR, segons la informació proporcionada per l’ACA, els de Vilajuïga i 
Peralada. 
 
Figura 3 Garriguella i municipis propers 
 
Aquests municipis propers són: 
• Vilajuïga. La distància en línia recta és de 2 quilòmetres i el desnivell a salvar és de 15 
metres negatius. Això fa que no sigui necessària una estació de bombament i la seva 
connexió es podria fer mitjançant gravetat. 
El sistema de depuració emprat per l’EDAR de Vilajuïga és un de llacunatge. Aquesta 
depuradora està dimensionada per 1.454 habitants equivalents amb un cabal de 
disseny de 356 m3/dia i una DBO5 de disseny de 245 mg/l. Tot i construir-se l’any 2005, 
aquesta EDAR no està dimensionada per assumir l’increment de cabal corresponent a 
Garriguella. 
• Peralada: La distància en línia recta és de 4 quilòmetres i el desnivell a salvar és de 10 
metres negatius, no obstant hi ha un turó entre ambdós municipis. Això fa que es 
necessiti d’una estació de bombament o d’una excavació.  
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El sistema de depuració de l’EDAR de Bellvís es caracteritza per un tractament biològic 
de fangs actius amb nutrients, i està dimensionada per 4.002 habitants equivalents amb 
un cabal de disseny de 696 m3/dia. L’actual depuradora està dimensionada per assumir 
l’increment de cabal corresponent a Garriguella a mig-curt termini. 
• Pedret i Marzà: La distància en línia recta és de 3,25 quilòmetres i el desnivell a salvar 
és de 20 metres negatius, per tant el transport podria realitzar-se per gravetat. 
Tot i que es troba contemplat en el POUM la creació d’un EDAR en el terme municipal 
de Marzà, aquesta encara no ha estat realitzada, per tant resulta impossible realitzar la 
connexió amb Pedret i Marzà. 
• Rabós: La distància en línia recta és de 4,5 quilòmetres i el desnivell a salvar és de 40 
metres positius amb una muntanya entre ambdós. 
Actualment Rabós no disposa de cap EDAR, per tant no existeix l’opció de connectar el 
sistema de clavegueram de Garriguella amb l’EDAR de Rabós. Tot i això es podria tenir 
en consideració per a una possible incorporació a l’EDAR de Garriguella en cas que 
s’acabi dissenyant. 
• Vilamaniscle: La distància en línia recta és de 3 quilòmetres i el desnivell a salvar és 
de 90 metres positius.  
Vilamaniscle no disposa d’una EDAR, per tant resulta inviable la unió del sistema actual 
de Garriguella amb l’EDAR de Vilamaniscle. No obstant, tenint en compte el desnivell, 
convindria considerar l’opció de l’adhesió de Vilamaniscle a l’EDAR de Garriguella en 
un futur. 
Nota: Els municipis que surten al mapa i no són mencionats no són realment municipis, 
sinó entitats municipals d’algun dels altres municipis comentats superiorment; per 
exemple Montperdut forma part de Vilajuïga o Les Costes de Rabós. 
 
Ninguna de les EDARs properes està dimensionada per recollir també les aigües residuals de 
Garriguella, per aquest motiu en cas de connectar-se la xarxa a alguna EDAR ja existent 
s’haurà de tenir en consideració també l’ampliació d’aquesta, ja sigui immediatament o a curt 
termini.  
S’estudiarà, per tant, 3 possibles alternatives. 
1. ALTERNATIVA 1: Connexió amb l’EDAR de Vilajuïga 
2. ALTERNATIVA 2: Connexió amb l’EDAR de Peralada 
3. ALTERNATIVA 3: Construcció d’una nova EDAR a Garriguella 
 
4.2 CRITERIS DE SELECCIÓ I VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 
Com a criteris s’han tingut en compte 3 tipologies de criteris: econòmics, tècnics i 
mediambientals. 
 
4.2.1 Criteris econòmics 
Els criteris econòmics fets servir es descriuen a continuació: 
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4.2.1.1 Inversió en col∙lectors 
 
Es considera que el cost dels col·lectors és directament proporcional a la longitud dels 
mateixos.  
 
L’estimador del cost anirà multiplicat per un coeficient K. Aquest coeficient dependrà de les 
obres necessàries per salvar l’orografia de la zona.  
En el cas que ens ocupa, la taula 1 resumeix longituds i costos considerats, així com el factor 
normalitzat d’aplicació a aquest criteri. Per trobar la longitud, a diferència de l’anterior apartat, 
s’ha traçat un eix paral·lel als vials existents per tal de ser més realistes en la longitud final. En 
els coeficient K reflexa les obres singulars que hi hauria en el traçat projectat (estintolaments i  
claves majoritàriament). 
L’alternativa òptima serà la que tingui un menor cost i es veurà reflectit en el factor unitari 1. 
 
 
Longitud (km) Coeficient K Estimador del cost Factor Unitari 
Alternativa 1 4,1 1 4,1 0,37 
Alternativa 2 9,2 1,5 13,8 0,11 
Alternativa 3 1,5 1 1,5 1,00 
Taula 1. Inversió en col·lectors  
4.2.1.2 Inversió en línies de tractament 
Igual que en el cas anterior, es pren el cost de construcció aproximat com a factor de 
comparació. 
Per a la estimació de costos de construcció es prenen les taules publicades a “XXX Curso de 
Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras” impartit pel 
CEDEX, en el que s’estableixen els costos de construcció estratificats per capacitat de 
depuració de la EDAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 2. Costos de construcció de depuradores [€/h‐e]. Font: XXX Curso de Tratamiento de Aguas 
Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras. CEDEX. 
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En l’alternativa 1 i 2, es considera la suma dels habitants-equivalents contemplats en cada 
municipi més els habitants-equivalents procedents del municipi de Garriguella. En canvi, en 
l’alternativa 3 només hi ha els procedents de Garriguella. 
Els costos utilitzats són els referents a “DEPURADORAS” ja que els col·lectors ja s’han contemplat 
en l’anterior apartat. 
 
 
Habitants-equivalents Cost €/hab 
Cost total 
milers € Factor Unitari 
Alternativa 1 5.429 291 1.579,839 1,00 
Alternativa 2 7.977 291 2.321,307 0,68 
Alternativa 3 3.975 413 1.641,675 0,96 
Taula 3. Inversió en línies de tractament 
 
L’alternativa òptima serà la que tingui un menor cost i es veurà reflectit en el factor unitari 1. 
 
4.2.1.3 Costos explotació 
 
Per a la comparació dels costos d’explotació s’utilitza els costos unitaris per m
3
 d’aigua 
tractada. Analitzant els costos d’explotació de diverses infraestructures de sanejament s’obté la 
funció que relaciona els costos d’explotació amb el cabal tractat i que es mostra a la figura 4. 
 
 
Figura 4.Cost de manteniment per m3 d’aigua tractat 
 
En l’alternativa 1 i 2, es considera la suma dels cabals contemplats en cada municipi més el 
cabal del municipi de Garriguella. En canvi, en l’alternativa 3 només hi ha el cabal de 
Garriguella. 
Així, els cabals i costos per a cada una de les alternatives venen donats a la taula 4. 
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Caudal (m3/dia) Cost €/m3 Cost total €/dia Factor Unitari 
Alternativa 1 1.096 0,378 414,08 0,78 
Alternativa 2 1.436 0,343 492,92 0,65 
Alternativa 3 740 0,434 321,40 1,00 
Taula 4. Costos d’explotació per cada alternativa. 
 
L’alternativa òptima serà la que tingui un menor cost i es veurà reflectit en el factor unitari 1. 
 
 
4.2.2 Criteris tècnics 
 
Els criteris tècnics fets servir es descriuen a continuació: 
4.2.2.1 Laminació del factor d’estacionalitat 
És  coneguda  la  relació  inversa  existent  entre  el  número  d’habitants  servits  i  el  factor 
d’estacionalitat. Amb aquesta variable es pretén avaluar aquest efecte. 
S’adopta   com   a  variable  de  comparació   la   població   servida   actualment   per  aquestes 
depuradores (que no la de disseny), a partir del que s'obté el factor unitari de la taula 5. 
 
 
  Població servida (hab) Factor Unitari 
Alternativa 1 2.047 0,75 
Alternativa 2 2.716 1,00 
Alternativa 3 857 0,32 
 
Taula 5: Laminació del factor d’estacionalitat de cada alternativa. 
 
 
La solució òptima és la que té la major població afluent, és a dir, la que representa una major 
concentració d’habitants per instal·lació. 
 
4.2.2.2 Dispersió dels cabals d'abocament 
Aquesta variable valora dos efectes positius de la dispersió dels punts d'abocament; d'una 
banda, l'increment d'autodepuració, i per una altra, l'increment dels cabals del riu en els trams 
intermedis. 
S'adopta com a variable de comparació el sumatori dels cabals tractats per cadascuna de les 
depuradores. 
 
  Caudal (m3/dia) Factor Unitari 
Alternativa 1 1.096 0,68 
Alternativa 2 1.436 0,52 
Alternativa 3 740 1,00 
 
Taula 6: Dispersió dels cabals d’abocament. 
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La solució òptima és la que té un cabal afluent menor, és a dir, la que representa una major 
dispersió dels caudals d’abocament.   
 
4.2.2.3 Facilitat tècnica construcció del sistema de depuració 
 
Amb aquest criteri s’ha pretès donar una mesura de la simplicitat constructiva de les obres 
excloent els col∙lectors. 
 
Tant a l’alternativa 1 com l’alternativa 2, al ser depuradores relativament petites, l’ampliació 
tindrà poca dificultat.  En el cas de l’alternativa 3, degut a que la construcció d'una nova 
depuradora no té afectacions a sistemes en funcionament, i que a més a més, la construcció 
d’aquest tipus de sistemes de sanejament està molt extens i consolidat, es considera la 
dificultat tècnica gairebé nul·la.  
 
Aquest valor s’ha estimat tenint en compte les peculiaritats de cadascuna de les alternatives, on 
els factors unitaris més propers a la unitat seran els que tindran una facilitat tècnica de 
construcció millor. 
 
  Factor Unitari 
Alternativa 1 0,90 
Alternativa 2 0,90 
Alternativa 3 1,00 
 
Taula 7. Facilitat tècnica de construcció del sistema de depuració. 
 
4.2.3 Criteris ambientals 
Els criteris mediambientals considerats són els següents: 
• Afectacions a la població humana 
• Afectacions al medi 
• Afectacions a la xarxa fluvial 
L’escala feta servir per assignar una valoració comparativa a cadascun dels criteris ve donada 
per la taula 8. 
 
Qualificació Valor 
Nul·la 1 
Compatible 0,8 – 0,9 
Moderada 0,5 – 0,7 
Severa 0,3 – 0,4 
Crítica 0 – 0,2 
 
Taula 8. Criteri de valors per la valoració comparativa. 
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Cal destacar que no s’intenta realitzar un estudi d’impacte ambiental de cada una de les 
propostes d’actuació, sinó que únicament s’intenta avaluar alguns dels punts més importants 
per tenir criteris objectius de decisió entre cadascuna de les alternatives. 
 
4.2.3.1 Afectacions a la població humana 
 
En aquest criteri s’ha considerat que la alternativa que afecta de manera més important la 
població i activitat humana és l’alternativa número 3. Aquesta, que suposa la construcció d’una 
nova planta depuradora afectarà més negativament amb la seva construcció i el seu impacte 
visual a la població. La qualificació que se li dona és moderada, degut a que el seu impacte es 
pot minimitzar si s'allunya la nova infraestructura de la població. Per altra banda, les 
alternatives 1 i 2 afecten en menor mesura la població, ja que tindrà menys afectació la 
construcció dels col·lectors que no la construcció d’ells i la depuradora en el municipi. 
 
  Factor Unitari 
Alternativa 1 0,90 
Alternativa 2 0,90 
Alternativa 3 0,50 
 
Taula 9. Afectacions a la població humana. 
 
L’alternativa òptima serà la que tingui una menor afectació a la població menor, és a dir, la que 
té un factor unitari més proper a 1. 
 
4.2.3.2 Afectacions al medi 
Cap de les 3 alternatives  creua cap espai protegit o parc natural, així doncs no hi ha cap 
alternativa amb un efecte negatiu pel medi molt més accentuat. Els efectes, per tant, dependran 
directament de la quantitat de col·lectors a construir. Així doncs, l’alternativa 2 serà la que 
tindrà un efecte més negatiu mentre que l’alternativa 3 minimitzarà els efectes al medi. 
 
 
  Factor Unitari 
Alternativa 1 0,70 
Alternativa 2 0,50 
Alternativa 3 0,80 
 
Taula 10.  Afectacions al medi. 
L’alternativa òptima serà la que tingui una menor afectació al medi, és a dir, la que té un factor 
unitari més proper a 1. 
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4.2.3.3 Afectacions a la xarxa fluvial 
L'afecció a la xarxa fluvial receptora dels efluents tractats resulta força important, ja que els 
efluents són abocats a rieres de poc cabal, per tant la dilució no es troba assegurada. Així 
doncs, a major nombre d’estacions depuradores i a major diversitat en els punts d’abocament 
suposa una menor afectació a la xarxa fluvial, per tant, un resultat òptim. Per aquests motius, 
l’alternativa 3 resulta òptima mentre que entre l’alternativa 1 i 2 resulta més inofensiva 
l’alternativa 2 ja que desemboca a un riu de major cabal, per tant té una afectació menor. 
 
 
  Factor Unitari 
Alternativa 1 0,50 
Alternativa 2 0,70 
Alternativa 3 0,90 
 
Taula 11. Afectacions a la xarxa fluvial. 
 
L’alternativa òptima serà la que tingui una menor afectació a la xarxa fluvial, és a dir, la que té 
un factor unitari més proper a 1. 
 
4.3 PES ESPECÍFIC DELS CRITERIS 
Un cop definits els criteris d’avaluació de les alternatives i la seva avaluació per cadascuna 
d’elles, s’ha de definir el pes específic de cadascun dels criteris dins la decisió final. 
Aquest pes que s’assignarà a cadascun dels criteris dependrà de la importància que es 
consideri que tenen en la decisió final. 
En el cas que ens ocupa s’han considerat els criteris econòmics com els més importants, amb 
un pes del 45%, seguits pels ambientals amb un pes del 30% i en últim lloc els criteris tècnics 
amb un 25%. 
 
La taula 12 resumeix els pesos assignats a cadascun dels criteris.  
 
 
  PES 
Criteris econòmics 45,00 
     Inversió en col∙lectors 15,00 
     Inversió en línies de tractament 15,00 
     Costos explotació 15,00 
Criteris tècnics 25,00 
     Laminació del factor d’estacionalitat 7,50 
     Dispersió dels cabals d'abocament. 7,50 
     Facilitat tècnica construcció del sistema de depuració 10,00 
Criteris Ambientals 30,00 
     Afectacions a la població humana 10,00 
     Afectacions al medi 10,00 
     Afectacions a la xarxa fluvial 10,00 
TOTAL 100,00 
 
Taula 12.  Pesos assignats a cadascun dels criteris. 
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4.4 MATRIU D’ANÀLISI MULTICRITERI 
 
Finalment, un cop definits els criteris, la valoració de les alternatives mitjançant aquests, i el pes 
específic en la decisió final de cadascun d’ells, s’obté el valor final de la decisió per cada 
alternativa. La taula 13 mostra la matriu de l’anàlisi multicriteri. 
 
Com es pot observar, l’anàlisi dóna que la alternativa òptima és la 3, que consisteix en la 
construcció d’una nova EDAR a Garriguella, per davant de la connexió amb sistemes de 
sanejament ja existents. 
 
4.5 CONCLUSIÓ 
 
Així doncs, és procedirà a desenvolupar l’etapa 2 de l’anàlisi d’alternatives considerant la 
construcció d’una nova EDAR a Garriguella com solució òptima. 
 
En aquesta etapa es decidirà la ubicació més idònia de la nova EDAR de Garriguella dins el 
seu terme municipal. 
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Factors Unitaris Puntuació 
  PES 
Alternativa 1 
Vilajuïga 
Alternativa 2 
Peralada 
Alternativa 3 
Garriguella 
Alternativa 1 
Vilajuïga 
Alternativa 2 
Peralada 
Alternativa 3 
Garriguella 
Criteris econòmics 45,00 
   
32,25 21,60 44,40 
Inversió en col∙lectors 15,00 0,37 0,11 1,00 5,55 1,65 15,00 
Inversió en línies de tractament 15,00 1,00 0,68 0,96 15,00 10,20 14,40 
Costos explotació 15,00 0,78 0,65 1,00 11,70 9,75 15,00 
Criteris tècnics 25,00 
   
19,73 20,40 19,90 
Laminació del factor d’estacionalitat 7,50 0,75 1,00 0,32 5,63 7,50 2,40 
Dispersió dels cabals d'abocament. 7,50 0,68 0,52 1,00 5,10 3,90 7,50 
Facilitat tècnica construcció del sistema de depuració 10,00 0,90 0,90 1,00 9,00 9,00 10,00 
Criteris Ambientals 30,00 
   
21,00 21,00 22,00 
 Afectacions a la població humana 10,00 0,90 0,90 0,50 9,00 9,00 5,00 
Afectacions al medi 10,00 0,70 0,50 0,80 7,00 5,00 9,00 
 Afectacions a la xarxa fluvial 10,00 0,50 0,70 0,80 5,00 7,00 8,00 
TOTAL 100,00 
   
72,98 63,00 86,30 
 
Taula 13. Matriu d’anàlisi multicriteri per la construcció de l’EDAR. Selecció d’alternatives.
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5. SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ DE LA EDAR 
5.1 NORMES SUBSIDIÀRIES 
Al planejament del municipi no està clar on estaria la reserva de l’espai per a la depuradora. A 
la Figura 5 hi ha un plànol urbanístic del municipi, on es veuen els espai de serveis tècnics de 
tipus mediambiental. Per la ubicació, es descarta aquesta possibilitat, sobretot, tenint en 
compte que no es diu clarament que el destí sigui una depuradora.  
  
Figura 5. Serveis tècnics (urbanístic) de Garriguella (Font: Mapa urbanístic de Catalunya) 
També cal remarcar que aquest fet implicarà una modificació urbanística que faciliti col·locar la 
depuradora en el lloc que es decideixi. 
 
5.2 CONDICIONANTS D’UBICACIÓ I ALTERNATIVES 
 
Per la selecció de la ubicació de l’EDAR, una vegada s’ha determinat que la millor alternativa 
és la construcció d’una EDAR específica pel municipi de Garriguella, es seleccionarà diferents 
zones dins del municipi i es realitzarà un anàlisis multicriteri per determinar quina és 
l’alternativa més idònia. 
 
 
 
  
      Servei tècnic mediambiental 
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Figura 6. Vista de l’emplaçament des del google-earth on es marca en vermell la ubicació de l’ EDAR de 
l’alternativa 1. 
 
Tal i com s’ha explicat en el punt 2.1, al municipi hi ha 3 punts d’abocament de les aigües 
residuals. En la figura 7, s’observa com a la zona urbana hi ha 2 punts d’abocament (zona sud 
centre i sud est), i l’altre punt es situa a la part sud-oest del municipi on hi ha un número més 
reduït d’habitatges. 
 
Així doncs, es consideraran els següents llocs per a emplaçar l’EDAR. 
 
Alternativa 1: Zona Sud Oest 
L’EDAR s’ubicaria en el Sud-Oest del municipi a una parcel·la agrícola prop de la 
divisió de dos camins rurals. És un punt baix del municipi i es troba proper a un punt 
d’abocament del municipi, minimitzant el transport d’aigua des d’aquest punt fins a 
l’EDAR. Aquesta alternativa constaria de dos col·lectors en alta; el primer recolliria les 
aigües del Punt d’Abocament 3 (PA-3) i les transportaria fins al PA-2 i d’allà sortiria el 
segon col·lector el qual transportaria totes les aigües fins al PA-1 i finalment fins a 
l’EDAR. Un cop tractada l’aigua serà retornada a la riera de Garriguella. 
 
Alternativa 2: Zona Centre Sud  
L’EDAR s’ubicaria al Sud del municipi, a una parcel·la del marge esquerra d’un camí 
rural que es troba situada a cota 36 metres. Es tracta d’un punt baix del municipi i, al 
mateix temps, es troba relativament a prop d’un dels 3 punts d’abocament. Aquesta 
alternativa constaria d’uns col·lectors en alta que recollirien les aigües residuals dels 3 
punts d’abocament actuals i es transportaria fins a l’EDAR. Un cop depurada l’aigua, es 
retornarà al riu que porta cap a la riera de Garriguella 
 
Alternativa 3: Zona Sud Est 
L’EDAR s’ubicaria al sud-est del municipi, a una parcel·la situada prop de la carretera 
que connecta Garriguella i Vilajuïga (C-252), del càmping Vell Empordà i d’un dels 3 
punts d’abocament. Aquesta parcel·la es troba situada a cota 33 m, per tant es tracta 
d’un punt baix dins del municipi (altitud mitja aproximadament 50 m) minimitzant així el 
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bombament a zones puntuals i fent el transport majoritàriament per gravetat. L’aigua 
tractada serà retornada al riu que transporta cap a la riera de Garriguella.  
 
S’ha contemplat tres alternatives, totes elles a cotes inferiors respecte el municipi per tal 
d’evitar els bombaments innecessaris. No es planteja cap més alternativa en el sud del municipi 
(zona de cotes baixes en comparació al municipi), ja que aquestes alternatives són les més 
properes als 3 punts d’abocament existents en l’actualitat i, per tant, minimitzen el transport en 
col·lectors. Tampoc es considera cap alternativa a la zona est, ni nord, ni oest ja que són punts 
d’altitud superior al municipi i, conseqüentment, augmentarien la necessitat d’impulsió de 
l’aigua i el cost final del projecte. 
 
 
 
Figura 7. Vista aèria extreta del google-earth on es detalla els punts d’abocament actuals i les possibles 
alternatives a la ubicació de l’EDAR. 
 
 
 
 
Figura 8. Elevació dels voltants de Garriguella, el sentit de la ruta marcada és horari 
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Per al desenvolupament de l’anàlisi multicriteri es tindrà en compte una sèrie de conceptes que 
permetran valorar quina alternativa és la que convé aplicar per resoldre el sanejament de la 
població. Els conceptes que es consideren en l’anàlisi són: 
 
- Criteris econòmics 
i. Cost de construcció 
ii. Cost de manteniment i explotació 
- Criteris tècnics 
i. Condicionants orogràfics 
ii. Condicionants hidràulics 
iii. Condicionants hidrològics 
iv. Accessibilitat 
v. Disponibilitat de terrenys 
- Criteris ambientals 
i. Impacte visual 
ii. Impacte ecològic 
- Criteris socials 
i. Afectació a l’entorn socioeconòmic 
ii. Acceptació de la població. 
 
5.2.1 Criteris econòmics 
 
A continuació es detalla els criteris corresponents als criteris econòmics. 
5.2.1.1 Cost de construcció 
 
El fet d'escollir una o altra opció implicarà realitzar més o menys operacions i, en conseqüència, 
majors o menors despeses. Entre les operacions fonamentals entre una i una altra alternativa 
es destaquen: 
 
- Moviment de terres 
- Obres de connexió, longitud i tipologia dels col·lectors, bombaments i pous de registre 
entre els trams: 
 - Punts d’abocament actual i l’EDAR. 
 - L’EDAR i el punt d’abocament futur. 
 - Camins d'accés 
 
Per a valorar els costos de construcció, farem un petit predimensionament. Evidentment, en 
aquest cas no ens interessa obtenir un valor exacte del cost de construcció si no comparar el 
cost entre alternatives. Els preus emprats s'han extret de projectes similars. 
 
Pel que fa al moviment de terres, de moment es desconeix quin serà el volum de terres 
mogudes, però se suposa que serà baix i similar per les quatre alternatives, ja que el terreny és 
molt pla a totes elles, amb pendents inferiors al 5%. 
 
Es consideren pous de registre cada 50 m. 
 
El bombament de les aigües serà necessari quan hi hagi trams en contrapendent o zones del 
municipi on els col·lectors actuals quedin a cotes inferiors respecte el nou col·lector en alta.  
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Les tres alternatives plantejades estan dividides en tres col·lectors en alta. Aquests col·lectors 
aniran, bàsicament, des de cada punt d’abocament fins a l’EDAR, ajuntant-se pel camí 
depenent de cada alternativa i de la idoneïtat d’aquesta unió.  
 
Pel cas de l’alternativa 1 seria necessari un bombament des del punt d’abocament 3 (PA-3) fins 
a un punt ja existent de la xarxa de clavegueram actual a partir d’on seria transportat per 
gravetat fins al PA-2. Un cop allà mitjançant un únic col·lector es podria transportar tota l’aigua 
residual mitjançant gravetat fins al punt d’abocament 1 i, a continuació, fins l’emplaçament de 
l’EDAR. 
 
 
 
Figura 9. Col·lectors en alta a construir de la ruta per a l’alternativa 1 
 
 
Pel cas de l’alternativa 2 el mateix bombament seria necessari que en el cas de l’alternativa 1, 
no obstant, el nombre de col·lectors es veuria augmentat en u ja que hi hauria el col·lector des 
del PA-3 fins al PA-2 i des d’allà ambdós junts fins a l’EDAR i un altre expressament només per 
portar l’aigua des del PA-1 fins a l’EDAR (per un camí diferent que en el cas de l’alternativa 1). 
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Figura 10. Ruta col·lectors en alta de l'alternativa 2 
 
Finalment, pel que respecte a l’alternativa 3 seria necessari bombament des del PA-1 fins al 
PA-2 i després un bombament extra per a poder portar tota l’aigua residual fins al PA-3 i 
finalment fins a l’EDAR. Aquesta alternativa també disposa d’un col·lector menys que 
l’alternativa 2. 
 
 
 
Figura 11. Ruta col·lectors en alta i elevació d’aquesta per a l’alternativa 3 
 
 
L’alternativa 1 abocaria les aigües a una riera efluent de la riera de Garriguella. L’alternativa 2 
abocaria a la riera de Garriguella directa. Per contra, l’alternativa 3 abocaria les aigües a la riera 
de Sant Nazari. 
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Cost de construcció 
  
Preu 
Amidaments Import econòmic (€) 
Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
Obres de connexió 
d'entrada a l'EDAR                 
Camins d'accés a la 
planta 100 eur/m 710 1.110 670 71.000 111.000 67.000 
Col·lectors 70 eur/m 1.264 2.184 1.746 88.480 152.880 122.220 
Pous de registre 450 eur/u 25 44 35 11.250 19.800 15.750 
Estacions de bombament 15.000 eur/u 1 1 2 15.000 15.000 30.000 
TOTAL           185.730 298.680 234.970 
                  
Obres de connexió de 
sortida de l'EDAR                 
Col·lectors 70 eur/m 0 900 0 0 63.000 0 
Pous de registre 450 eur/u 0 17 0 0 7.650 0 
Estacions de bombament 15.000 eur/u 0 0 0 0 0 0 
TOTAL           0 70.650 0 
                  
TOTAL OBRES DE 
CONNEXIÓ           185.730 369.330 234.970 
 
Taula 14. Costos de construcció per les diferents alternatives d'emplaçament de l'EDAR de Garriguella. 
 
 
L’alternativa òptima serà la que tingui una menor cost de construcció, és a dir, la que tindrà un 
factor unitari de valor 1. 
 
5.2.1.2 Cost de manteniment i explotació 
 
Els costos de manteniment (necessitats de personal, material, reactius, energia, aigua potable, 
retirada de residus, administració i manteniment) són similars per les tres alternatives 
d'emplaçament, tot i que l’alternativa 2 tindrà un factor unitari lleugerament inferior perquè en 
aquesta alternativa existeix una xarxa de col·lectors considerablement més llarga que en les 
dues altres alternatives resultant en un cost superior de manteniment.  
 
 
5.2.2 Criteris tècnics 
 
5.2.2.1 Condicionants orogràfics 
 
Els terrenys que ocupen les plantes de les tres alternatives i els col·lectors són majoritàriament 
plans.  
 
Tant l’alternativa 1 com l’alternativa 2 es situen en camps de conreu plans sense cap desnivell 
considerable en el seu perímetre. A l’alternativa 3, el camp de conreu es troba situat entre la C-
252 i la riera de Sant Nazarí amb un desnivell total  d’uns 3 metres, els quals suposen un 
pendent proper al 3%, el qual és correcte.  
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº8: ESTUDI D’ALTERNATIVES  
 
 
23 
Es considera un factor unitari de la unitat per l’alternativa 1 i 2, i per l’alternativa 3 es considera 
un factor unitari de 0,8 penalitzant d’aquesta forma la possible construcció d’un mur de 
contenció de terres o un major moviment de terres. 
 
L’alternativa òptima serà la que tingui uns condicions orogràfics menors, és a dir, la que tindrà 
un factor unitari de valor 1. 
 
5.2.2.2 Condicionants hidràulics 
 
Donada la situació de clavegueram actual i les poques opcions d’ubicació de l’EDAR, es 
construirà diversos col·lectors en alta per tal de recollir l’aigua residual del municipi, on el traçat 
es caracteritzarà per recollir el major cabal d’aigua en gravetat. Es deixarà només per 
bombament les parts del municipi que per cota no sigui possible conduir-les en gravetat.  
 
En l’alternativa 1 i 2 serà únicament necessari el bombament per transportar l’aigua residual del 
punt d’abocament 3 fins al punt d’abocament 2, el qual transporta una quantitat reduïda d’aigua 
i ha de salvar un petit desnivell. Per contra, l’alternativa 3 necessita d’una gran quantitat de 
bombament. Primerament, s’haurà de bombejar l’aigua residual del PA-1 fins al PA-2 salvant un 
desnivell considerable i sobre una llarga distància. A continuació, s’haurà de bombejar l’aigua 
residual procedent del PA-1 i PA-2 un petit desnivell fins a transportar-lo al PA-3 on a partir 
d’aleshores tot el transport serà per gravetat. 
 
Per les consideracions anteriors, es considera un factor unitari de 1 per l’alternativa 1 i 2 ja que 
el major cabal d’aigua residual del municipi circularà en gravetat i es penalitza amb un factor 
unitari de 0,5 a l’alternativa 3 perquè involucra tenir gairebé tot el cabal en impulsió. 
 
L’alternativa òptima serà la que tingui menors condicions hidràulics, és a dir, la que tindrà un 
factor unitari de valor 1. 
 
5.2.2.3 Condicionants hidrològics 
 
Totes les alternatives considerades s’han proposat fora de la llera d’inundació de la riera de 
Garriguella i de Sant Nazarí, pertanyent al cabal associat a un període de retorn de 500 anys. 
En l’anàlisi multicriteri, aquest criteri tindrà el mateix valor del factor unitari per les tres 
alternatives ja que estan fora de la llera d’inundació. 
 
5.2.2.4 Accessibilitat 
 
En aquest cas, quan més propera sigui l'EDAR del nucli, millor, ja que l'accés serà més ràpid i 
es tindrà millor accés als serveis que ofereix el nucli urbà. 
 
També s'ha de considerar la facilitat d'accés a la planta a través de la xarxa viària existent. 
 
A l’alternativa 1 hi arriba un camí que es troba a una distància d’uns 650 m des de la zona 
urbana  i té una amplada de 3 m. Igual que a l’alternativa 1, l’alternativa 2 també hi arriba un 
camí, però aquest es troba a una distància d’uns 300 m del centre de Garriguella i té una 
amplada de 3,5 m. El terreny i les condicions dels camins aquestes dos alternatives són molt 
similars; es tracten de carrers rurals de sorra de no molt bona qualitat. 
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L’alternativa 3, en canvi, es troba situada al costat de la carretera C-252 que porta fins a 
Vilajuïga i, per tant, es pot considerar de millor accés comparat amb les altres alternatives. 
 
Pel que fa a les estacions de bombament i el col·lector previst, caldria condicionar l’accés per 
les tasques de manteniment. Aquests actuacions seran iguals per totes les alternatives. 
 
Per les consideracions anteriors, es considera un factor unitari de 1 per l’alternativa 3 donat que 
té millor accés que les altres dues, i un factor unitari de 0,7 per l’alternativa 2 i 0,6 per 
l’alternativa 1 perquè no s’accedeix directe des de un camí principal sinó des de un secundari.  
 
L’alternativa òptima serà la que tingui una millor accessibilitat a la parcel·la de la futura EDAR, 
és a dir, la que tindrà un factor unitari de valor 1. 
 
5.2.2.5 Disponibilitat de terreny 
 
El requeriment de superfície és similar per totes les alternatives i les 3 parcel·les tenen un ús 
agrícola en l’actualitat, per tant, una disponibilitat similar és esperada per a les 3 alternatives. 
En l’anàlisi multicriteri, aquest criteri tindrà el mateix valor del factor unitari per les tres 
alternatives ja que serà necessari expropiar per qualsevol alternativa.  
 
 
5.2.3 Criteris ambientals 
 
5.2.3.1 Impacte visual 
 
La zona urbana del municipi està assentada en el peu d’una zona muntanyosa de Sant Quirze 
de Colera i abans d’una plana. Això causa que el municipi es trobi a cota superior respecte a 
les rieres properes amb una diferència positiva entre 10 i 15 metres. 
 
L’alternativa 1 pot tenir un impacte visual moderat-reduït, ja que l’EDAR es situaria allunyada 
del municipi, a més d’un kilòmetre, i estaria situada a gairebé 20 metres per sota del municipi. 
Al estar a cota inferior fa que l’EDAR sigui més visible, no obstant al trobar-se lluny i a tan gran 
diferència, es considera que l’impacte visual serà lleu-moderat.  
 
L’alternativa 2 té un impacte visual moderat per la població del municipi, ja que encara que 
estigui a prop del municipi (una mica menys de 400 m), la diferència de cota (-20 metres) fa que 
sigui complicada la seva visualització des de cotes superiors. Només es podria generar un 
impacte visual pels pagesos de les terres properes, no obstant, aquest impacte seria del mateix 
ordre de magnitud per a les 3 alternatives. 
 
L’alternativa 3 té un impacte visual alt per la població del municipi perquè està situat al costat 
de la carretera C-252 i es troba relativament a prop del càmping Vell Empordà. Per aquests 
motius suposaria un impacte visual per tots els viatges de la C-252 i de molts habitants del 
càmping. 
 
Per les consideracions anteriors, es considera un factor unitari de 1 per l’alternativa 1 donat que 
té  menor impacte visual,  un factor unitari de 0,9 per l’alternativa  2 perquè es troba allunyada 
del municipi i un factor unitari de 0,6 per l’alternativa 3 perquè estaria situada al costat d’una 
carretera força transitada i d’un càmping.  
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L’alternativa òptima serà la que tingui una menor impacte visual, és a dir, la que tindrà un factor 
unitari de valor 1. 
 
5.2.3.2 Impacte ecològic 
 
L'impacte bàsic serà el d'ocupació de sòl agrícola, ja que l'activitat de producció agrícola haurà 
de cessar. Aquest impacte serà el mateix per totes les alternatives, ja que totes elles se situen 
sobre terreny agrícola i la planta ocuparà la mateixa superfície, per tant, no afectarà en l'estudi 
d'alternatives, ja que tindrà el mateix factor unitari.  Tampoc es considerarà el moviment de 
terres, ja que serà similar en totes les alternatives i les diferències no resultaran rellevants. 
 
L’impacte de la construcció dels col·lectors es limita a les afectacions que té l’obra durant la 
construcció d’aquesta obra lineal. El terreny per on passa el col·lector tindrà un impacte negatiu 
en terrenys de cultiu, però aquesta interferència serà breu en el temps. Un cop construïda 
l’obra, no hi haurà impactes addicionals, ja que l’obra transcorre per sota terra. 
 
L’alternativa òptima serà la que tingui una menor impacte ecològic, és a dir, la que tindrà un 
factor unitari de valor 1. Es considera el mateix valor per les tres alternatives ja que no hi haurà 
cap impacte ecològic. 
 
 
5.2.4 Criteris socials 
 
5.2.4.1 Afectació a l’entorn socioeconòmic 
 
La superfície que es veurà ocupada per la planta passarà de ser sòl de cultiu a acollir un 
equipament per a depurar les aigües residuals. L’activitat agrícola actual del municipi no ha de 
veure’s afectada per aquest nou ús. A més a més, millorarà notablement la qualitat de l’aigua 
del riu aigües avall del punt d’abocament. 
 
L’alternativa òptima serà la que tingui una menor afectació a l’entorn socioeconòmic, és a dir, la 
que tindrà un factor unitari de valor 1. Es considera el mateix valor per les tres alternatives ja 
que no hi haurà cap afectació diferencial a l’entorn socioeconòmic. 
  
5.2.4.2 Acceptació de la població 
 
L’acceptació de la població és funció de les avantatges i inconvenients que presenti l'EDAR 
pels veïns. 
 
L'avantatge directa és el tractament de les aigües residuals. Les tres alternatives compleixen 
l'objectiu de tractar les aigües residuals que actualment s'aboquen sense depurar, per tant, en 
aquest sentit, totes rebrien la mateixa acceptació. 
 
Pel que fa als inconvenients, tots ells faran referència a les molèsties que la construcció i 
l'explotació de l'EDAR puguin ocasionar als veïns.  
 
Les alternatives que es troben més properes al nucli i a les masies són les que presenten 
majors molèsties als veïns durant les obres, sobretot per soroll. No obstant això, el temps 
d'execució també influeix en el grau de molèstia. Per tant, s'haurà de considerar la distància al 
nucli urbà  i el nombre d'habitatges propers a la planta (edificis i masies). 
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També caldrà estudiar la proximitat de la planta a la població, i la possibilitat d’emanació 
d’olors, sorolls i mosquits que poden afectar de gran manera als ciutadans durant l'explotació 
de la planta si les poblacions són properes, recordem que el vent bufa del nord i de l’est. 
 
L’alternativa 1 és la que es troba més apartada del municipi i al mateix temps, és la que està 
situada més favorablement al vent ja que a l’oest i al sud no hi té cap edifici ni cap masia. Es 
considera per aquesta alternativa un factor unitari de valor 1. 
 
L’alternativa 2 és la que es troba més a prop del municipi. No ocasionarà cap molèstia en l’olor 
de l’EDAR perquè no hi ha cap edifici ni masia al sentit oest ni sud. Es considera per aquesta 
alternativa un factor unitari de valor 0,7. 
 
L’alternativa 3, al igual que l’alternativa 2, és troba propera al municipi. A més a més, pot 
provocar molèstia en l’olor de l’EDAR perquè la totalitat del municipi es troba situat a l’oest de 
l’emplaçament. Es considera per aquesta alternativa un factor unitari de valor 0,5. 
 
 
5.3 MATRIU D’ANÀLISI 
A la Taula 15 es mostra l'anàlisi multicriteri realitzat per a obtenir l’emplaçament de la planta 
més adequat per al cas del municipi de Garriguella. 
 
  
Factors unitaris Puntuació 
  PES Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Criteris econòmics 30 
      
Cost de construcció 25 1,00 0,50 0,79 25,00 12,50 19,75 
Cost de manteniment i explotació 5 1,00 1,00 0,80 5,00 5,00 4,00 
Criteris tècnics 20 
   
   
Condicionants orogràfics 2 1,00 1,00 0,80 2,00 2,00 1,60 
Condicionants hidràulics 15 1,00 1,00 0,50 15,00 15,00 7,50 
Condicionants hidrològics 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Accessibilitat 1 0,60 0,70 1,00 0,60 0,70 1,00 
Disponibilitat de terreny 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Criteris Ambientals 30 
   
   
Impacte visual 20 1,00 0,90 0,60 20,00 18,00 12,00 
Impacte ecològic 10 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 
Criteris Socials 20 
   
   
Afectació a l'entorn socioeconòmic 10 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 
Acceptació de la població 10 1,00 0,70 0,50 10,00 7,00 5,00 
  
  
      
TOTAL 100 
   
99,60 82,20 72,85 
 
Taula 15. Anàlisis multicriteri per la tria de la ubicació de l’emplaçament de l'EDAR de Garriguella. 
 
Com es pot observar, l’anàlisi dóna que la alternativa òptima és la 1, que consisteix en la 
construcció de la futura EDAR de Garriguella en la zona sud-oest del municipi, a prop de la 
riera de Garriguella. 
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5.4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
S'hauran de construir els col·lectors en alta per tal que recullin el màxim cabal possible dels 
actuals en gravetat. Les zones que quedin en cota inferior es bombejaran mitjançant estacions 
de bombeig. 
 
En l’abocament actual nº3 es construirà una estació de bombament donat que no es pot 
transportar per gravetat fins a la futura EDAR. La solució proposada és impulsar l’aigua fins al 
punt d’abocament actual nº2 on a partir d’aleshores tot el transport es farà per gravetat. El 
col·lector receptor existent transporta la major part de l’aigua residual del municipi. 
 
En l’abocament actual nº2,  en aquest cas sí que es podrà conduir les aigües en gravetat fins a 
la futura EDAR. 
 
En l’abocament actual nº1, es recolliran les aigües residuals procedents dels altres dos punts 
d’abocament, anteriorment connectades, i totes juntes es transportaran mitjançant gravetat fins 
a l’EDAR, la qual es troba molt propera al punt d’abocament nº1. 
 
Els punts d’abocament actuals no s’eliminaran sinó que es deixaran per by-pass per fenòmens 
extraordinaris. 
 
L'aigua depurada s’abocarà a la riera afluent de la riera de Garriguella mitjançant un col·lector 
que conduirà les aigües per gravetat fins aquest. La Figura 12 mostra l’emplaçament definitiu 
de l’EDAR de Garriguella.  
 
 
 
Figura 12. Emplaçament definitiu de l’EDAR i traçat dels col·lectors 
 
6. ESTUDI D'ALTERNATIVES DE TRACTAMENT 
6.1 PRE-SELECCIÓ DE TIPOLOGIES DE TRACTAMENT 
L'estudi d'alternatives de tractament es realitza en base a una selecció prèvia de la tipologia de 
tractament més adequada per al cas del municipi de Garriguella. 
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Les tipologies de tractament col·lectiu d'aigües residuals es poden classificar en dos grans 
grups: sistemes naturals i sistemes convencionals. Les principals diferències entre aquests dos 
grups són les necessitats d'espai i energia per al tractament biològic. Els sistemes naturals es 
caracteritzen per un predomini de l'espai enfront de l'energia (subministrada en forma de 
radiació solar). Aquests sistemes són de baix cost energètic i desenvolupats en mitjans 
naturals. Per contra, els sistemes convencionals, arriben a resultats equivalents en superfícies 
d'ocupació molt més reduïdes, però amb més aportació energètica. 
 
La línia de tractament normal d'una estació depuradora mitjançant sistemes convencionals està 
formada per pretractament, tractament primari, tractament secundari i, en alguns casos, 
tractament terciari. 
 
- El pretractament i el tractament primari són de tipus físic i mecànic. S'eliminen de 
l'aigua dels elements de major mida: sorra, greixos i sòlids directament sedimentaris. 
- El tractament secundari té per finalitat eliminar la matèria orgànica que l'aigua residual 
conté. El tractament pot ser de tipus físic-químic i / o biològic. Les alternatives a 
estudiar fan referència a aquesta part del tractament. 
- El tractament terciari és un tractament que se li dóna a l'aigua per millorar alguna de les 
característiques de l'aigua que no s'aconsegueix amb els tractaments anteriors. 
 
La preselecció es realitza en base als criteris establerts en la bibliografia de referència en la 
matèria, en què els paràmetres bàsics són la població equivalent i la superfície necessària. 
 
 
 
Alternatives Habitants equivalents (h-eq) 100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10.000 
Fossa sèptica 3 2 1 - - - - - 
Tanc Imhoff 3 3 2 1 - - - - 
Rasa filtrant 3 3 3 2 2 1 - - 
Llit filtrant 3 3 3 2 2 1 - - 
Filtre de sorra 3 3 3 2 1 - - - 
Llit de turba 2 3 3 3 3 2 1 - 
Pou filtrant 3 3 3 2 2 1 - - 
Filtre verd 1 2 3 3 3 2 2 1 
Aiguamolls construïts 1 2 3 3 3 2 1 1 
Filtració ràpida 1 2 3 3 3 2 1 1 
Escorrentia superficial 2 3 3 3 2 1 1 1 
Llacuna airejada - - 1 2 3 3 3 3 
Llacuna aeròbia 1 1 2 3 3 3 2 2 
Llacuna facultativa 1 2 3 3 3 3 2 2 
Llacuna anaeròbia 2 2 3 3 3 3 3 2 
Llacuna anaeròbia modificada - - - 2 2 3 3 2 
Filtres percoladors 1 2 3 3 2 2 2 2 
Biodisc - - 1 1 2 3 3 3 
Aeració prolongada 2 2 3 3 3 3 3 2 
Canal d'oxidació - - - 2 3 3 3 3 
Tractament físico-químic - 1 1 2 3 3 3 2 
Llegenda:  Poc aplicable: 1,  Aplicable amb restriccions: 2,  Molt aplicable:3 
 
Taula 16. Camp poblacional d’aplicació de les diferents alternatives de depuració (Collado, 1991) 
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Alternatives Superfície necessària (m2/h-e) 
Fossa sèptica 0,1-0,5 
Tanc Imhoff 0,05-0,1 
Rasa filtrant 6,0-66 
Llit filtrant 2,0-25 
Filtre de sorra 1,0-9,0 
Llit de torba 0,6-1,0 
Pou filtrant 1,0-14 
Filtre verd 12-110 
Aiguamolls construïts 2,0-8,0 
Filtració ràpida 2,0-22 
Escorrentia superficial 5,0-15 
Llacuna airejada 1,0-3,0 
Llacuna aeròbia 4,0-8,0 
Llacuna facultativa 2,0-20 
Llacuna anaeròbia 1,0-3,0 
Llacuna anaeròbia modificada 1,0-5,0 
Filtres percoladors 0,5-0,7 
Biodisc 0,5-0,7 
Aeració prolongada 0,2-1,0 
Canal d'oxidació 1,2-1,8 
Tractament físico-químic 0,1-0,2 
 
Taula 17. Superfície necessària per als diferents mètodes de depuració (Collado, 1991) 
 
 
Per al cas de Garriguella, amb una població equivalent en temporada alta per l’any horitzó 
(2040) de 3.975 h-e, els mètodes de tractament més adequats d'acord amb la Taula 17 són: 
 
- Llacuna airejada 
- Llacuna aeròbia 
- Llacuna facultativa 
- Llacuna anaeròbia (i la seva variant modificada) 
- Biodiscs 
- Aeració prolongada 
- Canal d'oxidació 
- Tractament fisico-químic  
 
A la Taula 18 es determina la superfície necessària per cadascun dels mètodes de tractament. 
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Horitzó (2040) 
Estiu 
Habitants equivalents (h-eq) 3975 
Superfície necessària (m2) mín màx 
Llacuna airejada 3.975 11.925 
Llacuna aeròbia 15.900 31.800 
Llacuna facultativa 7.950 79.500 
Llacuna anaeròbia 3.975 11.925 
Llacuna anaeròbia modificada 3.975 19.875 
Biodisc 1.987,5 2.782,5 
Aeració prolongada 795 3.975 
Canal d'oxidació 4.770 7.155 
Tractament físic-químic 397,5 795 
Taula 18. Superfície necessària segons el mètode de tractament 
 
 
Entre les alternatives de tractament triades, tenint en compte la disponibilitat de superfície 
adequada en el municipi de Garriguella i la gran quantitat de condicions existents en el municipi 
(infraestructures, agricultura, indústria vinícola, ...), les més adients d'acord amb la Taula 18 
són: 
 
- Alternativa 1: Biodiscs 
- Alternativa 2: Aeració prolongada 
- Alternativa 3: Tractament fisic-químic 
Per tant, l'anàlisi multicriteri es realitzarà sobre aquestes 3 alternatives que es descriuran a 
continuació. 
 
 
6.2 DESCRIPCIÓ DE LES TIPOLOGIES PRE-SELECCIONADES 
Determinats els mètodes de tractament que s'estudiaran com a alternatives a la configuració de 
les instal·lacions de depuració d'aigües residuals del municipi de Garriguella, es descriuen 
breument les característiques de cadascun d'ells. 
 
6.2.1 Alternativa 1: Biodiscs 
Es tracta d'un procés biològic de cultiu fix, sense recirculació de fangs, que també rep el nom 
de contactors biològics rotatius (CBR). Bàsicament, una unitat de Biodiscs consisteix en una 
sèrie de discos circulars de polipropilè col·locats paral·lelament que se submergeixen 
seqüencial i parcialment (40%) a l'aigua a tractar i roten lentament sobre el seu eix (menor de 5 
rpm per evitar que es desprengui la biomassa que s'hi enganxa). El sistema requereix un 
pretractament més un tractament primari. 
 
En el funcionament del procés, els creixements biològics s'adhereixen a la superfície dels discs, 
arribant a formar una pel·lícula contínua de petit gruix. La rotació dels discs permet que la 
biomassa entri en contacte, alternativament, amb la matèria orgànica de l'aigua residual 
(alimentació) i amb l'atmosfera (oxigenació), font de l'oxigen necessari. La rotació dels discs 
incideix sobre la transferència d'oxigen, i permet que la biomassa treballi en condicions 
aeròbies. El moviment de rotació també és el mecanisme responsable de l'eliminació de l'excés 
de  sòlids a causa dels esforços tallants que genera i que permeten arrencar i arrossegar la 
massa quan el gruix de la pel·lícula permet la debilitació dels nivells més propers a la superfície 
dels discs. 
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Aquest sistema permet mantenir en suspensió els sòlids arrossegats fins al clarificador. El 
clarificador consisteix en un decantador on es produeix la sedimentació i des d’on es realitza 
l’extracció del fang en excés mitjançant una bomba de purga. 
 
Els fangs recollits a les instal·lacions de decantació secundària s'han d'estabilitzar  
abans de procedir al seu assecat. 
 
Les principals avantatges són: 
 
- Alt rendiment de depuració, equiparable a qualsevol altre sistema biològic. 
- El consum d'energia és baix a igualtat de resultats. Si el conjunt està equilibrat, el 
consum energètic és l'indispensable per fer-lo girar lentament. Depenent del model i del 
fabricant es pot estimar en menys de 2,5 W/h, comparat amb un sistema de fangs 
activats, el consum resulta ser la tercera part. 
- Impacte visual i acústic mínim (La baixa energia subministrada es tradueix en un nivell 
sonor baix). 
- Hi ha absència d'olors i aerosols. 
- A causa de la gran quantitat de biomassa que s'adhereix a la superfície dels Biodiscs 
(la concentració a la biopel·lícula pot arribar a ser de 30.000 mg/l), aquests presenten 
una gran estabilitat i capacitat d'absorció de puntes de càrrega. 
- El rendiment del procés és més estable en èpoques fredes a causa del fet d'estar 
coberts els tancs. 
- Cabals superiors a qualsevol altre sistema biològic. 
- No requereix personal especialitzat per al manteniment que controli les constants del 
procés, ja que aquest s'autoregula automàticament, per tant, les operacions de 
manteniment són mínimes. De la mateixa forma, la seva senzillesa també implica que 
les tasques de conservació (neteja, engreixos, desbast, residus, etc) de la planta siguin 
molt reduïdes, amb el que també el personal operari requerit per una EDAR basada en 
biodiscs és molt inferior al d’una EDAR convencional. Tot plegat implica que, 
comparativament, els costos en concepte de Recursos Humans de les plantes basades 
en Biodiscs siguin molt inferiors al de EDAR’s basades en altres sistemes de 
depuració. 
- No és necessari controlar l'oxigen dissolt en el dipòsit de tractament, ni la concentració 
del licor de barreja. 
- La producció de fangs és baixa, degut a que els microorganismes estan fixats a una 
base enlloc de tenir-los en suspensió. Una baixa producció de fangs és molt important 
de cara als termes econòmics de la explotació, tot i que també és un aspecte bàsic de 
cara a la autonomia i gestió de les instal·lacions. Així, generalment una EDAR de 
Biodiscs pot funcionar de forma continuada durant uns cinc mesos sense que sigui 
necessària la extracció de fangs. 
- Les dimensions dels dipòsits d'oxidació són menors que els utilitzats per altres 
processos, i degut a això, els costos d'instal·lació s'abarateixen considerablement. 
- Té possibilitat d'emprendre un procés de nitrificació-desnitrificació amb garantia de bon 
funcionament. 
- És un sistema compacte, i hi ha possibilitat de fabricar-lo en taller i per mòduls. En 
aquest cas, la inversió inicial és inferior al d’una EDAR convencional. 
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La disminució del rendiment de depuració d'un tractament amb Biodiscs pot ser  
degut a causes com: 
 
- Reducció de la temperatura de les aigües residuals 
- Variació notable de cabal 
- Variació notable de la càrrega orgànica  
- Alteracions del pH  
- Acumulació de sòlids als discs 
A la Figura 13 es presenta una Estació Depuradora d'Aigües Residuals amb un tractament de 
Biodiscs de Mieres (La Garrotxa, Girona). 
 
 
Figura 13. EDAR de Mieres  (La Garrotxa, Girona) amb biodiscs soterrats (Font:  Consorci Sigma – La 
Garrotxa.  http://www.consorcisigma.org) 
 
6.2.2 Alternativa 2: Aeració prolongada 
L'aeració prolongada s'enquadra dins dels processos de fangs activats per al tractament de les 
aigües residuals. 
 
En aquests processos els actors principals són els microorganismes (fonamentalment bacteris), 
que actuen sobre la matèria orgànica (suspesa, dissolta o col·loïdal), present en les aigües a 
tractar, transformant-la en gasos i en una nova matèria cel·lular, que es pot separar fàcilment 
de l'aigua per sedimentació, donada la seva major densitat. 
 
L'aigua residual, després d'una etapa de pretractament (desbast, desarenador i desgreixador) 
s'introdueix en un tanc, o reactor biològic, en el qual es manté un cultiu bacterià en suspensió, 
format per un gran nombre de microorganismes agrupats en flocs. En aquest reactor tenen lloc 
la degradació biològica, via aeròbia, de la matèria orgànica present en les aigües residuals. 
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Les condicions aeròbies en el reactor s'aconsegueixen mitjançant l'ús d'airejadors mecànics o 
difusors, que a més d'oxigenar permeten l'homogeneïtzació del contingut del reactor, evitant la 
sedimentació dels flocs. 
 
Després d'un cert temps de permanència en el reactor (24 h), les aigües passen a un 
decantador, per separar l'efluent depurat dels fangs (noves cèl·lules). 
 
Part dels fangs es recirculen de nou al reactor, a fi de mantenir en aquest una concentració 
determinada de microorganismes, i la resta dels fangs es purguen periòdicament. 
 
L'aeració prolongada opera amb càrregues orgàniques molt baixes i alts temps de ventilació (la 
biomassa es troba en respiració  endògena, és a dir, que l'edat del fang és prou alta (20 dies), 
com perquè la  concentració de substrat sense assimilar sigui baixa , les concentracions de 
biomassa en el mateix oscil·len de 3.000 a 6.000 mg/l), prescindint de la decantació primària, i 
generant fangs estabilitzats, que tan sols necessiten ser deshidratats abans de la seva 
disposició final. La producció de fangs és baixa i els rendiments i consum d'oxigen alts. 
 
Les principals avantatges són: 
 
- Baixos requisits de superfície 
- Bons rendiments d'eliminació de sòlids en suspensió i matèria orgànica 
- Els llots surten del tanc biològic ja estabilitzats 
I els principals inconvenients: 
 
- Elevat consum energètic 
- Control del procés més complex que a les tecnologies no convencionals 
- A les instal·lacions que utilitzen airejadors de superfície es formen aerosols que poden 
vehicular agents patògens 
- Baixos rendiments d'eliminació de nutrients i de patògens 
- Cost d'inversió superior al de manteniment 
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Figura 14. EDAR de Montcada i Reixac (Vallès Oriental) amb tractament de fangs actius (Font:  Àrea 
Metropolitana de Barcelona - www.amb.cat) 
 
6.2.3 Alternativa 3: Tractament físico-químic 
El tractament físico-químic més freqüent consta d'una coagulació-floculació i  
decantació. S'aconsegueixen alts rendiments en l'eliminació de sòlids en suspensió (65-90%) i 
demanda biològica d'oxigen (50-70%). També es produeix una eliminació de  
fòsfor per precipitació. 
 
El procés físico-químic pot incloure com a tractament de refinat en alguns casos: filtració,  
adsorció, osmosi inversa, intercanvi iònic, oxidació, reducció de l'ajust del pH, etc. 
 
Per augmentar l'eficiència en la depuració de SS i DBO, s'afegeixen al procés, coagulants i 
floculants com són: clorur fèrric, calç hidratada, sulfat d'alúmina, sulfat fèrric i  
polielectrolit. En el procés també s'elimina part de la matèria en estat col·loïdal per  
sedimentació, i dels sòlids dissolts per precipitació. 
 
Degut a la seva alta producció de fangs, el procés només es fa servir quan cal eliminar  
fòsfor o substàncies tòxiques de l'aigua depurada, o bé quan hi hagi la possibilitat que es  
produeixin puntes sobtades de càrrega, com sol succeir en poblacions amb fortes  
variacions de càrrega en caps de setmana i vacances. 
 
A la Figura 15 es presenta una Estació de Depuració d'Aigües Residuals amb tractament 
biològic i  
fisico-químic. Aquesta EDAR es troba al municipi d’Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell). 
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Figura 15. EDAR d’Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell) (Font: Agència Catalana de l'Aigua - http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/) 
 
 
6.3 PARÀMETRES DEFINITORIS DE L'ANÀLISI I PESOS 
Els paràmetres escollits per a l'avaluació de les diferents possibilitats de tractament són  
els següents: 
 
- Superfície necessària 
- Simplicitat de construcció 
- Costos de construcció 
- Explotació i manteniment 
- Costos d'explotació i manteniment 
- Rendiments (inclou eliminació de nutrients) 
- Estabilitat 
- Impacte ambiental 
- Producció de fangs 
- Capacitat d'ampliació 
 
Tal com s'ha esmentat en l'apartat anterior, a cada un d'aquests paràmetres se'ls  
assigna un pes d'acord amb la seva importància i es classifiquen en tres grups en funció del 
seu pes: bàsics, importants i complementaris. La classificació realitzada es presenta a la Taula 
19 i es justifica a continuació. 
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  PES 
Criteris econòmics 30,0 
Cost de construcció 10,0 
Cost de manteniment i explotació 20,0 
Criteris tècnics 50,0 
Explotació i manteniment 15,0 
Rendiments 10,0 
Capacitat d'ampliació 5,0 
Estabilitat 5,0 
Simplicitat de construcció 5,0 
Superfície necessària 10,0 
Criteris Ambientals 20,0 
Impacte ambiental 12,0 
Producció de fangs 8,0 
TOTAL 100,0 
 
Taula 19. Pesos assignats a cada paràmetre per l'estudi d'alternatives de tractament 
 
 
- Els costos d’explotació i manteniment són l’element que s'ha considerat més important 
de tots, juntament amb els requeriments tècnics i de personal pel manteniment i 
l'explotació.  
Sovint aquest cost és el que porta als ajuntaments a oblidar-se del manteniment i 
explotació de les instal·lacions de tractament, ja que aquest tractament és un dels 
costos que el ciutadà no aprecia i, per tant, no dóna rendiment electoral. Més d’una 
vegada ha succeït a Catalunya que al primer mes de rebre el rebut de l’explotació de la 
nova estació depuradora, s’ha deixat de pagar aquest concepte. 
Per aquesta raó, i per a evitar que això succeeixi, és molt important fer un sistema de 
tractament en que els seus costos d’explotació i manteniment siguin baixos i fàcilment 
assumibles per a les poblacions a les quals serveix. 
 
- Els costos de construcció són importants perquè els recursos disponibles actualment 
són escassos. Sempre es tendirà a fer l'obra que aconseguint els requisits de qualitat 
adequats pel medi receptor durant tot el període de vida de la planta, ens resulti lo més 
econòmica possible. Ara bé, el cost de construcció de l’obra no ha de ser un factor 
determinant a l’hora de decidir l'alternativa de tractament. 
- L'explotació i el manteniment és, juntament amb els seus costos, un dels elements que 
s'ha considerat més important per a aquest projecte ja que és important que la futura 
estació de tractament d’aigües residuals tingui la major flexibilitat i simplicitat de 
funcionament. Alhora ens interessa que el control d’aquest sistema sigui lo més reduït 
possible. 
El fet que es doni tanta importància a aquest element ve donat perquè moltes de les 
plantes de tractament per a petites i mitjanes poblacions, que s’han construït a 
Catalunya en els últims 20 anys han tingut un elevat índex de fracàs, fonamentalment 
per la deixadesa i la falta de manteniment dels organismes responsables. 
 
La falta de manteniment provoca que la planta deixi de funcionar de la manera en que 
s'havia dissenyat en un inici, de manera que s’incompleixen els objectius de qualitat 
establerts. Així doncs, serà important que el manteniment i explotació de la planta sigui 
el més senzilles possible. 
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- Dels paràmetres considerats, es considera el rendiment de relativa importància, ja que 
encara que sempre és important tenir elevats rendiments en l'eliminació de matèria 
orgànica i inorgànica de l’aigua, així com en l’eliminació dels nutrients (nitrogen i 
fòsfor), i dels virus patògens, no és menys important el fet que les instal·lacions sempre 
funcionin correctament.  
Així doncs, dins aquesta escala a on el manteniment és el punt més important, els 
rendiments en l’eliminació de contaminants ocupen un lloc important però de segona 
importància. 
- La capacitat d'ampliació és un factor complementari en aquest projecte ja que no es 
preveu una futura ampliació de la planta en un període dels propers 25 anys. 
- La superfície necessària és un paràmetre important degut a que les terres on s'ha de 
col·locar la depuradora són eminentment d'ús agrícola i formen part essencial de 
l'economia de Garriguella. 
- Sempre és recomanable que qualsevol obra sigui lo més simple possible. Ara bé, el fet 
que sigui complicat o no, no és del tot rellevant en el nostre país en el que disposem de 
mà d’obra lo suficientment qualificada per a realitzar qualsevol de les obres que ens 
estem plantejant. Per aquesta raó hem considerat la simplicitat en la construcció com 
un dels elements menys importants dins el nostre projecte, ja que disposem de la 
tecnologia necessària per a realitzar-los. 
- L’impacte ambiental és un punt important a considerar perquè cal evitar molèsties per 
olors, mosquits i sorolls. A més, s’ha de procurar una bona integració en el medi i evitar 
perjudicis sobre aquest. 
- La producció de fangs no preocupa en sí mateixa, el que preocupa són els costos que 
implica la gestió d’aquests, el que fa incrementar considerablement la factura 
d’explotació de la planta. Tal com hem dit, aquesta factura ha de ser lo més baixa 
possible. Així doncs, la producció de fangs és un element de relativa importància en el 
nostre projecte. 
 
6.4 VALORACIÓ DELS PARÀMETRES 
A continuació es fa una valoració de cadascun dels paràmetres definitoris per a les 3  
alternatives de tractament pre-seleccionades. 
 
6.4.1 Costos de construcció 
Durant la construcció de les instal·lacions aquestes alternatives tindran un elevat cost en  
obra civil i equips d'instal·lació però no tant pel que fa a moviments de terres ja  
que les superfícies requerides són petites. 
  
Cal remarcar que en la matriu de valoració, uns costos elevats s'avaluen amb una  
baixa puntuació mentre que uns costos moderats s'avaluen amb una major puntuació. 
 
Costos de construcció en funció 
dels habitants servits Biodiscs 
Aeració 
prolongada Físico-químic 
1001 – 2000 300 350 300 
2001 – 5000 260 300 160 
5001 – 10000 200 250 120 
Valors Mitjos 253 300 194 
 
Taula 20. Costos de construcció dels diferents mètodes pre-seleccionats (costos en €/hab-1990) 
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6.4.2 Costos manteniment i explotació 
Durant la construcció de les instal·lacions aquestes alternatives tindran un elevat cost en  
obra civil i equips d'instal·lació però no tant pel que fa a moviments de terres ja  
que les superfícies requerides són petites. 
 
Cal remarcar que en la matriu de valoració, uns costos elevats s'avaluen amb una  
baixa puntuació mentre que uns costos moderats s'avaluen amb una major puntuació. 
 
 
Costos d'explotació i manteniment  
en funció dels habitants servits Biodiscs 
Aeració 
prolongada Físico-químic 
1001 – 2000 - - - 
2001 – 5000 20 18 12 
5001 – 10000 15 15 - 
Valors Mitjos 17 17 12 
 
Taula 21. Costos d'explotació i manteniment dels mètodes pre-seleccionats 
 
6.4.3 Explotació i manteniment 
En aquest sentit, les 3 alternatives estudiades presenten una major complexitat en l'explotació i 
manteniment a causa de la major presència de tecnologia en els processos (si es compara amb 
altres sistemes com el llacunatge).  
 
Els sistemes més complexos d’instal·lació, aeració prolongada i físico-químic, són també els de 
major complexitat de funcionament. En quan a la complexitat en el manteniment dels sistemes 
de tractament d’aigües residuals, tornen a ser els d’aeració prolongada i físico-químic, els que 
ocupen la pitjor situació. 
 
Els sistemes de d'aeració prolongada i físico-químic requereixen major freqüència en el control 
que en els biodiscs. 
 
 
Explotació i manteniment Biodiscs Aeració prolongada Físico-químic 
Simplicitat de funcionament C MC MC 
Necessitat de personal M M M 
Duració del control M M M 
Freqüència en el control F MF MF 
          Nota: C= Complex, MC= Molt Complex, M= Molt, F= Freqüent, MF= Molt Freqüent. 
 
Taula 22. Explotació i manteniment dels mètodes pre-seleccionats 
 
6.4.4 Rendiments 
Es tracta d'un paràmetre crític ja que el procés de tractament de l'EDAR ha de  
complir amb la normativa legal vigent de qualitat de l'aigua. Per aquesta raó s'ha definit com 
paràmetre bàsic, assignant-li un pes superior a la resta de paràmetres. 
 
A la Taula 23, s'indiquen els rendiments (en %) de cadascuna de les alternatives: 
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Rendiments en % Biodiscs Aeració prolongada Físico-químic 
DBO5 70-97 85-99 50-75 
DQO 70-85 68-90 60-75 
SS 75-97 83-99 65-90 
NT 30-80 50-90 10-20 
P 8-30 15-70 85-95 
Coliformes Fecals 85 90 99 
 
Taula 23. Rendiments en percentatge dels mètodes pre-seleccionats 
 
6.4.5 Capacitat d'ampliació 
Per avaluar aquest paràmetre es té en compte la reserva de superfície necessària, els equips 
per a la nova instal·lació i la facilitat d'execució. En aquest sentit, les al ternatives estudiades 
requereixen una menor reserva d'espai però presenten major complexitat en l'execució. 
 
 
Capacitat d'ampliació Biodiscs Aeració prolongada Físico-químic 
Reserva de superfície necessària MB B MB 
Equips C C MC 
Complexitat d'execució A A A 
Nota: A= Alta, M= Moderada, B= Baixa, MB= Molt Baixa, C= Complicat, MC= Molt Complicat 
 
Taula 24. Capacitat d'ampliació dels mètodes pre-seleccionats 
 
6.4.6 Estabilitat 
De manera global els més estables són els processos de biopel·lícula i els tractaments  
convencionals, és a dir, les 3 alternatives proposades són els tractaments més estables de tots 
els existents. 
 
De manera més específica es pot estudiar l'estabilitat respecte de la temperatura, la qualitat o 
terbolesa de l'efluent i les variacions de cabal-càrrega.  
 
Els Biodiscs i l'aireig mantenen de forma permanent una millor qualitat de l'efluent que el 
tractament fisico-químic, presentant aquest últim una notable disminució de la qualitat.  
 
No obstant, el tractament físico-químic és molt estable pel que fa a variacions de cabal i 
càrrega. Ara bé, els Biodiscs i l'aeració prolongada tenen una estabilitat menor però acceptable. 
 
 
Estabilitat Biodiscs Aeració prolongada Físico-químic 
Efectes Temperatura A A B 
Terbolesa Efluent MB B D 
Variació de Cabal-Càrrega A A MB 
Nota: D= Dolenta, A= Acceptable, B= Bona, MB= Molt Bona 
 
Taula 25. Estabilitat dels mètodes pre-seleccionats 
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6.4.7 Simplicitat de construcció 
El moviment de terres que es realitza en la fase constructiva d’un sistema de tractament 
d’aigües residuals, resulta habitualment simple en la seva execució per a la majoria dels casos, 
excepte en circumstàncies especials degut a la natura del terreny. Els sistemes pre-
seleccionats presenten baixa complexitat en la fase constructiva del moviment de terres. 
 
En les variables d'obra civil i equips, resulten més complicats els processos físico-químic i 
aeració prolongada davant els Biodiscs, a causa de la complexitat en la instal·lació dels equips 
mecànics d’aquests sistemes de tractament d’aigües residuals. 
 
Simplicitat de construcció Biodiscs Aeració prolongada Físico-químic 
Moviment de terres MS S S 
Obra civil C MC MC 
Equips C MC MC 
Nota: MS: Molt Simple, S: Simple, C: Complicat,  MC: Molt Complicat 
 
Taula 26. Simplicitat de construcció dels mètodes pre-seleccionats 
 
 
6.4.8 Superfície necessària 
Els 3 processos requereixen d'una superfície reduïda i adequada a les condicions del municipi, 
essent destacable el cas del tractament físico-químic que és el de menor superfície. 
 
  Biodiscs Aeració prolongada Físico-químic 
Superfície necessària (m2/h-e) 0,5-0,7 0,2-1,0 0,1-0,2 
 
Taula 27. Superfície necessària (m2/h-e) dels mètodes pre-seleccionats 
 
6.4.9 Impacte ambiental 
La recopilació bibliogràfica ha sigut la font principal de la valoració numèrica que s’ha obtingut 
per a cada variable. La manera adequada d’obtenir un resultat fiable, és mitjançant l’estudi de 
cada cas particular. 
 
El sistema que presenta millor integració ambiental és el procés de biopel·lícula (Biodiscs).  
 
La menor superfície requerida de les alternatives estudiades (en comparació amb altres  
sistemes) fa que els moviments de terres durant la construcció no siguin importants,  
així com el seu impacte en el medi. A més, aquests sistemes eviten les molèsties per insectes i 
olors. 
 
Els processos estudiats, però, sí produiran molèsties per sorolls i per una  
integració en l'entorn deficient (sempre depenent de les dimensions de la  
instal·lació i la seva ubicació). 
 
Els riscos per a la salut són baixos en els 3 casos i els efectes en el sòl inexistents.  
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Impactes ambientals Biodiscs Aeració prolongada Físico-químic 
Molèstia per olors PA PA PN 
Molèstia per sorolls PI PF PI 
Molèstia per insectes PI PI PI 
Integració amb l’entorn D D D 
Riscos per a la salut Ba Ba Ba 
Efectes en el sòl PI PI PI 
Nota: PI= Problema Inexistent, PA= Problema Atípic, PN= Problema Normal, PF= Problema 
Freqüent, D= Dolenta, Ba= Baix 
 
Taula 28. Impacte ambiental dels mètodes pre-seleccionats 
 
 
6.4.10 Producció de fangs 
La producció i el tractament dels fangs en un procés de depuració d'aigües residuals,  
moltes vegades absorbeixen una gran part dels costos d'explotació, per la qual cosa s'han de 
considerar prioritaris aquells sistemes on la producció de fangs sigui menor. 
 
En el cas de les alternatives estudiades, els processos en què es produeix una major  
quantitat de fangs són l'aeració prolongada i sobretot en el tractament físico-químic.  
 
En els processos de biopel·lícula, com és el cas dels Biodiscs, la producció és inferior que en 
els tractaments convencionals i, per tant, atenent a aquest criteri, la millor opció. 
 
 
  Biodiscs Aeració prolongada Físico-químic 
Producció de fangs (litres/m3 A.R.) 3-4 3-7 6-25 
 
Taula 29. Producció de fangs del mètodes pre-seleccionats 
 
 
6.5 MATRIU D'ANÀLISI 
A la Taula 30 es mostra l'anàlisi multicriteri realitzat per a obtenir el tractament d’aigua residual 
més adequat per al cas del municipi Garriguella. 
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Puntuació 
 
PES 
Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Criteris econòmics 30 
 
 
 Cost de construcció 10 6,15 5,33 10 
Cost de manteniment i explotació 20 12 13,33 20 
Criteris tècnics 50 
   Explotació i manteniment 15 
   Simplificat de funcionament 7 7 3,5 3,5 
Necessitat de personal 4 4 4 4 
Duració del control 2 2 2 2 
Freqüència en el control 2 2 0,67 0,67 
Rendiments 10 
   Matèria orgànica 5 4,67 6 2,67 
Sòlids en suspensió (SS) 5 4,44 6 3,89 
Capacitat d'ampliació 5 
   Reserva de superf. necessària 3 3 2,33 3 
Equips 1 1 1 0,6 
Complexitat d'execució 1 1 1 1 
Estabilitat 5 
   Efectes Temperatura 1,5 1,07 1,29 1,5 
Terbolesa Efluent 1,5 1,5 0,83 0,5 
Variació de Cabal-Càrrega 2 1,56 1,56 2 
Simplicitat de construcció 5 
   Moviment de terres 1,5 1,5 1,17 1,17 
Obra civil 1,5 1,5 0,75 0,5 
Equips 2 2 1,2 1,2 
Superfície necessària 10 8,89 7,78 10 
Criteris Ambientals 20 
   Impacte ambiental 12 12 9,32 10,66 
Producció de fangs 8 8 7,12 0,88 
TOTAL 100 85,28 76,18 79,74 
 
Taula 30. Anàlisis multicriteri per la tria del tipus de tractament per l'EDAR de Garriguella 
 
 
Observant les valoracions finals obtingudes per a cada alternativa, la solució de tractament 
adoptada per l'EDAR del municipi de Garriguella és de Biodiscs. 
 
 
6.6 DESCRIPCIÓ DE L'ALTERNATIVA ADOPTADA 
6.6.1 Línia de tractament 
La línia de tractament proposada per a tractar les aigües residuals generades al municipi de 
Garriguella consta dels següents elements: 
 
- Pretractament: pou de desbast de residus gruixuts, bombament fins al desbast de 
residus fins (reixa automàtica i manual) i arqueta de repartiment de cabal. 
- Arqueta de distribució als tancs polivalents. 
- Dues línies de tancs polivalents de tres cambres (que actuen simultàniament com tancs 
de regulació de cabals, decantadors primaris i digestors de fangs). 
- Arqueta de distribució als biodiscs amb by-pass.  
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- Tractament Biològic mitjançant Contactors Biològics Rotatius (Biodiscs). 
- Clarificació mitjançant decantació lamel·lar. 
- Purga dels fangs en excés cap als tancs polivalents i els flotants cap al pou de 
capçalera. 
- Deshidratació de fangs. 
6.6.2 Descripció del sistema de depuració proposat 
 
La línia de tractament d’aigua proposada està constituïda per un pou de desbast de residus 
gruixuts on la seva extracció es fa mitjançant una cullera bivalva. Posteriorment s’impulsa el 
cabal fins a l’inici del desbast de residus fins mitjançant bombes submergibles, deixant una de 
reserva. La connexió entre el pretractament i els tancs polivalents es realitza mitjançant una 
arqueta de repartiment de cabal. 
 
El pou de desbast de residus gruixuts rebrà també els flotants retinguts en el clarificador 
secundari. 
 
Una vegada ha estat desbastada, l’aigua arriba per gravetat a una arqueta que reparteix l’aigua 
en tancs polivalents (que actuen simultàniament com tancs de regulació de cabal, decantadors 
primaris i digestors de fangs). El decantador primari és un element que actua per eliminar la 
contaminació formada per la fracció sedimentable i els flotants, a un baix cost energètic. Per la 
seva mida, es tracten de tancs polivalents de formigó (obra civil) en forma de paral·lelepípede i 
amb tres compartiments. 
 
Després d’una arqueta de distribució, tenim les línies de tractament amb mòduls de contactors 
biològics rotatius cada línia (tractament biològic) i els seus clarificadors lamel·lars. Per la seva 
mida, els biodiscs estan ubicats en arquetes semienterrades de formigó (obra civil) i el 
decantador lamel·lar s'instal·la separadament pel que fa al mòdul de biodiscs. Les cobertes són 
d'alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant amb sistema d'obertura hidràulica que 
permet l'accés a tots els components del mòdul dels biodiscs.  
 
La línea de tractament de fangs està formada per bombes submergibles de purga que 
conduiran els fangs en excés a l’arqueta que reparteix l’aigua entre els tancs polivalents per 
passar, posteriorment, als tancs polivalents. Aquestes bombes es regeixen mitjançant un 
temporitzador en el qual es programa la cadència amb la qual ha d'actuar la bomba així com el 
temps que ha de funcionar cada vegada que s'acciona. Els termes d'aquesta programació 
dependran de les característiques de cada planta, així com de l'aigua residual que tracti, encara 
que generalment es tracta d'un equip que sol treballar de l'ordre d'una hora al dia en total, com 
a ordre de magnitud. 
 
Els fangs produïts s'emmagatzemen en el tanc polivalent durant diversos mesos on pateixen 
una fermentació anaeròbia, una forta reducció del seu volum i un augment del seu grau de 
sequedat (de 60 a 80 g/l). Les bombes peristàltiques (una de reserva) aspiren els fangs del 
tanc polivalent, per impulsar-lo al decantador centrífug. El fang deshidratat és dipositat a un 
contenidor mitjançant un cargol/compactador per la seva posterior evacuació. Tot això implica 
que els fangs extrets siguin idonis per a la seva aplicació agrícola o en la jardineria. 
 
L’aigua depurada i l’aigua dels by-passos s’uneixen als pous de registre de la canonada de 
sortida.  
 
L’aigua depurada s’abocarà al desguàs natural, per tant, es diluirà amb l’aigua que porti la riera 
de Garriguella, si aquesta portés aigua. De totes formes, es reservarà una superfície per si es 
volgués regenerar l’aigua per fer-ne una reutilització directa a les vinyes del municipi (regadiu). 
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A continuació es presenta un diagrama de procés de la línia de l’aigua de tot aquest sistema: 
 
 
Figura 16. Diagrama de procés de la línia de l’aigua del sistema de depuració proposat (les sínies es 
col·locaran únicament si són necessàries) (Font: http://www.consorcisigma.org) 
 
 
El sistema de biodiscs que es proposa pertany a la nova generació de biodiscs i es caracteritza 
per: 
 
- Eixos massissos en acer inoxidable sense ancoratges i sense soldadures de 2 m de 
longitud màxima. 
- Motoreductor amb tracció directa per engranatge, sense cadena ni pinyons. 
- Biodiscs monobloc no porosos en polipropilè rígid indeformable. 
Els materials utilitzats, concebuts per a donar longevitat al producte, han resolt tots i cadascun 
dels problemes que s’havien evidenciat amb la primera generació de biodiscs. Les operacions 
de manteniment del sistema es redueixen a la substitució periòdica dels cartutxos lubricants i a 
una neteja general setmanal mitjançant mànega. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L'objectiu fonamental d'aquest annex és determinar les condicions d'inundabilitat a la zona 
d'estudi per determinar els possibles emplaçaments de les futures instal·lacions de t ractament 
d'aigües residuals de Garriguella. 
 
2. ZONES INUNDABLES 
2.1 ZONES POTENCIALMENT INUNDABLES DES DEL PUNT DE VISTA 
GEOMORFOLÒGIC 
En primer lloc es tracta de conèixer si la zona és problemàtica o no des d’un punt de vista 
d’inundabilitat. En aquest sentit, es consulta els espais fluvials de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per conèixer les zones potencialment inundables des del punt de vista geomorfològic. 
 
En aquest tipus d’estudi es desenvolupa una visió del territori molt general on la interpretació 
dels elements geomorfològics (com són les lleres, les planes al·luvials, les antigues esquerdes 
de lliscament, etc.) donen una aproximació no lligada a cap període de retorn sobre àrees que 
han estat inundades en èpoques històriques anteriors fins i tot a possible documentació 
escrites. 
 
La visió geomorfològica també dóna una idea general sobre la influència de les infraestructures 
existents o previstes en el territori. 
 
A la figura 1 es pot veure la informació del visor de l’ACA i la poca afectació en el municipi de 
Garriguella. Ara bé, això no és suficient i cal anar a estudis més detallats per veure la influència 
a la depuradora. 
 
 
 
Figura 1. Zones potencialment inundables des del punt de vista geomorfològic  
(Font: Agència Catalana de l’Aigua) 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº9: ESTUDI D’INUNDABILITAT  
 
2 
 
2.2 ZONES INUNDABLES PER A PERÍODES DE RETORN DE 50, 100 I 500 
ANYS 
Als plànols de modelització hidràulica (figura 2) es pot veure la representació en planta de les 
àrees inundades per a períodes de retorn 50, 100 i 500 anys. S’observa que les zones 
afectades no afecten a Garriguella. 
 
 
 
 
Figura 2. Zones inundables per a períodes de retorn de 50 (negre), 100 (marró) i 500 (blau clar) anys 
(Font: Agència Catalana de l’Aigua) 
 
3. DESCRIPCIÓ DEL DRENATGE ACTUAL 
3.1 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT HIDROLOGIC 
El municipi de Garriguella es troba dintre de la conca del riu la Mugueta que és afluent del riu la 
Muga. 
 
El terme municipal de Garriguella, s’estén al sector nord-oriental de la plana de l’Alt Empordà. 
És accidentat a la banda de llevant i tramuntana, i assoleix 314 m a la carena de la serra de la 
Baga d’en Ferran, al límit amb el terme de Llançà. La riera de Garriguella, que neix a l’extrem 
meridional de la serra de la Baga d’en Ferran, drena el sector de llevant del terme i aflueix de 
nord a sud a la riera de Vilajuïga, ja fora del terme. El sector de ponent és drenat per la riera 
de Volterós, que davalla, igualment de nord a sud, de la serra de la Baga d’en Ferran, i s’uneix 
per l’esquerra a la ja esmentada riera de Vilajuïga per formar la riera de Pedret. 
 
La riera de Pedret, que travessa el terme de nord a sud, neix de la unió de la riera de 
Vilajuïga i del Rec de Garriguella. Antigament desembocava a l’estany de Castelló; ara les 
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seves aigües van a parar a la Mugueta a través de les àrees inundables que constitueixen part 
dels Aiguamolls de l’Empordà.  
 
A continuació es presenten les conques hidrològiques que es troben dintre de Garriguella i dels 
termes municipals adjacents i que són part de la conca hidrològica de la Mugueta (figura 3). 
 
Figura 3. Conques hidrològiques (Font: Ajuntament) 
 
3.2 CONQUES SEGONS LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
El terme municipal de Garriguella està dividit en 6 conques principals descrites a continuació i 
dibuixades a la figura 4: 
 
 La conca de Garriguella de Dalt, ubicada a la part alta del municipi i de més recent 
desenvolupament està delimitada per la carretera GIV-6032 i el còrrec dels Lladres. En 
aquesta zona es troba la urbanització L’Estany de la Llebre. 
 
 La conca de Molí de Vent comprèn la zona delimitada per la carretera GI-603 i el Rec 
de Les Fonts a la part nord-oest del municipi i comprèn, a més de la urbanització Molí 
de Vent, el camp de fútbol. 
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 La conca de Garriguella Vella comprèn la part més antiga del municipi, ubicada a la 
zona oest al sud de la carretera C-252. 
 
 La conca del Nucli urbà és la zona més poblada del municipi i es troba delimitat pel 
Rec de les Fonts i la carretera C-252. En aquesta zona es troben la major part dels 
serveis del municipi com l’Ajuntament, el CEIP Joaquim Gifre i l’Església de Santa 
Eulàlia. 
 
 La conca del Càmping ubicada entre La Font de Sant Nazari i la carretera C-252 a la 
part sud del municipi es caracteritza per tenir depuradora pròpia i part tant no aporta les 
seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram del municipi. 
 
 Finalment, la conca de la urbanització Vent d’Empordà es la ultima zona al sud del 
municipi que aporta les seves aigües a la xarxa de clavegueram i que encara no es 
troba totalment consolidada. Es delimita per Rec de les Fonts a la seva part nord i el 
Camí de Llançà i la carretera C-252 al sud. 
 
Figura 4. Conques principals de la xarxa de clavegueram de Garriguella (Font: Ajuntament) 
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4. ESTUDI DE INUNDABILITAT 
4.1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquest apartat és definir quines són les cotes d’inundació corresponents als cabals 
amb períodes de retorn de 500, 100, 25 i 10 anys a la zona propera al lloc on s’ubicarà la 
depuradora. Si la nova EDAR es trobés en zona inundable s’hauria de canviar la localització o 
bé prendre mesures per protegir la infraestructura. 
 
Per a la realització d’aquest estudi s’hauran de seguir les directrius marcades per la “Guia de 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua el març de 2003. 
 
4.2 ANÀLISI HIDROLÒGIC 
Segons els criteris establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua, es defineix com a zona 
inundable la franja delimitada per la línea de cota d’inundació de l’avinguda de període de 
retorn de 500 anys. A la vegada, s’estableix que la zona d’inundació perillosa  és aquella en la 
que es poden produir greus danys materials i humans amb una avinguda de període de retorn 
de 500 anys, i que la zona fluvial  és la corresponent a la franja delimitada per l’avinguda de 10 
anys. 
 
La cota a la que s’ha de situar el col·lector de desguàs es determina a partir dels cabals 
associats a 10, 50, 100 i 500 anys de període de retorn, segons les següents consideracions: 
 
 Període de retorn de 50 anys s’aplica pel disseny de la planta en condicions de 
funcionament normal, on els desguassos dels col·lectors tenen capacitat completa. 
 Període de retorn de 100 anys s’aplica pel càlcul de la cota on es produeix l’entrada en 
carrega dels col·lectors, sent possible l’alteració temporal de les condicions normals de 
desguàs. En aquest cas no es produiran inundacions a la parcel·la ni desbordament als 
pous. Per tant, la làmina d’aigua de l’avinguda de 100 anys es tindrà en compte per 
fixar la línea piezomètrica i les cotes de la urbanització de l’EDAR. 
 Període de retorn de 500 anys s’aplica pel disseny en que no es produiran danys 
catastròfics a la parcel·la. 
 
El càlcul dels cabals màxims corresponents a cada període de retorn s’ha realitzat a partir de 
l’aplicació del Mètode Racional, considerant les característiques pròpies de la conca i la 
precipitació màxima diària associada als períodes de retorn considerats.  
 
4.3 MÈTODE RACIONAL 
L’estudi hidrològic determinarà el cabal que porti la riera pròxima a la ubicació de l’EDAR 
(afluent de la riera Garriguella) en funció del període de retorn. D’aquesta forma es podrà 
comprovar si la ubicació de la depuradora és segura en quant al perill d’inundació. 
 
Per fer els càlculs  s’utilitzarà el mètode racional, el qual està descrit a la norma “Instrucción de 
drenaje de carreteras 5.2-IC” del Ministeri de Foment i a la “Guia de Recomanacions tècniques 
per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Aquest mètode calcula el cabal màxim Qp d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I que 
cau sobre una conca amb una superfície S,  que comença de manera instantània i és constant 
durant un temps mínim igual al temps de concentració Tc. A més, la detracció d’aigua per 
evapotranspiració i infiltració es realitza mitjançant el coeficient d’escorrentiu C, que és la 
relació entre el cabal punta Qp i el cabal I·S (cabal en el cas que la pluja neta fos igual a la 
precipitació). 
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Per tant, la fórmula bàsica del mètode racional és la següent: 
 
6,3
SICKQp


 
 
 
On: 
Qp és el cabal punta en m3/s 
C és el coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
I és la intensitat de precipitació en mm/h corresponent a una durada efectiva 
de la pluja D igual al temps de concentració Tc de la conca. 
S és la superfície de la conca km2 
K és el coeficient d’uniformitat (adimensional) 
 
La hipòtesi de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen variacions en la seva 
distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per aquest motiu és necessari aplicar a la 
fórmula anterior un coeficient de majoració K del cabal punta calculat per corregir l’error 
esmentat, anomenat coeficient d’uniformitat. 
 
Aquest coeficient d’uniformitat va ser deduït per Témez, qui el va definir amb la següent 
expressió:  
14T
T1K 25,1
c
25,1
c


 
 
On: 
K és el coeficient d’uniformitat (adimensional) 
Tc és el temps de concentració (hores) 
 
 
Per altra banda, a la península s’acostuma a calcular el coeficient d’escorrentiu amb la fórmula 
deduïda per Témez a partir del mètode de l’SCS (Soil Conservation Service), la qual, a més a 
més, va ser adoptada per la instrucció de carreteres (MOPU, 1990): 
 
   
 2'o'd
'
o
'
d
'
o
'
d
P11P
P23PPPC



 
 
On: 
C és el coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
P’d és el volum de precipitació diària en mm 
P’0 és el llindar d’escorrentiu en mm 
 
De l’anàlisi dels resultat obtinguts en moltes conques utilitzant el mètode racional tal com s’ha 
exposat, s’ha conclòs que era convenient la reducció del valor de precipitació diària Pd  amb un 
coeficient KA, anomenat coeficient de simultaneïtat, i la majoració del llindar d’escorrentiu amb 
un coeficient r, anomenat factor regional, que reflecteix la variació regional de la humitat 
habitual en el sòl al començament de les pluges significatives. 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha establert després de la realització de varis estudis que el límit 
d’aplicabilitat del mètode racional és el marcat per les següents restriccions: 
 
 La superfície de la conca S no ha de superar els 1.000 km2. 
 La conca ha de ser predominantment rural 
 El temps de concentració Tc no ha de ser inferior a les 0.25 hores ni superior a les 24 
hores. 
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4.3.1 Màxima precipitació diària  
 
La màxima precipitació diària associades als diversos períodes de retorn d’estudi s’obtenen a 
partir de dues fonts d’informació diferents.  
 
La primera d’elles és el Pla INUNCAT establert per la Generalitat de Catalunya. En ell es valora 
la precipitació màxima diària esperada a Catalunya a partir de la informació facilitada per 
l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), corresponent a un total de 145 estacions 
pluviomètriques distribuïdes arreu de Catalunya i de les quals es disposa de sèries prou 
representatives. Es determina la precipitació màxima diària a partir de les figures 5, 6, 7 i 8 del 
Pla INUNCAT. 
 
 
Figura 5. Mapa de la estimació dels valors esperats de precipitació 
màxima diària per a un període de retorn de 10 anys. (Font: Pla Inuncat) 
 
Figura 6. Mapa de la estimació dels valors esperats de precipitació 
màxima diària per a un període de retorn de 50 anys. (Font: Pla Inuncat)  
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Figura 7. Mapa de la estimació dels valors esperats de precipitació 
màxima diària per a un període de retorn de 100 anys. (Font: Pla Inuncat) 
 
 
Figura 8. Mapa de la estimació dels valors esperats de precipitació 
màxima diària per a un període de retorn de 500 anys. (Font: Pla Inuncat) 
 
 
 
 
La segona font d’informació prové del llibre “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, publicat l’any 1999. En aquest 
llibre es proposa el següent mètode per al càlcul de la màxima precipitació diària: 
 
1) Determinar el valor mig de la precipitació màxima diària (P) mitjançant el mapa 
d’isolínies (veure figura 9) 
2) Determinar el valor del coeficient de variació (Cv) mitjançant el mapa d’isolínies 
(veure figura 9) 
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3) Amb el període de retorn d’estudi, obtenir el valor del factor d’amplificació (KT) 
mitjançant la taula 1. 
4) Calcular el valor de la precipitació màxima diària mitjançant la fórmula: 
 
PK)T(P Td   
On: 
Pd(T) és la precipitació màxima diària en mm/dia 
T és el període de retorn en anys 
KT és el coeficient d’amplificació 
P és el valor mig de la precipitació màxima en mm/dia 
 
 
 
Figura 9. Mapa d’isolínies de valor mig de la precipitació màxima diària i coeficient de variació. 
(Font: Máximas lluvias diarias en la España - Ministerio de Fomento) 
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Taula 1. Factor d’ampliació (KT) 
(Font: Máximas lluvias diarias en la España - Ministerio de Fomento) 
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Pla INUNCAT 
 
A partir dels mapes de la estimació de precipitació màxima diària per als diferents períodes de 
retorn que apareixen en el Pla INUNCAT, s’estableixen els següents valors (figures 5, 6, 7 i 8): 
 
Període de retorn (T, anys) Precipitació màxima diària (Pd, mm/dia) 
10 140 
50 200 
100 220 
500 280 
Taula 2. Precipitacions màximes diàries a la zona d’estudi segons el període de retorn 
segons el Pla INUNCAT 
 
 
Llibre “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 
 
En la taula 3 es resumeixen les dades de partida i els resultats de càlcul de la precipitació diària 
segons el mètode que s’estableix en el llibre en qüestió.  
 
Dades de partida Resultats de càlcul 
T (anys) 
 (mm) Cv KT Pd (mm/dia) 
10 85 0.49 1,605 136,3 
50 85 0.49 2,373 201,7 
100 85 0.49 2,739 232,8 
500 85 0.49 3,677 312,5 
Taula 3. Dades de partida i resultat de càlcul segons el mètode del llibre “Màximas 
lluvias diarias en la España peninsular – Ministerio de Fomento”. 
 
La precipitació màxima diària adoptada per al càlcul dels cabals d’avingudes dels diferents 
períodes de retorn és, per a cada cas, la major obtinguda entre les dues fonts d’informació. En 
el cas d’estudi d’aquest projecte, les majors precipitacions corresponen a les calculades a partir 
del llibre “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. Ara bé, també cal dir que les 
diferencies entre els dos mètodes són petites. 
 
 
 
PERÍODE DE RETORN (T, 
anys) 
PRECIPITACIÓ MÀXIMA DIÀRIA 
(Pd, mm/dia) 
10 136,3 
50 201,7 
100 232,8 
500 312,5 
Taula 4. Precipitacions màximes diàries a la zona d’estudi segons el període de retorn. 
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Obtinguda la precipitació màxima diària Pd, es redueix el seu valor aplicant el coeficient KA, 
anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió: 
 
KA = 1                   si S ≤ 1 km2 
 
15
Slog1K A         si S > 1 km2 
 
On: 
KA és el coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd 
S és la superfície de la conca, expressada en km2 
 
La conca afectada a la depuradora és de 2,02 km2 i el valor del coeficient de simultaneïtat 
és 0,98. 
 
Per tant, el valor de la precipitació diària que s’ha d’utilitzar és el valor de P’d, calculat com: 
 
dA
'
d PKP   
 
 
PERÍODE DE RETORN (T, anys) PRECIPITACIÓ MÀXIMA DIÀRIA (P’d, mm/dia) 
10 133,6 
50 198,7 
100 228,1 
500 306,2 
Taula 5. Precipitacions màximes diàries per a cada període de retorn aplicant el 
coeficient de simultaneïtat 
 
4.3.2 Temps de concentració 
 
El temps de concentració de la conca d’estudi es pot calcular mitjançant la fórmula de Témez, 
ja que a Catalunya dóna bons resultats. Aquesta expressió es completa amb un coeficient 
reductor que distingeix les conques urbanes de les no urbanes, i al seu torn, diferencia les no 
urbanes entre les rurals i les urbanitzades. 
 
Cal remarcar que la petita dimensió que presenta la conca (2,02 km2), es compleix 
perfectament amb les restriccions d’aplicació del mètode racional (superfície de la conca ha de 
ser inferior a 1.000 km2).  
 
 
La expressió del temps de concentració per a conques rurals amb un grau d’urbanització no 
superior al 4% de l’àrea de la conca és:  
 
76,0
4/1c J
L3,0t 






 
 
On: 
tc és el temps de concentració, en hores 
L és la màxima longitud que recorre una gota d’aigua a la conca, en Km 
J és la pendent mitjana del recorregut que fa la gota en m/m 
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En el cas de la conca a la zona d’estudi per la ubicació de l’EDAR, les dades de partida són les 
següents: 
 
Dades de partida Resultats de càlcul 
Longitud (L) 2,3 km 
tc 1,1 hores 
Desnivell 76 m 
Pendent (J) 0.033 m/m 
Àrea total 2,02 km2 
Taula 6. Característiques de la conca d’estudi  
 
4.3.3 Intensitat de precipitació 
 
La intensitat de precipitació es pot calcular, segons Témez, com: 
128
)(28
1
1,0
1,01,0
24
)( 









ht
d
d
c
I
IP
tI
 
On: 
I és la intensitat de precipitació de durada t (igual a tc) , en m/h 
Pd és la precipitació màxima diària en metres/dia 
I1/Id és la intensitat màxima en una hora entre la intensitat màxima en un dia 
tc és el temps de concentració, en hores 
 
 
La relació I1/Id s’extreu del mapa d’isolínies de la instrucció 5.2-IC de drenatge superficial del 
Ministerio de Fomento (Figura 10 ). 
 
Figura 10. Mapa d’isolínies de la relació I1/Id. Font: Instrucción 5.2-IC “Drenaje 
superficial”. 
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En el zona on està ubicada la depuradora aquesta relació es pren el valor I1/Id = 11. 
 
Els càlculs per a la zona d’estudi estan a la taula 7. 
 
DADES DE PARTIDA RESULTATS DE CÀLCUL 
T (anys) Pd (mm/dia) I1/ID tC (hores) I (mm/h) 
10 136,3 11 1,1 58,9 
50 201,7 11 1,1 87,2 
100 232,8 11 1,1 100,7 
500 312,5 11 1,1 135,1 
Taula 7. Dades de partida i resultats de càlcul de la intensitat de precipitació per als diversos períodes de 
retorn analitzats. 
 
 
4.3.4 Llindar d’escorrentiu 
 
El llindar d’escorrentiu P0 és el valor de precipitació a partir del qual es produeix escorrentia 
superficial. El seu càlcul permet determinar la funció de pèrdues per infiltració a la conca. 
 
Per a la seva determinació es realitza una caracterització prèvia de la conca des de tres punts 
de vista: característiques hidrològiques, grups de sòl i ús del mateix. 
 
La caracterització en funció de les característiques hidrològiques fa referència a: 
 
 El pendent del terreny: es distingeix entre pendents majors o menors del 3%.  
 Disposició de les plantacions: es distingeix si es realitzen segons la corba de màxim 
pendent o seguint les corbes de nivell. 
 Densitat de les vegetacions: fa referència a la proximitat entre les plantacions i el seu 
fullatge. 
Pel que fa al pendent del terreny, aquest es va determinar mitjançant el plànol topogràfic de la 
zona, mesurant la diferència de cotes i la longitud del curs principal. Els resultats obtinguts es 
contrasten amb el “Mapa de pendents de Catalunya” (Agència Catalana de l’Aigua, 2001). 
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Figura 11. Mapa de pendents. Les zones en púrpura són àrees amb pendent menor al 3%. 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
La zona d’estudi té una pendent mitjana del 3,3%, essent més alta al començament de la cona i 
més reduïda a la part final. 
 
La caracterització del grup de sòl i l’ús del mateix es determinen seguint la metodologia 
exposada a l’Annex 1 de les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 
local” de l’Agència Catalana de l’Aigua, publicat en data de març 2003. 
 
La Figura 12 mostra la caracterització dels diferents usos del sòl per a la zona de projecte, 
segons informació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquesta informació s’ha 
comprovat i adaptat sobre el terreny. 
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Figura 12. Caracterització dels usos del sòl a Garriguella (Font: Mapa d'usos del sòl de Catalunya 
1:250 000 (1984) Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) 
 
 
Per a obtenir el valor de P0, atès que la conca considerada és heterogènia, es realitza una 
subdivisió de la mateixa en àrees homogènies des del punt de vista del seu comportament 
hidrològic. 
 
El llindar d’escorrentiu es troba per aplicació de la fórmula: 
 
 

 

i
ii
A
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P 00  
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On: 
P0i és el valor tabulat segons el grup de sòl, en mm 
Ai és l’àrea de la subdivisió 
 
Obtingut el llindar d’escorrentiu P0, és necessari fer més gran el seu valor amb un coeficient 
anomenat factor regional que reflexa la variació regional d’humitat habitual en el sòl al 
començament de les pluges significatives. Aquest coeficient també inclou una majoració (de 
l’ordre del 100%) per evitar sobrevaloracions del cabal de referència a causa de certes 
simplificacions del tractament estadístic del mètode. 
 
Tal i com s’exposa a la “Guia de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua a Catalunya, es fixa un valor mitjà 
d’1.3 per al factor regional, en comptes del 2.5 que fixa la Instrucció de Carreteres 5.2-IC 
“Drenaje Superficial”.  
 
Per tant, el llindar d’escorrentiu a fer servir en el càlcul de la pluja neta es calcula com: 
 
0
'
0 P3,1P   
En la Taula 8 es resumeix el càlcul del llindar d’escorrentiu, segons els diferents usos del sòl 
que estan presents dins de la conca d’estudi.  
 
El mètode de càlcul classifica els grups de sòl en quatre tipus: A, B, C, D. En el cas de la zona 
d’estudi es creu convenient classificar-la com de tipus B ateses les característiques del terreny i 
les taules de la guia esmentada de l’Agència Catalana de l’Aigua a Catalunya. 
 
 
Ús del sòl Superfície (%) Pendent (%) 
Caract. 
Hidro. 
Grup de sòl 
P0 (mm) 
A B C D 
Conreus en filera 46,6 < 3% R/N 28 19 14 11 8.85 
Massa forestal 38,5 > 3% Clara 60 24 14 10 9.24 
Nuclis urbans 14,9 - - 1 (zona impermeable) 0.15 
TOTAL 100,0    18.24 
Taula 8. Resultats del càlcul del llindar d’escorrentiu, segons els diferents usos del sòl que estan presents 
dins de la conca d’estudi. 
 
 
Finalment, aplicant l’expressió  anterior, s’obté el següent llindar d’escorrentiu: 
 
mm 7,2324,183,1P3,1P 0'0   
4.3.5 Coeficient d’escorrentiu 
 
El càlcul del coeficient d’escorrentiu ve donat per la següent expressió: 
 
   
 2'o'd
'
o
'
d
'
o
'
d
P11P
P23PPPC



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On: 
C és el coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
P’d és el volum de precipitació diària en mm 
P’0 és el llindar d’escorrentiu en mm 
 
En la taula 9 es resumeixen els valors d’aquest coeficient. 
 
T (anys) P’d (mm/dia) P’0 (mm/dia) C 
10 133,6 23,7 0,48 
50 198,7 23,7 0,62 
100 228,1 23,7 0,66 
500 306,2 23,7 0,75 
Taula 9. Valors del coeficient d’escorrentiu per als diversos períodes de retorn. 
 
4.3.6 Coeficient d’uniformitat 
 
El coeficient d’uniformitat va ser deduït per Témez, qui el va definir amb la següent expressió:  
 
14T
T1K 25,1
c
25,1
c


 
On: 
K és el coeficient d’uniformitat (adimensional) 
Tc és el temps de concentració (hores) 
 
El temps de concentració de la conca d’estudi s’ha establert amb un valor de 1,1 hores, i per 
tant, el valor del coeficient d’uniformitat resulta en K = 1,07 
 
4.3.7 Resum de les característiques de la conca 
 
El resum de les característiques geomètriques de la conca, amb els seus valors d’àrea, 
longitud de curs, pendent mig i temps de concentració, es troba a la taula 10 amb les dades 
hidrològiques per a la conca d’estudi. 
 
ÀREA 2,02 Km2 
DESNIVELL 76 m 
LONGITUD MÀXIMA 2,3 Km 
PENDENT MITJANA 0,033 m/m 
COEFICIENT DE SIMULTANEÏTAT, KA 0,98 
TEMPS DE CONCENTRACIÓ, tC 1,1 hores 
COEFICIENT D’UNIFORMITAT, K 1,07 
 
Taula 10. Resum de les característiques de la conca d’estudi  
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4.3.8 Cabal màxim 
 
Per al càlcul del cabal màxim per a cada període de retorn considerat s’aplica l’expressió que 
defineix el mètode racional anteriorment detallat. 
 
6,3
SICKQp

  
On: 
Qp és el cabal punta en m3/s 
C és el coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
I és la intensitat de precipitació en mm/h corresponent a una durada efectiva 
de la pluja D igual al temps de concentració Tc de la conca. 
S és la superfície de la conca km2 
K és el coeficient d’uniformitat (adimensional) 
 
Finalment, en la següent taula es mostren els resultats obtinguts dels cabals màxims o 
cabals punta per a cada període de retorn considerat. 
 
 
T (anys) Pd (mm) P’d (mm) P’0 (mm) C I (mm/h) A (km2) K Q (m3/s) 
10 136,3 133,6 23,7 0,48 58,9 2,02 1,07 17,0 
50 201,7 198,7 23,7 0,62 87,2 2,02 1,07 32,5 
100 232,8 228,1 23,7 0,66 100,7 2,02 1,07 39,9 
500 312,5 306,2 23,7 0,75 135,1 2,02 1,07 108,4 
Taula 11. Resultats del càlcul de cabal màxim en la zona d’estudi estimat per a cadascun dels períodes 
de retorn estudiats. 
 
Sembla un valor elevat per una conca tan petita, però cal entendre que les condicions són 
extremes, tant de pendents com d’intensitat de pluja. Per tant, es considera correcte. 
 
 
4.4 INUNDABILITAT 
Una vegada calculats els cabals màxims corresponents a les avingudes de períodes de retorn 
de 10, 50, 100 i 500 anys, cal analitzar si la zona on es vol ubicar la depuradora és 
potencialment inundable per a cadascuna de les anteriors la ubicació o fer les proteccions 
necessàries.  
 
Inicialment es fa un estudi simplificat per Manning per veure en quina situació està el terreny, 
sabent que aquest mètode té limitacions que fa que no sigui d’aplicació directa. Ara bé, també 
cal tenir en compte que segons l’Agència Catalana de l’Aigua (figures 1 i 2), aquesta zona no 
està declarada com inundable. 
 
A la Figura 13 es pot veure el canal de desguàs actual per on caldrà desaiguar el cabal de 
pluja. 
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Figura 13. Vista aèria del canal de desguàs de l’aigua de pluja. En verd la ubicació de l’Edar i en vermell 
la zona del canal  (Font: Google Maps i elaboració pròpia) 
 
 
Aplicant Manning a un canal rectangular (té parets verticals de maçoneria i fons de terra) amb 
una amplada de 9,55 m, amb un coeficient de Manning de 0,02 (valor mig tenint en compte els 
dos tipus de materials i suposant que el canal està net i no com es veu a la fotografia) i una 
pendent longitudinal del 1,3%, s’obté que l’alçada d’aigua seria de 1,71 m, una mica inferior a 
l’existent actualment de 1,85 m. 
 
 
 
5. CONCLUSIONS 
 Segons l’Agència Catalana de l’Aigua, el terme municipal de Garriguella no té 
problemes d’inundabilitat. 
 
 Segons els criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua les estacions depuradores 
d’aigües residuals de caràcter convencional han de situar-se a una cota tal que no es 
produeixi la condició d’inundació amb l’avinguda associada a 500 anys de període de 
retorn. Segons els càlculs realitzats, la zona d’estudi es troba fora de la zona de risc i 
per tant és òptima per a la construcció de l’EDAR de Garriguella. 
 
 Es proposa que el col·lector de sortida (emissor) de l’EDAR arribi fins a una cota o punt 
del terreny fora de la zona d’inundació T = 500 anys, per tal d’evitar que entri en 
càrrega i es produeixi la inundació dels elements de l’EDAR en cas de crescuda. Ien 
qualsevol cas, per tenir garantides, es posarà una vàlvula antiretorn que eviti l’aigua de 
les avingudes. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L'objectiu d'aquest annex és dimensionar els processos de tractament de l'EDAR de Garriguella 
on el mètode de depuració consistirà en biodiscs, tal com s'ha descrit en l'Annex 8. Anàlisi 
d'alternatives. Els col·lectors i els sobreeixidors es dimensionen a l’Annex 11. Càlculs 
hidràulics. 
 
Partint d'uns cabals, d'unes càrregues contaminants i d'uns resultats a obtenir en l'efluent, es 
tractarà de dimensionar el procés de depuració d'una manera òptima. 
 
Aquest annex serà la base sobre la qual es recolzaran els següents annexes: càlculs hidràulics, 
càlculs estructurals, etc. A més, els plànols es basaran en les característiques geomètriques 
dels tancs i dipòsits aquí calculats. 
 
 
2. DADES DE DISSENY 
2.1 AFLUENT 
Les dades de disseny de població, cabal i contaminació queden resumits a la Taula 1. 
Recordem que els processos es dimensionaran per l’any horitzó 2040. Es dimensionarà la 
planta depuradora per a una xarxa unitària ja que és el model emprat actualment.  
 
 
     
Horitzó de Càlcul (2040) 
          Hivern Estiu 
Població     hab   1.740 2.100 
Dotació     l/hab·dia   150 200 
Consum industrial 
 
l/dia 
 
41.650 84.400 
CABALS 
      Cabal mig diari (QMD) 
 
m3/dia 
 
302,65 504,4 
Cabal mig horari (sobre 24h) (QMH) m3/h 
 
12,62 21,02 
Cabal punta horari(QPH) 
 
m3/h 
 
40,83 60,64 
Cabal mínim horari (QMINH) m3/h 
 
6,31 10,51 
 Cabal de dilució (QD)   m3/h   63,08 105,1 
CONTAMINACIÓ 
     DBO5 
      Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
124,39 216,98 
Concentració mitja 
 
mg/l 
 
411,00 430,17 
DQO 
      Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
259,16 425,05 
Concentració mitja 
 
mg/l 
 
856,30 896,21 
SS 
      Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
117,52 204,99 
Concentració mitja 
 
mg/l 
 
388,30 406,40 
NT 
      Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
15,48 26,99 
Concentració mitja 
 
mg/l 
 
51,15 53,51 
PT 
      Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
3,12 5,45 
Concentració mitja 
 
mg/l 
 
10,31 10,80 
Metalls 
      Càrrega contaminant 
 
kg/dia 
 
0,07 0,13 
Concentració mitja   mg/l   0,23 0,26 
Habitants equivalent   h-e   2.073 3.616 
Taula 1. Cabals i càrrega contaminant de disseny per l'EDAR de Garriguella. Any 2040 
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2.2 EFLUENT 
A la Taula 2 es recullen les concentracions límit exigides a l'efluent a la sortida de l'EDAR per 
complir la normativa vigent respecte al medi receptor. 
 
   
Any horitzó (2040) 
   
Hivern Estiu 
DBO5 (mg/l d'O2) 25 25 
DQO (mg/l d'O2) 125 125 
Sòlids en suspensió (SS) (mg/l) 35 35 
Taula 2. Requisits mínims de qualitat per l'efluent de l'EDAR de Garriguella 
 
 
L’aigua depurada i l’aigua dels by-passos s’uneixen als pous de registre de la canonada de 
sortida per anar a desembocar a la riera de Garriguella. 
 
El fang deshidratat és aplicable a l’agricultura. 
 
 
2.3 ESQUEMA GENERAL DE TRACTAMENT 
La línia de tractament proposada per a tractar les aigües residuals generades al municipi de 
Garriguella consta dels següents elements: 
 
- Pou de desbast de residus gruixuts, bombament fins al pretractament (reixa automàtica  
i manual) i arqueta de repartiment de cabal. 
- Dues línies de tancs polivalents de tres cambres (que actuen simultàniament com tancs 
de regulació de cabals, decantadors primaris i digestors de fangs) 
- Arqueta de distribució amb by-pass  
- Tractament Biològic mitjançant Contactors Biològics Rotatius (Biodiscs) 
- Clarificació mitjançant decantació lamel·lar 
- Purga dels fangs en excés cap al tancs polivalents i sobrenedants cap al pou de   
   capçalera. 
- Deshidratació de fangs. 
 
 
3. PRETRACTAMENT 
3.1 DESCRIPCIÓ 
L’aigua residual arriba al pou de desbast de residus gruixuts a través del col·lector en alta. El 
col·lector és un PEAD de DN 355mm i té una cota de 34,60 m just a l’arribada. La canonada 
funciona per gravetat fins a la seva arribada a la planta. El pou, a més de rebre les aigües 
residuals, rep també els flotants retinguts en el decantador secundari (decantador lamel·lar). En 
aquest pou existeix un by-pass de seguretat. 
 
Els residus gruixuts es recullen mitjançant una cullera bivalva de 100 litres de capacitat i 
s’emmagatzemen a un contenidor de 5 m3. Hi ha una comporta mural que separa el pou de 
gruixuts del pou de bombeig, i també una cistella extraïble amb reixa de pas 40mm per retenir 
els gruixuts. La cullera es mou mitjançant un polipast elèctric de 1 tn damunt l’estructura d’acer 
laminat. 
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Per guanyar cota fins la zona on es troba el pretractament s’ha construït un pou de bombament 
compost per tres (3) bombes submergides, una d’elles de reserva. Les bombes funcionen amb 
variador de freqüència, garantitzant així una millor regulació del cabal. El cabal de disseny de 
cada una de les bombes és de 53 m3/h. El cabal màxim de bombament és de 106 m3/h.. 
L’aigua es bombeja fins un canal de pretractament. Existeix un segon canal amb una reixa 
manual de llum de pas 10mm que s’utilitzarà en cas de feines de manteniment o avaria del 
primer.  
 
A continuació dels canals es preveu un pou de by-pass de manera que es discrimini entre 
aigua de pretractament i aigua a tractar a la depuradora. S’ha projectat un sobreeixidor de 
manera que quan el cabal sobrepassi el cabal de disseny, l’aigua desemboqui a un pou que 
comuniqui amb l’emissari de sortida de l’EDAR. El cabal de disseny passa directament a través 
d’un tub de PEAD DN200 mm fins als tancs polivalents.  
 
 
3.2 DESBAST DE RESIDUS GRUIXUTS 
Normalment per tal de separar els sòlids més grans s’instal·la un pou de gruixuts. Aquest 
consisteix en una fossa on es retenen els sòlids de grans dimensions, per acció de la gravetat, 
que podrien afectar el sistema de bombament que existeix a continuació. En aquest pou es 
recullen igualment una quantitat important de sorres, utilitzant com a sistema de neteja una 
cullera bivalva. 
 
El pou de bombament es dimensiona considerant un cabal admissible igual al cabal de dilució 
(estiu 2040) i de valor 105 m3/h (0,029 m3/s). És a dir, el cabal màxim serà el cabal de dilució.  
Per tant, el dimensionament del pou de desbast de residus gruixuts és el següent: 
 
 
Amplada útil 3,5 m 
Longitud útil  2,0 m 
Superfície útil 7,0 m2 
Profunditat útil 1,1 m 
Volum útil 7,7 m3 
Taula 3. Dimensionament del pou de desbast de residus gruixuts(veure plànols) 
 
Per tant, els temps de comportament en el pou seran els següents:  
 
 
Temps de retenció a cabal mitjà (504,4 m3/d) 22,0 min 
Temps de retenció a cabal punta (60,64 m3/h) 7,6 min 
Temps de retenció a cabal de dilució (105,1 m3/h) 4,4 min 
Taula 4. Temps de retenció en el pou de desbast de residus gruixuts 
 
Aquests valors estan en el rang alt dels valors utilitzats normalment però es consideren 
acceptables. 
 
Suposant una producció de residus gruixuts de 3,5 l/hab·any (Ortega de Miguel, E. y otros 
(2010) Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones. Ed: 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), la producció de residus gruixuts serà de 
2.100 hab · 3,5 l/hab.any = 7.350 l/any que representa mig de 20,1 l/dia. 
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3.3 DESBAST DE RESIDUS FINS 
El desbast de residus fins està composat per un canal amb una reixa automàtica i paral·lela a 
aquesta existeix un segon canal que serà utilitzat en cas de feines de manteniment o avaria, el 
qual consta d’una reixa manual. Bàsicament consisteix en un conjunt de barres metàl·liques de 
secció regular, paral·leles i de separació uniforme entre elles, situades en un canal de formigó, 
en posició transversal al flux, de manera que l’aigua residual passi a través d’elles, quedant 
retinguts tots els sòlids presents, amb un mida superior a la separació entre barrots, per tal 
d’evitar obstruccions en línies o problemes mecànics en els equips dinàmics.  
 
El canal principal té unes dimensions de 0,8 m d’ample i 1 m d’alçada. Les dimensiones 
adoptades asseguren que no es produeixi cap sobreelevació considerable en condicions de 
cabal màxim. 
 
La reixa automàtica del canal principal es dissenya amb les següents característiques: 
 
Llum entre barrots 15 mm 
Gruix dels barrots  3 mm 
Alçada dels barrots 500 mm 
Obstrucció en les reixes 40 % 
Taula 5. Comportament en el pou de desbast de residus fins 
 
El canal secundari té unes dimensions de 0,5 m d’ample i 1 m d’alçada.  
 
 
La reixa manual del canal secundari té les següents característiques: 
 
Llum entre barrots 10 mm 
Gruix dels barrots  3 mm 
Alçada dels barrots 500 mm 
Obstrucció en les reixes 40 % 
Taula 6. Comportament en el pou de desbast de residus fins 
En funció de la separació entre barres, es pot suposar una producció de residus fins de 7,0 
l/hab·any (Ortega de Miguel, E. y otros (2010) Manual para la implantación de sistemas de 
depuración en pequeñas poblaciones. Ed: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino). Per tant, la producció de residus fins serà de 2.100 hab · 7,0 l/hab.any = 14.700 l/any 
que representa mig de 40,3 l/dia. 
 
3.4 REGULACIÓ DE CABAL 
El pretractament està connectat a l’arqueta de repartiment de cabal mitjançant una canonada 
PEAD DN200mm i PN6. En aquest tram de la canonada s’ha instal·lat el mesurador de cabal 
tractat. És necessari que aquesta canonada quedi plena per poder realitzar correctament la 
mesura de cabal. S’ha calculat la pèrdua de càrrega que es produeix en la canonada, tenint en 
compte que treballa a pressió i agafant com a cabal de disseny el cabal punta. 
La pèrdua de càrrega tota de la canonada és de 0,14 m, obtinguda de la suma de les pèrdues 
de càrrega longitudinals i singulars.  
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Longitud de la canonada 21 m 
Pèrdues de càrrega longitudinals 0,08 m  
    Aspiració 1 ut 
    Descàrrega 1 ut 
    Colzes 2 ut 
    Tes 1 ut 
Pèrdues de càrrega singulars 0,06 m 
Pèrdues de càrrega singulars 0,14 m 
Taula 7. Comportament en el pou de desbast de residus fins 
La rasant de la canonada que connecta amb l’arqueta de repartiment dels tancs polivalents 
està situada a la cota 35,25 m. El sobreeixidor es troba situat a 14cm respecte la part superior 
de l’anterior canonada, tenint una cota del llavi del sobreeixidor a 35,54 m. D’aquesta forma es 
realitza un rebuig del cabal procedent del pretractament que superi el cabal punta. 
 
 
4. TANCS POLIVALENTS (DECANTACIÓ PRIMÀRIA, DIGESTIÓ DE 
FANGS I REGULACIÓ DE CABAL) 
4.1 DESCRIPCIÓ 
Es proposa la construcció de dos (2) Tancs Polivalents de tres cambres que actuaran de forma 
simultània com a dipòsits de decantació primària, cambra de digestió en fred de fangs i tancs 
de regulació de cabals. 
 
La primera funció per a la qual està dissenyat el Tanc és la de decantació de les partícules en 
suspensió (SS o MES)  existents en l'aigua d'entrada (temps de retenció aproximadament de 4 
hores). Amb el tractament de sedimentació s’obté per efecte de la gravetat la separació dels 
sòlids suspesos de major densitat del mitjà líquid. Així s’aconsegueix enviar a les fases 
successives de tractament un líquid en concentracions de sòlids suspesos inferiors, i que tingui 
una menor capacitat contaminant en quant ha estat privat d’una part de la DBO en suspensió. 
S'estima que la DBO d'entrada es redueix de l'ordre del 30% en aquesta primera fase de 
decantació.  
 
Al Tanc Polivalent també es porta a terme la digestió en fred dels fangs retinguts. Aquest volum 
es calcula en funció de la quantitat de fangs produïts (estimat a partir de la càrrega eliminada 
de DBO) així com del temps previst necessari perquè es dugui a terme la digestió (estimat en 
uns 90 dies a 14 ºC). 
 
Finalment, el Tanc Polivalent disposa d'un volum de regulació destinat a laminar el cabal 
d'entrada als Biodiscs per tal de que el tractament biològic funcioni en condicions constants de 
cabal i càrrega contaminant. 
 
El Tanc Polivalent disposa de tres compartiments comunicats mitjançant tubs deflectors amb 
l'objecte de minimitzar l'arrossegament de sòlids a posteriors etapes del tractament. El primer 
compartiment ocupa aproximadament el 50% del volum total del tanc, mentre que el segon i el 
tercer compartiment ocupen l'altre 50% restant (el 25% cada un d'ells). 
 
El tanc polivalent, per les seves mides, es farà de formigó (obra civil) en forma de 
paral·lelepípede i amb els tres compartiments. 
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4.2 DETERMINACIÓ DE LES DIMENSIONS DEL TANC POLIVALENT 
4.2.1 Determinació del volum de la zona de decantació primària 
 
El volum de la zona de decantació primària es determina a partir de les dades següents: 
 
Cabal previst a tractament biològic 21,02 m3/h 
Temps de retenció requerit 4,5 h 
Taula 8. Dades per a la determinació del volum de decantació primària del Tanc Polivalent 
 
Per tant, el volum de decantació primària es calcularà de la següent manera: 
3
3
m  59,94h5,4
h
m02,21  decantació  Volum   
 
4.2.2 Determinació del volum de la zona de digestió de fangs 
 
El volum de la zona de decantació es calcula a partir de les següents dades: 
 
Rati Producció fangs en excés 0,016 m3 fangs/kg DBO5 eliminada 
Temperatura de digestió (Td) 14 ºC 
Temps mínim de digestió a Td 90 dies 
Taula 9. Dades per a la determinació del volum de digestió de fangs del Tanc Polivalent 
 
A continuació es calcula la càrrega diària eliminada de DBO5: 
 
 
dia
DBO kg
  4,204  
mg10
kg  1
m  1
l 000.1
l
mg
 2517,430
d
m4,504DBO de inadalime  diària  Càrrega 563
3
5 
 
Per tant, la producció de fangs en excés serà: 
 
dia
m
  3,27  
dia
kgDBO4,204
inatlime  DBO  kg
fang  m016,0excés  fang  oducióPr
3
5
5
3
  
 
I el volum per a la digestió del fang: 
 
3
3
m  34,294dies  90
dia
fang m
 27,3digestió  Volum   
 
4.2.3 Determinació del volum de la zona de regulació de cabals 
 
Es preveu que el procés de depuració biològica projectat amb Biodiscs operi a cabal constant. 
Per aconseguir-ho, resultarà necessari laminar les puntes de cabal que arribin fins a les 
instal·lacions de tractament en aquestes circumstàncies. 
 
Es considera que l’aigua diària pot arribar en un període de 14 hores i que els biodiscs han de 
depurar en un període de 20 hores de funcionament. Amb aquests càlculs es té en compte 
l’efecte del cabal punta i a la vegada s’obté un petit coeficient de seguretat en el disseny del 
dimensionament. 
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Cabal diari a tractar 504,4 m3/dia 
Període d’arribada de les aigües a planta 14 h/dia 
Cabal mig d'arribada de les aigües a planta 36,03 m3/h 
Període de funcionament de les instal·lacions de Biodiscs 20 h/dia 
Cabal mig de funcionament de les instal·lacions de Biodiscs 25,22 m3/h 
Període on Cabal d’arribada > Cabal a tractar 14 h/dia 
Diferencia Cabal arribada – Cabal tractament 10,81 m3/h 
Taula 10. Dades per a la determinació del volum de regulació del Tanc Polivalent 
 
Per tant, el volum de regulació diari del cabal es calcularà de la següent manera: 
 
3
3
m  34,151h 14
h
m
 81,10egulaciór  Volum   
 
4.2.4 Volum total i dimensions del Tanc Polivalent 
 
El volum total del Tanc Polivalent s’expressa a la següent taula: 
 
Zona de decantació primària 94,59 m3 
Zona de digestió de fangs 294,34 m3 
Zona de regulació de cabals 151,34 m3 
Volum total 540,27 m3 
Taula 11. Volums de regulació, decantació i digestió 
 
 
La construcció del Tanc Polivalent s’ha resolt mitjançant dos (2) dipòsits de geometria 
rectangular,  col·locats l’un al costat de l’altre, fabricats amb formigó, en instal·lació parcialment 
soterrada i realitzada sobre una llosa de formigó armat de 50 cm de gruix. Cada dipòsit ha de 
disposar d’un volum útil de 270,14 m3 i constituirà una línia de tractament quedant al final dues 
(2) línies que treballaran en paral·lel. 
 
Cada tanc tindrà una llargada útil de 12,10 m, una amplada útil de 7,5 m i una alçada útil de 3 
m, amb el que es disposarà d’un volum útil per tanc de 272,25 m3, sent el volum útil total de 
544,5 m3, una mica superior al 540,27 m3.  
 
Per a minimitzar l’arrossegament de sòlids a posteriors etapes de tractament, s’ha disposat 
cadascun dels dos dipòsits formant tres (3) compartiments comunicats mitjançant un tub 
deflector. 
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Número de Tancs Polivalents en paral·lel 2 Ut 
Volum del 1r compartiment (6,1·7,5·3,0) 137,25 m3 
Volum del 2n compartiment (3,0·7,5·3,0) 67,50 m3 
Volum del 3r compartiment/regulació (3,0·7,5·3,0) 67,50 m3 
Volum cada Tanc Polivalent 272,50 m3 
Zona de decantació primària (2 tancs) 94,59 m3 
Zona de digestió de fangs (2 tancs) 294,34 m3 
Zona de regulació de cabals (2 tancs) 151,34 m3 
Longitud útil del Tanc Polivalent (6,1+3,0+3,0) 12,10 m 
Amplada útil del Tanc Polivalent 7,50 m 
Alçada útil de la zona de decantació (94,59/7,5/12,1)*0,5 0,52 m 
Alçada útil de la zona de digestió de fangs (294,34/7,5/12,1)*0,5 1,62 m 
Alçada útil de la zona de regulació de cabals (151,34/7,5/12,1)*0,5 0,83 m 
Alçada útil del Tanc Polivalent (0,52+1,62+0,83=2,98) 3,00 m 
Resguard 0,45 m 
Alçada real del Tanc Polivalent 3,45 m 
Volum total real de cada Tanc Polivalent 272,50 m3 
Volum total real dels Tancs Polivalents 545,00 m3 
Taula 12. Dimensions dels Tancs Polivalents 
 
4.3 PRODUCCIÓ DE FANGS PRIMARIS 
Per altra banda, en els decantadors primaris és important la capacitat de reducció del la matèria 
en suspensió (MES o SS) de l’entrada, i que pot arribar a una reducció del 60-70 % dels SS i 
del 30 % de la DBO. 
 
Per al càlcul del volum de fangs primaris produïts, i suposant una eficiència de decantació del 
60%, farem servir la següent expressió: 
 
 
  MDdecantat QSS60,0SS   
 
On: 
[SS] = concentració mitja dels sòlids en suspensió de l’aigua residual, 
QMD = cabal mig diari. 
 
Eficàcia del decantador 60 % 
Concentració mitja de SS afluent Estiu 406,40 mg/l 
Concentració mitja de SS afluent Hivern 388,30 mg/l 
Cabal mig diari Estiu 504,40 m3/dia 
Cabal mig diari Hivern 302,65 m3/dia 
Taula 13. Dades pel càlcul de producció de fang primari (en sec) 
 
Per tant, obtenim una producció de fangs primaris (en sec): 
 
dia/kg 5,70dia/m  65,302
m1
l1000
mg10
kg 1l/mg 30,38860,0Hivern  Secs  Solids
dia/kg 0,123dia/m  4,504
m 1
l1000
mg10
kg 1l/mg 40,40660,0Estiu  Secs  Solids
3
36
3
36


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Suposant valors habituals dels fangs primaris: pes específic 1,05 tn/m3 i una fracció de sòlids 
del 6% (94% de humitat), el volum de fangs és: 
 
dia/m  12,1
06,0m/kg  1050
dia/kg  5,70
 P
dia/m  95,1
06,0m/kg  1050
dia/kg  0,123
 P
3
3Hivern imariPr  Fang
3
3Estiu  imariPr  Fang






 
 
 
4.4 CARACTERÍSTIQUES DE L’EFLUENT 
La taula 14 resumeix els rendiments d’eliminació de la decantació primària i les concentracions 
de l’efluent, suposant uns rendiments de eliminació típics del 60% de SS en el decantador i del 
33% de la DBO5. 
 
Eficàcia del decantador 60 % 
Reducció de la DBO5 33 % 
Concentració mitja de SS afluent Hivern 388,30 mg/l 
Concentració mitja de DBO afluent Hivern 411,00 mg/l 
Concentració mitja de SS afluent Estiu 406,40 mg/l 
Concentració mitja de DBO afluent Estiu 430,17 mg/l 
Concentració mitja de SS efluent Hivern 155,32 mg/l 
Concentració mitja de DBO efluent Hivern 275,37 mg/l 
Concentració mitja de SS efluent Estiu 162,56 mg/l 
Concentració mitja de DBO efluent Estiu 288,21 mg/l 
Taula 14. Rendiments de la decantació primària i concentracions de l’efluent 
 
 
5. TRACTAMENT SECUNDARI – BIODISCS I DECANTADOR LAMEL·LAR 
5.1 DESCRIPCIÓ 
El tractament secundari de depuració consisteix en la instal·lació d'un o diversos contenidors en 
els quals s'ubiquen els Biodiscs o Contactors Biològics Rotatius (CBR), les sínies d’elevació de 
l’aigua bruta, el decantador lamel·lar, i l'electrobomba de purga dels fangs en excés cap al Tanc 
Polivalent previ. Tot el conjunt construït amb formigó. 
 
Aquest sistema compacte de depuració s’instal·larà semi-enterrat, recolzat sobre una llosa de 
formigó armat de 30 cm de gruix, amb el que es reduirà l’impacte visual i acústic que pugui 
ocasionar la seva presència. Es col·locarà també unes tapes amb sistema d’obertura hidràulic 
que permetrà l’accés als mòduls de contactors. 
 
Cada unitat de biodiscs inclou dues sínies. La finalitat de la primera és laminar el cabal de 
l'aigua d'entrada als biodiscs (càrrega hidràulica constant). La segona sínia serveix per elevar 
l'aigua de sortida dels biodiscs fins al decantador lamel·lar. 
 
La depuració de l'aigua residual es porta a terme a través d'un sistema de discs de polipropilè 
situats sobre un eix a curta distància entre ells. El seu funcionament es basa en què, en estar 
els discs parcialment submergits en l'aigua residual, la rotació dels mateixos (3,5 rpm) indueix a 
que la pel·lícula biològica formada es posi en contacte alternativament amb l'aigua i amb l'aire 
(transferència d'O2 mantenint la biomassa en condicions aeròbiques). Aquesta rotació també és 
la causa del despreniment dels sòlids en excés. 
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Per les mides dels biodiscs, es col·locaran ubicats en dipòsits semienterrats de formigó (Obra 
Civil).  
 
Després del tractament biològic, l'aigua és elevada per la sínia de sortida fins al clarificador 
lamel·lar, instal·lat normalment en el mateix mòdul que els biodiscs. Les lamel·les inclinades 
generen un flux que facilita la separació de l'aigua neta del fang. La sedimentació es produeix 
per l'efecte de la gravetat atès que els microorganismes tenen una estructura densa i formen 
flocs de ràpida decantació. 
 
L'aigua clarificada puja lentament entre les lamel·les fins a arribar als orificis de sortida de 
l'aigua tractada, mentre que el fang sedimenta dipositant en el fons del decantador, que 
presenta forma d'embut. 
 
Les principals avantatges dels decantadors lamel·lars són que no requereixen energia i que 
precisen de molt poc espai per la seva instal·lació. 
 
El decantador lamel·lar s'instal·la separadament pel que fa al mòdul de Biodiscs, atenent a la 
mida d’aquests. 
 
5.2 DETERMINACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE BIODISCS 
El disseny dels Biodiscs es realitza segons la normativa alemanya AVT-DVWK-A-281E, on 
s’estableixen les bases per al disseny de contactors biològics rotatius. 
 
Un paràmetre a utilitzar és DBO soluble (sDBO5), ja que és la base de la formació de la 
pel·lícula biològica en la superfície dels biodiscs. La DBO5 no soluble s’elimina en el decantador 
primari i en els flòculs formats en el reactor biològic i eliminats en la decantació secundària. Ja 
que no es tenen dades de la sDBO5 del efluent del tractament primari que alimenta els biodiscs, 
es pot assumir un rati sDBO5/DBO5 del 0.50 – 0.75. 
 
Segons aquesta normativa, el dimensionament dels biodiscs es calcula en funció de la càrrega 
orgànica present en l’efluent. En aquest sentit, per a una càrrega orgànica superior a 20 g 
sDBO5/m2·dia en una etapa, la separació mínima entre discs ha de ser de 18 mm, mentre que 
en etapes amb càrregues inferiors a aquest valor, es recomana una separació de 15 mm. Per 
altra banda, en el primer cas (>20 gDBO5/m2·dia) els biodiscs es dissenyen per a una superfície 
específica teòrica inferior a 100 m2/m3, i inferior a 150 m2/m3 per a càrregues per sota de 20 g 
sDBO5/m2·dia. 
 
En els processos per biodiscs convé establir diverses etapes, col·locant varis mòduls 
diferenciats en cada una d’elles. És convenient doncs, preveure una subdivisió per etapes. 
 
En el tractament de les aigües residuals per biodiscs i sense nitrificació s’assumeixen entre 2 i 
4 etapes per al dimensionament de la superfície teòrica. En elles, els valors que s’estableixen 
per a la càrrega superficial específica de sDBO5 en els biodiscs i tenint en compte els objectius 
de qualitat de l’aigua de l’afluent és la següent: 
 
- 2 etapes:  ≤8 g/m2·dia 
- 3 i 4 etapes: ≤ 10 g/m2·dia 
La superfície teòrica necessària per al tractament es calcula a partir de la següent expressió: 
 
sup
o
C
1000Sbiodiscs  teòrica  Superficie 
 
 
 
On: 
So      és la concentració de sDBO5 a l’entrada dels biodiscs, en kg/dia 
Csup   és la càrrega superficial específica en g/m2·dia 
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Les dades de partida per al disseny dels biodiscs es presenten en la taula15: 
 
Cabal mig diari, QMD 504,40 m3/dia 
DBO5 entrada biodiscs 288,21 mg/l 
sDBO5 entrada biodiscs (60% DBO5) 172,93 mg/l      (87,22 kg/dia) 
DBO5 sortida biodiscs 25,00 mg/l 
sDBO5 sortida biodiscs (60% DBO5) 15,00 mg/l 
Taula 15. Dades per al disseny dels biodiscs. 
 
 
Inicialment, s’estableix un disseny de 3 etapes amb una càrrega superficial específica de 
sDBO5 de 10 g/m2·dia. 
 
Amb aquesta disposició i les dades anteriors, la superfície teòrica de biodiscs requerida és la 
següent: 
 
2
2
5
m  722.8
diam
sDBO g
 10
1000kg/d 22,87biodiscs  teòrica  Superficie 


  
 
 
Tot i que el disseny del tractament de Biodiscs s’ha de realitzar a partir de la normativa 
alemanya anteriorment citada, a continuació es realitza el càlcul de la superfície teòrica 
necessària segons les indicacions del llibre “Manual de depuración Uralita” d’A. Hernández 
Muñoz et al, ja que en ell es tenen en compte factors com la influència per la temperatura o 
l’estat d’aireig de les aigües. 
 
En aquest llibre s’estableix que pel tractament per a l’eliminació de la DBO5, l’àrea necessària 
de biodiscs es pot calcular a partir de la equació de conservació del substrat, de la següent 
manera: 
 
c
co
R
PT)SS(·QA   
On: 
A = superfície dels biodiscos (m2), 
Q = cabal mig diari (m3/dia), 
So = concentració de DBO5 soluble a l’entrada dels Biodiscs (mg/l), 
S = concentració de DBO5 soluble a la sortida dels Biodiscs (mg/l), 
Tc = factor corrector per influència de la temperatura, 
P = factor de l’estat d’aeració de les aigües residuals, 
Rc = substrat específic consumit (g DBO5/m2 Biodisc·dia). 
 
El substrat específic consumit per a aigües residuals domèstiques o similars, Rc, es calcula 
amb l’equació de Monod que es troba a continuació: 
 
S1,15
S·4,19Rc

  
On: 
S = concentració de DBO5 soluble a la sortida dels Biodiscs (mg/l), 
19,4 i 15,1 són coeficients experimentals 
I substituint, s’obté 
 
diaBiodisc m
DBO g67,9
l/mg  0,151,15
l/mg  0,154,19
S1,15
S·4,19R 2
5
c






  
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El factor P té en compte l'estat d’aeració de les aigües residuals. Els seus valors són: 
 
P = 1 per a aigües no tractades prèviament o pretractades aeròbiament, 
P = 1,5 per a aigües tractades anaeròbiament. 
El factor de correcció Tc descriu la repercussió de la temperatura, i atén a la següent expressió.  
 
)T7,12(
c 0537,1T   
On: 
T = temperatura (º C). 
 
Aquesta expressió és vàlida per a temperatures inferiors a 12,7 º C. Si la temperatura és igual o 
superior a 12,7 º C, el valor de Tc és la unitat. 
Ja que l’àrea requerida de biodiscs és major com major és el factor TC, es calcula aquest factor 
a partir de la temperatura mitjana mínima en la zona d’estudi, que és de 7-8oC, segons s’indica 
a l’annex 2. Amb aquesta temperatura s’obté un valor de Tc de 1.42 a l’hivern i de Tc  a l’estiu 
igual a la unitat. 
 
Substituint els valors corresponents a l’equació de càlcul de l’àrea de biodiscs a l’estiu s’obté el 
següent valor: 
 
2m 238.8
67,9
11)0,1593,172(·40,504A   
 
En canvi a l’hivern el resultat que s’obté és el següent: 
 
2m 676.6
67,9
142,1)0,1537,275   6,0(·65,302A   
 
S’observa com segons aquest segon mètode de càlcul, l’àrea de biodiscs és similar a la 
obtinguda a partir de la normativa alemanya. S’adopta el major dels dos valors, és a dir un total 
aproximat de 8.730 m2. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, és recomanable que el disseny dels biodiscs es realitzi en 
dos o més etapes. 
 
El diàmetre dels discs escollit és de 2.4 metres, ja que és la mida que es recomana per a 
plantes depuradores com la de Garriguella per tal de que la planta resulti més econòmica. 
 
Una vegada fets els càlculs es comprova que amb 4 línies de 3 etapes cadascuna, es pot 
aconseguir la superfície requerida. A la taula 16 estan les característiques dels biodiscs i la 
superfície total obtinguda de 9.228 m2, superior en un 5,7% al valor previst de 8.730 m2.  
 
 
Diàmetre biodisc 2.4 m 
Amplada dels biodiscs (1a, 2a i 3a etapa) 1,35 m 
Distància entre discs (1a etapa) 18 mm 
Distància entre discs (2a i 3a etapes) 15  mm 
Número de discs en la primera etapa (1,35/0,018) 75 unitats 
Número de discs en la segona etapa (1,35/0,015) 90 unitats 
Número de discs en la tercera etapa (1,35/0,015) 90 unitats 
Número de línies paral·leles  4 unitats 
Etapes en cada línia 3  unitats 
Número total de discs ((75+90+90)*4) 1.020 unitats 
Superfície unitària per disc (2,42·/4·2) 9,05 m2 
Superfície total de biodiscs 9.228 m2 
Taula 16. Característiques de cada unitat de biodiscs 
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Per tal de prevenir els efectes de pics de càrrega orgànica, s’ha de comprovar que la càrrega 
hidràulica és inferior a 0.2 m3/m2·dia. La càrrega hidràulica es calcula a continuació. 
 
iodiscsb  Superfície
diari  mig  Cabalhidràulica  Càrrega   
 
diam/m 055,0
m 228,9
d/m 40,504hidràulica  Càrrega 232
3
  
Efectivament, es comprova que la càrrega hidràulica és inferior a 0.2 m3/m2·dia. 
 
 
Finalment, cal comprovar que la separació entre discs adoptada és la correcta. Òbviament, la 
separació entre discs dependrà del espessor que pugui arribar a tenir la pel·lícula biològica 
(entre 0.2 i 3 mm), i per tant, de la càrrega orgànica aplicada en cada etapa de la línia de 
biodiscs. 
 
La norma alemanya estableix que per a càrregues orgàniques superiors a 20 g/m2·dia en una 
etapa, la separació mínima dels discs ha de ser igual o major de 18 mm. En el cas de 
càrregues orgàniques inferiors a 20 g/m2·dia, la separació mínima necessària es redueix fins a 
15 mm. 
 
Per tant, analitzant la càrrega orgànica a la primera etapa, s’obté la següent càrrega orgànica: 
 
iodiscsb  Superfície
entrada sDBO    diari  mig  Cabal
orgànica  Càrrega 5  
 
 
Per calcular-lo s’ha de tenir en compte la superfície de la primera etapa: 
 
diam/sDBO g 1,32
m 1
l 10
mg 10
g 1
m 1,20    2   75 · 4
mg/l 172,93    d/m  40,504
etapa 1a orgànica  Càrrega 253
3
322
3




 
 
El valor obtingut és superior a 20 g/m2·dia, i per tant, la separació proposada entre discs, a la 
primera etapa, de 18 mm és correcte. 
 
Per a conèixer la càrrega orgànica en la segona etapa, es pot suposar una reducció de la 
sDBO5 del 60% durant la primera etapa. Per tant, la càrrega orgànica en la segona etapa es: 
 
diam/sDBO g 7,10
m 1
l 10
mg 10
g 1
m 1,20    2   90 · 4
0,40  mg/l 172,93    d/m  40,504
etapa 2a orgànica  Càrrega 253
3
322
3




 
El valor obtingut és inferior a 20 g/m2·dia, i per tant, la separació proposada entre discs, a la 
segona etapa, de 15 mm és correcte. A la tercera etapa, no cal fer cap comprovació ja que 
també serà inferior a 20 g/m2·dia. 
 
Per tant, es la separació entre discs de 18 mm en la primera etapa i de 15 mm en les dues 
últimes es considera correcta. 
 
 
Al tractar-se d’un total de 4 línies, tenim la gran avantatge de poder adaptar-nos a les 
variacions de cabals estacionals. 
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Per tant, s’adopten quatre (4) línies de tractament en paral·lel composades de tres (3) mòduls 
de contactors biològics rotatius (biodiscs) amb un total de 1.020 discs de 2,4 metres de 
diàmetre, resultant una superfície total de contacte de 9.228 m2. 
 
 
Línies paral·leles de Biodiscs 4 u 
Mòduls per cada línia de Biodiscs 3 u 
Diàmetre del Biodisc 2,40 m 
Longitud del mòdul 1,35 m 
Amplada i alçada del mòdul 2,70 m 
Taula 17. Característiques dels Biodiscs 
 
 
5.3 DECANTACIÓ LAMEL·LAR 
 
 
Els paràmetres de disseny per a la decantació lamel·lar són els següents:  
 
Cabal mig de funcionament de les instal·lacions de Biodiscs 25,22 m3/h 
Càrrega hidràulica aplicable a cabal mig 0,4 m3/m2·h 
Taula 18. Paràmetres de disseny per al decantador lamel·lar 
 
 
 
Per tant, la superfície necessària de decantació serà: 
 
2
·23
3
mig
decantació m  05,63hmm  4,0
hm  22,25
hidràulica  Càrrega
Q
S 
 
 
S’adopten quatre (4) clarificadors lamel·lars amb una superfície de decantació superior al valor 
calculat. El número de clarificadors és el mateix que el del línies dels biodiscs.  
 
Línies paral·leles 4 u 
Longitud del tanc 2,30 m 
Amplada del tanc 2,30 m 
Alçada del tanc 2,70 m 
Taula 19. Dimensionament dels decantadors lamel·lars 
 
6. TRACTAMENT DE FANGS 
El tractament de fangs consta de la digestió dels fangs al tanc polivalent durant 90 dies, 
aproximadament, i la deshidratació dels fangs digerits mitjançant un decantador centrífug. 
 
El fang de la decantació lamel·lar es porta al tanc polivalent, on ja hi és el fang de la primera 
decantació i on es realitza la digestió dels fangs. Per tant, el fang que es deshidrata a l’edifici 
de tractament, únicament s’ha d’agafar del tanc polivalent. 
  
Suposant una concentració de sòlids en els fangs digerits al tanc polivalent del 4%, i una 
densitat relativa d’aquests fangs d’aproximadament 1, resultarà una producció setmanal de 
fang a deshidratar de: 
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Producció setmanal de fang a deshidratar: 
 
setmana
MS kg6,915
setmana  1
dies 7
fang kg 100
MS kg 4
fang m  1
fang kg 1000
dia
fang m27,3P 3
3
ardeshidtrat  FANG   
 
 
Volum setmanal de fang a deshidratar: 
 
setmana
fang m9,22
setmana  1
dies 7
dia
fang m27,3V
33
ardeshidtrat  FANG   
 
 
Tenint en compte que la capacitat del decantador centrífug escollit és de 3 m3/h i que es 
deshidratarà el fang 1 dia per setmana, es treballarà aproximadament 7,6 hores en un dia 
(22,9/3). 
 
La impulsió dels fangs digerits des del tanc polivalent fins a la unitat de deshidratació es 
realitzarà mitjançant bombes peristàltiques amb gran capacitat d’aspiració. 
 
El fang a deshidratar s’acondicionarà prèviament mitjançant la dosificació de polielectrolit 
catiònic. Les instal·lacions per a la seva dissolució i dosificació es dimensionaran per cobrir les 
necessitats del decantador centrífug funcionant a ple rendiment. 
 
Segons l’experiència es pot suposar unes necessitats en condicions punta de 9 Kg 
polielectrolit/TMS (kg/Tones Matèria Seca). Suposant la preparació de dissolució de 
polielectrolit de 5 kg/m3 (0,5%), resultaran les següents necessitats: 
 
 
h
Poli kg18,1
MS kg  1000
Poli kg  9
fang kg  100
MS kg 4
fangm  1
fang kg 1000
h
fang m27,3 PES 3
3
punta  olitPolielectr   
 
 
h
Poli  l236
m 1
l 1000
Poli kg  5
Poli m  1
h
Poli kg18,1 VOLUM 3
3
punta  olitPolielectr   
 
 
Per a la dissolució del polielectrolit catiònic en pols es projecta la instal·lació d’una central 
automàtica de preparació en continu amb una capacitat necessària de preparació de 500 l/h, és 
a dir, aproximadament el doble de la necessitat punta. El consum anual de polielectrolit serà de: 
 
any
Poli  kg46,483.2
any  1
dies  365
dia  1
h 3,6
h
Poli  kg08,1CONSUM olitpolielectr  ANUAL   
 
Després d’aquest procés de deshidratació, que ha eliminat una part de la humitat, el fang (fang 
deshidratat) té un contingut de matèria seca que oscil·la entre el 30 i el 35 per cent. Es a dir, la 
seva humitat està entre el 70 i el 65 per cent. 
 
Es pot considerar que el contingut de matèria seca del fang deshidratat és del 32,5% i una 
densitat del fang deshidratat de 1.075 kg/m3, ja que són uns valors normals en aquests tipus 
d’instal·lacions. Per tant, el volum setmanal del fang deshidratat serà el següent:  
 
setmana
fang m6,2
fang kg  075.1
fang m  1
MS kg  5,32
fang kg  100
setmana
MS kg6,915 V
33
tdeshidrata  FANG   
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El fang deshidratat es diposita en un contenidor a l'exterior de l'edifici mitjançant un cargol 
transportador. El tanc estarà cobert amb una tapa, per evitar la difusió d'olors, que es retirarà 
manualment quan es deshidrati el fang (un dia a la setmana) i quan vingui el camió a retirar el 
fang deshidratat (un cop a la setmana). 
 
Per les característiques previstes de l’aigua residual en origen, sense metalls importants, es 
preveu que el fang es pugui utilitzar a la agricultura. 
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Annex 11. Dimensionament del procés de regeneració 
(reutilització) 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el disseny d’infraestructures de regeneració és fonamental tenir en compte la demanda, les 
instal·lacions existents i les necessitats que poden existir en funció del regim de producció de 
l’aigua regenerada a la planta. 
 
El present projecte té com a objectiu depurar les aigües residuals i no regenerar i distribuir les 
aigües una vegada regenerada, però sí que s’ha volgut fer un primer disseny que servirà per 
reservar l’espai necessari adjacent a la nova EDAR de forma que en un futur es pugui 
desenvolupar la solució. 
 
S’ha de tenir en compte, que si solament es defineix la regeneració d’aigua i no el sistema 
d’emmagatzematge i distribució d’aquesta aigua, no s’aconsegueix que la planta de 
regeneració tingui utilitat, ja que no es tractaria d’una obra complerta, ja que necessitaria 
d’altres projectes per tal que es pogués utilitzar.  
 
Per tant, en aquest apartat s’estudia el dimensionament del procés de regeneració de les 
aigües procedents de la futura depuradora del municipi de Garriguella (Alt Empordà). Però no 
formarà part del projecte, ni del pressupost, ni del plec de condicions.  
 
 
 
2. CABALS I QUALITAT DEL EFLUENT DE LA DEPURADORA 
2.1 CABALS DE LA DEPURADORA 
 
 
A l’annex 10 de dimensionament del procés de depuració es preveu laminar les puntes de 
cabal que arribin fins a les instal·lacions de tractament del biodiscs per assegurar un correcte 
depuració de les aigües. 
 
Els criteris utilitzats es tornen a descriure a continuació. L’aigua diària pot arribar en un període 
de 14 hores i que els biodiscs han de depurar en un període de 20 hores de funcionament. 
Amb aquests càlculs es té en compte l’efecte del cabal punta i a la vegada s’obté un petit 
coeficient de seguretat en el disseny del dimensionament. 
 
 
Cabal diari a tractar 504,4 m3/dia 
Període d’arribada de les aigües a planta 14 h/dia 
Cabal mig d'arribada de les aigües a planta 36,03 m3/h 
Període de funcionament de les instal·lacions de Biodiscs 20 h/dia 
Cabal mig de funcionament de les instal·lacions de Biodiscs 25,22 m3/h 
Període on Cabal d’arribada > Cabal a tractar 14 h/dia 
Diferencia Cabal arribada – Cabal tractament 10,81 m3/h 
Taula 1. Dades per a la determinació del volum de regulació del Tanc Polivalent 
 
 
Per tant, el cabal mig de funcionament dels biodiscs i, per tant, de la depuradora és de 25,22 
m3/h, que és el que s’utilitzarà pel pre-disseny del procés de regeneració. 
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2.2 QUALITAT DEL EFLUENT DE LA DEPURADORA 
 
La qualitat del efluent de la depuradora i, per tant, la qualitat a tractar en el procés de 
regeneració està definida a l’annex 10 de dimensionament del procés de depuració, i és el que 
estableix la legislació vigent. 
 
A la Taula 2 es recullen les concentracions límit exigides a l'efluent a la sortida de l'EDAR per 
complir la normativa vigent respecte al medi receptor. 
 
   
Any horitzó (2040) 
   
Hivern Estiu 
DBO5 (mg/l d'O2) 25 25 
DQO (mg/l d'O2) 125 125 
Sòlids en suspensió (SS) (mg/l) 35 35 
Taula 2. Requisits mínims de qualitat per l'efluent de l'EDAR de Garriguella 
 
 
3. USOS PREVISTOS I QUALITAT DE L’AIGUA REGENERADA 
3.1 USOS PREVISTOS 
 
 
A l’annex 2 sobre l’estat actual del municipi s’ha explicat les característiques del municipi.. 
Segons dades de l’Idescat, al 2009 (darreres dades publicades) hi ha 59 explotacions agrícoles 
al municipi i la superfície afectada era de 1.183 ha. D’aquestes, 1.004 s’estaven utilitzant. A la 
vegada, també es podien distingir que 57 eren en secà amb una superfície de 848 ha i 14 de 
regadiu amb 156 ha. 
 
Si es particularitza en el tipus d’agricultura, cal remarcar la vinya. Al  2009, hi havia 46 
explotacions de vinya amb 568 ha, de les quals, 43 eren de secà amb 473 ha i 3 eren de 
regadiu amb 95 ha. 
 
Per tant, els principals usos previstos seran l’agricultura i l’explotació de vinyes. 
 
3.2 QUALITAT DE L’AIGUA REGENERADA 
 
 
La legislació vigent a l’estat espanyol en relació a la reutilització d’aigües residuals és el Real 
Decreto 1620/2007.  
 
Per als usos previstos, la qualitat exigida està indicada a la taula 3. Aquesta és la més exigent i 
serveix per a qualsevol tipus d’agricultura. Per tant, serà la que adoptarà com a criteri de 
qualitat pel dimensionament del procés de regeneració d’aquest annex.  
 
 
Taula 3. Qualitat més exigent de l’aigua regenerada per a reg agrícola 
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4. DIMENSIONAMENT DEL PROCÉS DE REGENERACIÓ PER A 
REUTILITZAR L’AIGUA PEL REG AGRÍCOLA 
 
4.1 INTRODUCCIÓ 
 
En primer lloc cal millorar la qualitat dels sòlids en suspensió i de la terbolesa, ja que l’aigua 
que surt de l’EDAR té 35 mg/l i cal arribar a 20 mg/l. Relacionat amb aquest, cal arribar a una 
terbolesa de 10 NTU. 
 
També s’exigeix que els ous de nematodes intestinals tinguin un límit de 1 ou/10 L de aigua 
regenerada. Aquests ous no es poden eliminar per desinfecció i l’única manera d’assegurar-se 
del límit exigit és fer una filtració amb una tela que tingui una separació de pas de 10 µm. 
 
Tenint en compte aquests aspectes esmentats, es proposa la següent opció: 
 
 Decantació llastrada amb partícules de sorra, que facilitin la floculació prèvia. 
 Filtració superficial per gravetat amb microtamisos amb malla filtrant de 10 micres. 
 
Finalment, per aconseguir la qualitat de l’Escherichia Coli és necessari realitzar una desinfecció 
de l’aigua. Aquesta serà eficaç sempre que la reducció de matèria en suspensió prèvia i de 
terbolesa hagi estat també eficaç. 
  
Respecte a la desinfecció es proposa la següent opció: 
 
 Cloració de l’aigua amb hipoclorit sòdic . 
 
No es realitza cap estudi d’alternatives, ja que solament es pretén donar una solució o proposta 
de cara a reservar l’espai necessari al costat de la depuradora. Ara bé, per l’experiència 
existent i les referències que hi ha d’aquestes solucions, segur que seria una solució amb 
moltes opcions de ser escollida. 
 
En l’elecció d’aquests sistemes també s’ha tingut en compte que durant la depuració existeix 
una laminació de les aigües i que els biodiscs funcionen 14 hores al dia, i per tant, es tracta 
d’escollir un sistema àgil i que pugui adaptar-se ràpidament a les aturades i arrancades del 
sistema. 
 
4.2 DECANTACIÓ LLASTRADA 
 
La decantació llastrada que es proposa utilitza partícules de sorra com a percussor per a la 
formació de flòculs. Aquestes proporcionen una superfície que facilita la floculació i actuen com 
a llast, permitent una velocitat de decantació fins a 60 vegades més gran que qualsevol altre 
procés de decantació convencional. Això es traduirà en un equip de volum molt reduït. 
 
Aquest sistema presenta alts rendiments i una alta eficàcia de tractament. Es pot aconseguir 
una eliminació de més del 90% de sòlids en suspensió i matèria col·loïdal així com més del 
99% en la terbolesa. Aquests percentatges permeten aconseguir els objectius de qualitat 
previstos. 
 
Les principals avantatges del sistema proposat són les següents: 
 
 Reducció de l’espai d’implantació entre 6 i 60 vegades en comparació amb sistemes de 
clarificació convencionals per a capacitats similars. 
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 Possibilitat de realitzar un disseny compacte que fa obtenir uns baixos costos d’obra 
civil. 
 Respecte mediambiental ja que l’ús del productes de condicionament (coagulant  i 
floculant) és molt eficient. 
 Alta qualitat de l’aigua decantada i forma molt estable, fins i tot amb variacions de 
qualitat de l’aigua afluent. 
 Rapidesa de resposta de posta en servei i d’aturada, que es tradueix en un estalvi de 
reactius, energia i aigua. 
 
El procés descrit consta de les etapes de coagulació, floculació, maduració i decantació 
lamel·lar. A l’etapa de floculació s’afegeixen partícules de sorra que permeten la formació de 
flòculs de més pes específic. El procés incorpora un sistema de hidrociclons que permeten 
recuperar la microsorra per a la continua reutilització en el procés. 
 
A la figura 1 es pot veure el procés amb les diferents etapes.  
 
 
 
Figura 1. Procés de decantació llastrada (Font: Veolia - Actiflo®) 
  
 
A la zona de maduració es formen els flòculs de la figura 2, gràcies a les partícules de sorra. 
 
 
Figura 2. Flòculs formats a la zona de maduració 
 
A la figura 3 hi ha una imatge de la decantació lamel·lar existent a l’ERA de El Prat de 
Llobregat. 
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Figura 3. Decantació lamel·lar a l’ERA de El Prat de Llobregat (Font: Àrea Metropolitana de Barcelona) 
 
4.2.1 Disseny de la decantació llastrada 
 
Els equips més petits que hi ha al mercat són per un cabal de disseny entre 10 i 14 m3/h. Com 
s’ha de dimensionar per un cabal de 25,22 m
3/h, es posaran dues unitats en paral·lel. 
 
 
4.3 FILTRACIÓ SUPERFICIAL AMB MICROTAMISOS 
 
El sistema de filtració superficial amb discs per gravetat té una gran eficàcia i versatilitat i utilitza 
microtamisos per eliminar els sòlids en suspensió i la terbolesa. 
 
Les principals avantatges i característiques d’aquest sistema són les següents: 
 
 Adequat per a la filtració de partícules de mida petita, com és el cas present 
 Malla filtrant des de 10 fins a 1.000 micres, i per tant, es pot utilitzar en moltes 
aplicacions 
 Equips de cabals de producció des de 10 fins a 5.400 m3/h 
 Gran àrea de filtració (des de 2,8 fins a 108 m2) en un reduït espai d’implantació. 
 Disseny compacte que necessita un 75% menys de superfície d’implantació comparat 
amb un filtre convencional de sorra. 
 Possibilitat de variar el número de discs a incloure. 
 Sistema de neteja automàtica amb aigua filtrada a pressió, activat amb sensor de nivell. 
 Baixos costes d’inversió, gràcies al disseny compacte 
 Minimització dels costes d’energia, ja que la filtració es realitza per gravetat 
 Funcionament en continu, inclòs en fase de rentat 
 Molt fàcil accessibilitat a tots els elements del filtre 
 Fàcil operació i manteniment 
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Figura 4. Procés de filtració superficial amb microtamisos (amb discs) (Font: Veolia - Hydrotech) 
 
 
 A la figura 5 hi ha una imatge de la filtració superficial amb microtamisos existent a l’ERA de El 
Prat de Llobregat. 
 
 
 
 
 
Figura 5. Filtració superficial amb microtamisos i discs a l’ERA de El Prat de Llobregat 
(Font: Àrea Metropolitana de Barcelona) 
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4.3.1 Disseny de la filtració superficial amb microtamisos 
 
Aquests filtres funcionen a partir de la carrega superficial i aquesta varia en funció de les 
característiques de l’aigua residual, és a dir, de la matèria en suspensió que porta i de la seva 
terbolesa.  
 
En el cas que ens ocupa, un valor habitual està entre 6 i 10 m3/m2·h. 
 
El disc més petit té una superfície de 2,8 m2 i el cabal de disseny és de 25,22 m3/h. 
 
Amb aquesta superfície, el cabal a tractar serà 2,8 m2 · 6 m3/m2·h = 16,8 m3/h. Per tant, caldrà 
posar dos equips amb un disc cadascun de 2,8 m2. Aquests dos discos podrien anar en un 
mateix equip, però s’escull que estiguin un disc en cada equip per facilitar l’explotació a l’haver-
hi també dues unitats de decantació lamel·lar. 
 
Altres característiques tècniques de l’equip escollit són les següents: 
 
Potencia del motor...................... 0,75 kW 
Area de filtració........................... 2,8 m2 
Màxima submersió...................... 55% 
Model.......................................... HSF 1702/01 
 
 
4.4 DESINFECCIÓ AMB HIPOCLORIT SÒDIC 
 
 
Els compostos de clor són els desinfectants més emprats per al tractament de l’aigua residual 
domèstica i d’aquesta manera s’aconsegueix evitar desinfeccions i destruir microorganismes 
per oxidació del material cel·lular. A més a més, ens serveix per aconseguir l’objectiu de 
qualitat del l’Escherichia Coli. 
 
El clor es pot subministrar de moltes formes i les més comuns són el clor gas (Cl2), el hipoclorit 
sòdic líquid (NaOCl), hipoclorit càlcic (sòlid) (Ca(ClO)2) i diòxid de clor (ClO2). De tots aquests 
compostos, el  més utilitzat és el hipoclorit sòdic, que és el que es proposa en el projecte. 
 
A la figura 6 hi ha un exemple de laberint de desinfecció. 
 
 
Figura 6. Exemple de laberint de desinfecció 
(Font: Curso XXXII sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de EDARs, del CEDEX) 
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4.4.1 Disseny de la desinfecció amb hipoclorit sòdic 
 
Per un correcte disseny del sistema de desinfecció s’han de tenir en compte dos paràmetres. 
D’una banda la dosificació d’hipoclorit sòdic, i d’altra banda, el temps de contacte. 
 
La dosificació d’hipoclorit sòdic, aquesta depèn del tractament previ que tingui l’aigua, és a dir, 
de la concentració de sòlids en suspensió i terbolesa ja que l’eficiència de la desinfecció 
disminueix si l’aigua té més sòlids en suspensió i terbolesa. Millor explicar-ho amb un exemple. 
Per a un efluent secundari, la dosificació de 10 ppm de clor amb un temps de contacte de 15 
min permet obtenir uns valors de E.Coli inferiors a 200 UFC/100 ml. En canvi, amb una 
regeneració amb filtració (com el present projecte) s’aconsegueixen valors de E. Coli inferiors a 
10 UFC/100 ml únicament amb 4-6 ppm de clor. 
 
Un bon sistema de filtració, a més a més de la carrega microbiana que pot eliminar, també 
aconsegueix eliminar la presencia de sòlids a l’efluent evitant que els bacteris es puguin 
refugiar en aquests i evitar l’agent desinfectant. 
 
Aquest temps de contacte s’ha de aplicar al cabal horari màxim, sempre que no hi hagi dipòsit 
de regulació del cabal, com és el cas que ens ocupa. En aquest cas, s’ha de dimensionar amb 
el cabal dels biodiscs, és a dir, amb 25,22 m3/h. 
 
Per tant, 15 min · 1h/60 min · 25,22 m 3/h = 6,3 m3 de dipòsit o laberint de desinfecció. 
 
Si fem que el canal o laberint tingui una amplada de 0,5 m i una fondària, també de 0,5 m, la 
llargària que ha de tenir és de 6,3 m3 / (0,5 m · 0,5 m) = 25,2 metres lineals. Dividint aquesta 
longitud entre tres, s’obté una distancia de 8,4 m repetit tres vegades.  
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte el càlcul dels col·lectors que portaran l’aigua residual fins la 
planta depuradora, comprovant que per als cabals i diàmetres adoptats, els pendents màxims i 
mínims produeixen velocitats admissibles, dins dels valors habituals i recomanables en aquest 
tipus de infraestructures. 
 
A més, aquest annex també té per finalitat definir la línia piezomètrica de la planta depuradora i 
establir les pèrdues de càrrega hidràulica que es registraran al llarg dels diferents processos 
que componen l'EDAR de Garriguella, amb un triple objectiu: 
 
- Establir la cota d’explanació més adequada en funció de les característiques 
geotècniques del terreny i la tipologia de les diferents infraestructures. 
- Definir el desnivell manomètric que ha de disposar-se en els bombaments d'aigües 
residuals. 
- Definir la diferència mínima d'altures entre la làmina d'aigua dels elements que 
intervenen en la línia piezomètrica. 
 
 
2. TRAÇAT DELS COL·LECTORS 
Pel traçat dels ramals dels col·lectors projectats s'han tingut el compte la ubicació dels punts 
d'abocament actuals, el punt on es construirà l'EDAR, previsions de possible creixement urbà 
de Garriguella, els pendents del terreny i els límits dels camps de conreu. 
 
A la Figura 1 es mostren els tres punts d’abocament actuals (PA-1, PA-2 i PA-3) de les aigües 
residuals i la situació de l’EDAR. Els punts d’abocament s’hauran de connectar a l’EDAR de 
Garriguella.  
 
 
 
 
Figura 1. Punts d’abocament actuals (PA-1, PA-2 i PA-3) 
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Els col·lectors en alta estaran formats per 1 ramal en el municipi que recull l’aigua del punt 
d’abocament PA-1 i impulsa l’aigua fins a la xarxa existent (col·lector nº 1: Sud-Oest) i d’un 
col·lector que recollirà tota l’aigua del punt d’abocament PA-2 i que la porta fins a l’EDAR 
(col·lector nº 2: Principal). Pel seu camí, també recollirà l’aigua del punt d’abocament PA-3. De 
la planta partirà l’emissari de sortida fins una petita riera limítrofa que aboca a la riera de 
Garriguella. 
 
Els percentatges de cabals a cada punt d’abocament, en relació al total, s’indiquen a la taula 1. 
Aquests s’han estimar en funció de la superfície de cada conca i de les activitats i densitat de 
població estimada. 
 
Punts d’abocament 2015 2040 
 
Hivern Estiu Hivern Estiu 
PA-1 36 % 35 % 37 % 36 % 
PA-2 28 % 35 % 24 % 30 % 
PA-3 36 % 30 % 39 % 34 % 
 
Taula 1. Percentatge de cabals en cada punt d’abocament 
 
S'ha decidit construir els col·lectors aprofitant al màxim els vials existents. En el cas de la 
impulsió, mitjançant carrers existents. En el cas del col·lector principal, per camins agrícoles 
existents. Es consideren pous de registre cada 50 m, com a distància màxima de referència i 
seran prefabricats. 
 
Els col·lectors d’aquest projecte seran capaços de transportar l’aigua residual corresponent a 
l’horitzó temporal 2040, època estival. 
 
Caldrà comprovar que la circulació de l'aigua residual abans del 2040 compleixi els requisits de 
seguretat i higiene corresponents (que es descriuran als següents apartats). 
 
Les aigües residuals del municipi de Garriguella que s’han de tractar a la planta depuradora 
compleixen les següents característiques: 
 
 
2.1 COL·LECTOR Nº1: SUD-EST (IMPULSIÓ) 
 
El col·lector projectat recollirà les aigües residuals procedents del punt d’abocament 3 (PA-3) 
situat al costat de la C-252 i del càmping Vell Empordà i les portarà mitjançant impulsió al llarg 
del carrer de Castelló i del carrer Pompeu Fabra, dins del nucli urbà de Garriguella, fins a 
connectar a la xarxa existent des d’on continuarà per gravetat.  La cota d’inici és de 39,06 
metres sobre el nivell del mar i la d’arribada la de 48,58 metres sobre el nivell del mar. En 
aquell punt es connecta amb la xarxa existent i l’aigua va per gravetat.    
 
 
2.2 COL·LECTOR Nº2: PRINCIPAL (GRAVETAT) 
 
El col·lector projectat recollirà tota l’aigua residual de la zona urbana procedent del PA-2 i la 
conduirà en gravetat fins al PA-1 a través d’un camí entre camps de conreus situat al sud del 
PA-2 i que va girant cap a Oest. La cota d’inici és de 39,07 metres sobre el nivell del mar i la 
d’arribada la de 34,60 metres sobre el nivell del mar En el PA-1 tota l’aigua residual serà 
recollida pel mateix col·lector i portada fins a l’EDAR. El transport serà per gravetat. 
 
 
2.3 COL·LECTOR DINS DE L’EDAR 
 
Existeixen una sèrie de col·lectors dins de l’EDAR (gravetat i impulsió) i, posteriorment, un 
emissari que transportarà les aigües depurades fins a la riera propera que porta les seves 
aigües fins a la riera de Garriguella. 
 
Tots aquests col·lectors també seran dimensionats en aquest annex. 
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3. CRITERIS I MÈTODES DELS CÀLCULS HIDRÀULICS 
3.1 CRITERIS BÀSICS 
 
 Capacitat de cabal de transport en col·lectors fins l’EDAR igual a Qdisseny ( = Qdilució = 5Qm)  
 
 Materials i diàmetres: 
 
- Col·lector nº1: PEAD DN75mm en impulsió (PN 10 bar i tipus PE-100) 
- Col·lector nº2: PEAD DN355 mm en gravetat (PN 6 bar i tipus PE-100) 
- Col·lector nº3: PEAD DN355 mm en gravetat (PN 6 bar i tipus PE-100) 
 
 Rang de velocitats de partida: 
 A Qm en temporada baixa V ≥ 0,4 m/s 
 A Qp en temporada alta V < 4    m/s 
 
 Calat màxim: 85% del diàmetre 
 
 Els recobriments mínims adoptats com a criteri, referits a la rasant inferior de la canonada 
són: 
 En terrenys de cultiu: 0,5 m 
 En vials públics del municipi: 0,65 m 
 
     Aquests recobriments poden patir petites variacions en trams d’escassa longitud. 
 
 L’alçada màxima de l’excavació acceptada en qualsevol tram, en condicions normals, és de 
2,40 m sempre que no sigui en trams continuats llargs. Com a norma general s’intentarà que 
sigui com a molt 1,80 m ja que facilita les feines de manteniment i explotació a l’hora de 
baixar al pou. 
 
 Les rases tipus s’han definit en atenció al tipus de terreny. 
 
 
 
3.2 MÈTODE DE CÀLCUL PER AL DIMENSIONAMENT DE COL·LECTORS PER 
GRAVETAT 
 
Per al càlcul de la circulació del col·lector principal del projecte (per gravetat) s’utilitza la fórmula 
de Manning. 
3/4
h
22
R
V nI 
  
On: 
 
I = Pendent motriu o pèrdues de càrrega (m/m) 
n = Coeficient de Manning (adimensional = 0,008 corresponent al PEAD) 
V = Velocitat (m/s) 
Rh =   Radi hidràulic de la secció (m) 
Rh =      A/Pm = Superfície Mullada (m2) / Perímetre Mullat (m) 
 
Suposant que s’estableix un règim uniforme en els diferents trams de canonada, tindrem que     
I = i, sent i la pendent geomètrica. 
 
Així:  
n
2/3
hRA
1/2i
Qbéo
n
2/3
hR
1/2i
V



  
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Sent Q el cabal en m3/s 
 
8/3
2/3
h
1/2
8/3 d
RA
n
i
d
Q
  
 
El cabal circulant en els trams de la canonada de conducció en làmina lliure es calculen amb la 
fórmula de Manning:  
 
IR
n
1AQ 32h  
On: 
 
Q= Cabal passant per la canonada (m3/s) 
A= Àrea de la secció mullada de la canonada (m2) 
n= Coeficient de rugositat de Manning (s/m1/3) 
Rh= Radi hidràulic (m) 
I= Pendent de la canonada (m/m)  
 
En  canonades Rh, i A depenen del diàmetre de la canonada, i de la profunditat de l’aigua. 
Sabent el cabal circulant, es calcula l’altura de la làmina d’aigua (h). 
 
 
 
3.3 MÈTODE DE CÀLCUL PER A DIMENSIONAMENT DE COL·LECTORS A 
PRESSIÓ 
 
Els càlculs de les pèrdues de càrrega es calculen amb les expressions següents: 
 
 
- Pèrdues lineals en canonades d’aigua a pressió: 
 
La pèrdua de càrrega per fregament es calcula utilitzant les equacions de Darcy-Weisbach i de 
Colebrook: 
2g
v
D
Lfh
2
f   
On: 












fRe
2,51
D3,7
Klog2
f
1
 
 



DVRe  
 
f  =  Coeficient de pèrdua de càrrega (adimensional) 
v= Velocitat (m/s) 
D= Diàmetre interior de la canonada (m) 
K= Coeficient de rugositat absoluta (mm) 
Re= Número de Reynolds (adimensional) 
 = Viscositat cinemàtica (m2/s) 
 
 
 
- Pèrdues locals: 
g2
v
·K
2
h  
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On: 
 
 K = Coeficient de pèrdua singular, utilitzant els valors següents: 
 
Colzes kunitari 
90º 1,15 
80º 0,90 
60º 0,50 
40º 0,20 
20º 0,05 
Vàlvula de 
comporta 0,12 
Entrada 0,50 
Descàrrega 1,00 
   
3.4 MÈTODE DE CÀLCUL DEL COP D’ARIET EN CANONADES D’IMPULSIÓ  
 
El càlcul del cop d’ariet en impulsions es realitzarà mitjançant les fórmules de Michaud i 
d’Allievi: 
: : g
2 L V a VMichaud Pg Allievi P
g T g
 
On: 
a  = Acceleració (m/s2) 
V  = Velocitat (m/s) 
g  = Acceleració de la gravetat (9,8 m/s2) 
Pg= Cop d’ariet (m.c.a.) 
 
 
La celeritat per a l’aigua és: 
E
610K
e
DK48,3
9.900
a 

  
On: 
E = Mòdul d’elasticitat (kg/cm2) 
K = Factor sense dimensions 
D = Diàmetre interior del tub (mm) 
e  = Espessor (mm) 
 
 
El valor del mòdul d’elasticitat és de 1.700.000 kg/cm
2
, per a la foneria dúctil, 30.000kg/cm2 pel 
PVC i 9.000kg/cm2 pel PE d’alta densitat. 
 
La utilització de la fórmula de Michaud o Allievi és funció de T, sent T el temps de parada de la 
circulació d’aigua en la parada de la bomba (no conforme amb el temps de parada de la 
bomba). El valor de T, segons la fórmula de Mendiluce: 
 
Hmg
VLK1T



 
On: 
 
L    = Longitud de la canonada (m) 
V    = Velocitat de circulació (m/s) 
g    = Acceleració de la gravetat (9,8 m/s2) 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº11: CÀLCULS HIDRÀULICS  
 
6 
 
Hm= Alçada manomètrica (m.c.a.) 
  K    =   Coeficient que val, 
K    =  2,0  per L < 500 m 
K    =  1,5  per 500 < L< 1.500 m 
K    =  1,0  per L <1.500 m 
 
Escollint la fórmula de Michaud si la longitud de la impulsió és:  
 
         a T 
L < ——— (impulsions curtes)   
          3 
i la fórmula d’Allievi si, 
         a T 
L < ——— (impulsions llargues)  
         2 
 
En impulsions curtes, segons Michaud, el valor màxim del cop d’ariet positiu està al costat de la 
bomba, i a partir d’aquest punt, el valor baixa linealment fins al final de la canonada en la que el 
valor és zero. 
 
En impulsions llargues, segons Allievi, el valor màxim del cop d’ariet positiu està en el primer 
tram a partir de la bomba, i de forma constant fins a una distància de a*T/2 del final de la 
canonada, punt a partir del qual el seu valor baixa linealment fins a zero. 
 
 
4. CÀLCULS HIDRÀULICS 
Els col·lectors d’aquest projecte seran capaços de transportar l’aigua residual corresponent a 
l’horitzó temporal 2040, en temporada alta. Caldrà comprovar que la circulació de l'aigua 
residual abans del 2040 compleixi els requisits de seguretat i higiene corresponents (que es 
descriuran en els següents apartats). 
 
A continuació es detalla els càlculs hidràulics referent al col·lector en gravetat i a la canonada a 
pressió. 
 
 
4.1 CÀLCULS HIDRÀULICS DEL COL·LECTORS PER GRAVETAT 
 
En aquest apartat es realitzen els càlculs necessaris per comprovar que la circulació de l’aigua 
residual pels col·lectors del projecte, amb els diàmetres i pendents adoptats, compleixen els 
criteris bàsics. 
 
Per tal de comprovar que en tots els trams de col·lector per gravetat del projecte, el cabal 
permès sigui superior al de disseny, s’aplica la fórmula de Manning descrita anteriorment. 
 
4.1.1 Col·lector nº2: Principal 
 
En aquest col·lector comença al PK 0+000 amb el cabal suma del PA-2 i el PA-1 es soluciona 
amb una impulsió que incorpora l’aigua a la conca que després va a parar al PA-2. Els cabals 
associats en aquest col·lector: 
 
Tenint en compte els percentatges de la taula 1, el cabal de càlcul s’indiquen a les taules 2 i 3 
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2015 2040 
  
Permanent Permanent i estacional Permanent 
Permanent i 
estacional 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 85,19 145,92 163,43 272,38 
Cabal mig horari  (m3/h) QMH 3,57 6,08 6,81 11,35 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 13,71 17,34 22,05 32,75 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 1,79 3,04 3,41 5,68 
Cabal de dilució (m3/h) QD 17,82 30,40 34,06 56,75 
 
Taula 2. Cabals de disseny del col·lector nº2 (principal) del PK 0+000 al PK 614,0 
 
 
  
2015 2040 
  
Permanent Permanent i 
estacional Permanent 
Permanent i 
estacional 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 157,76 270,21 302,65 504,40 
Cabal mig horari  (m3/h) QMH 6,60 11,26 12,62 21,02 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 25,39 32,12 40,83 60,64 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 3,31 5,63 6,31 10,51 
Cabal de dilució (m3/h) QD 33,00 56,30 63,08 105,10 
 
Taula 3. Cabals de disseny del col·lector nº2 (principal) del PK 0+614,0 al PK 0+652,3 
 
 
Les característiques de la canonada són les de la Taula 4: 
 
 
  
Principal 
Tram    
Pk 0+000,0  a  
Pk 0+560,0 
Pk 0+560,0  a  
Pk 0+614,0 
Pk 0+614,0  a  
Pk 0+652,3 
Diàmetre nominal del tub (d) m 0,355 0,355 0,355 
Material   PEAD PEAD PEAD 
Longitud del tram de tub m 560,0 54,0 38,3 
Pendent % 0,40 % 2,42 % 2,42 % 
Cota del terreny al inici del tub m 39,97 38,86 37,23 
Cota del terreny al final del tub m 38,86 37,23 36,00 
Cota inicial del tram de tub m 39,07 36,83 35,52 
Cota final del tram de tub m 36,83 35,52 34,60 
Diferència de cotes m 2,24 1,31 0,92 
Coeficient de Manning per al material (n) 
 
0,008 0,008 0,008 
 
Taula 4. Característiques de la canonada 
 
Un cop realitzat Manning amb els fulls de càlcul el resultat està a les taules 5, 6 i 7. 
 
TEMPORADA ALTA FUTURA (2040) 
P.K. Pendent (%) Cabal (m3/h) Calat (mm) Velocitat (m/s) 
0+000 0,40 % Qmax (diluc.)
 
56,75 8 1,05 
a 0+560  Qpunta 32,75 6 0,85 
  Qmig 11,35 3,5 0,65 
TEMPORADA BAIXA ACTUAL (2015) 
P.K. Pendent (%) Cabal (m3/h) Calat (mm) Velocitat (m/s) 
0+000 0,40 % Qmax (diluc.)
 
17,82 4 0,69 
a 0+560  Qpunta 23,71 5 0,77 
  Qmig 3,57 2 0,50 
 
Taula 5. Calat i velocitats en el tram del col·lector nº1: principal (pk 0+000 a 0+560) 
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TEMPORADA ALTA FUTURA (2040) 
P.K. Pendent (%) Cabal (m3/h) Calat (mm) Velocitat (m/s) 
0+560 2,42 % Qmax (diluc.)
 
56,75 5 1,90 
a 0+614  Qpunta 32,75 3,5 1,60 
  Qmig 11,35 2 1,23 
TEMPORADA BAIXA ACTUAL (2015) 
P.K. Pendent (%) Cabal (m3/h) Calat (mm) Velocitat (m/s) 
0+560 2,42 % Qmax (diluc.)
 
17,82 2,5 1,35 
a 0+614  Qpunta 23,71 3 1,48 
  Qmig 3,57 1,3 0,80 
 
Taula 6. Calat i velocitats en el tram del col·lector nº1: principal (pk 0+560 a 0+614) 
 
 
 
TEMPORADA ALTA FUTURA (2040) 
P.K. Pendent (%) Cabal (m3/h) Calat (mm) Velocitat (m/s) 
0+614 2,42 % Qmax (diluc.)
 
105,10 7 2,30 
a 0+652,3  Qpunta 60,64 5,5 1,65 
  Qmig 21,02 3 1,48 
TEMPORADA BAIXA ACTUAL (2015) 
P.K. Pendent (%) Cabal (m3/h) Calat (mm) Velocitat (m/s) 
0+614 2,42 % Qmax (diluc.)
 
33,00 4 1,70 
a 0+652,3  Qpunta 25,39 3 1,48 
  Qmig 6,60 1,4 0,65 
 
Taula 7. Calat i velocitats en el tram del col·lector nº1: principal (pk 0+614 a 0+652,3) 
 
 
4.1.2 Col·lectors a la depuradora 
 
Els cabals totals que arriben a la depuradora són els indicats a la taula 8. 
 
  
2015 2040 
  
Permanent Permanent i 
estacional Permanent 
Permanent i 
estacional 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 157,76 270,21 302,65 504,40 
Cabal mig horari  (m3/h) QMH 6,60 11,26 12,62 21,02 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 25,39 32,12 40,83 60,64 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 3,31 5,63 6,31 10,51 
Cabal de dilució (m3/h) QD 33,00 56,30 63,08 105,10 
 
Taula 8. Cabals de disseny d’entrada a la depuradora 
 
Els col·lectors interns de l’EDAR es troben classificats amb els que es troben en el procés de 
pretractament i amb que es troben durant el procés de la depuració. El primer grup estarà 
dimensionat com els anteriors vistos en aquest annex, ja que el seu ús està condicionat amb 
els possibles cabals que hi pot haver. En canvi, els col·lectors del procés estan condicionats 
amb el cabal que està dissenyat. 
 
També es dimensiona el col·lector emissari de la depuradora cap a la riera. En tots ells s’han 
obtingut resultats satisfactoris com es pot comprovar a l’Apèndix 1 del present Annex. 
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4.2 CÀLCULS HIDRÀULICS EN COL·LECTORS EN IMPULSIÓ 
En aquest apartat es realitzen els càlculs necessaris per calcular l’altura manomètrica de les 
impulsions. Els cabals s’han estimat en funció de la superfície del municipi associada a cada 
punt d’abocament. S’ha estimat una població actual i una futura en funció de com estan 
distribuïts els col·lectors actuals i com es concentra la distribució de la població en el territori.  
 
4.2.1 Col·lector nº1: Sud-Est 
 
Els cabals associats al col·lector 1 i al punt d’abocament PA-1 estan indicats a la taula 9:  
 
  
2015 2040 
  
Permanent Permanent i 
estacional Permanent 
Permanent i 
estacional 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 41,02 70,26 78,69 131,14 
Cabal mig horari  (m3/h) QMH 1,72 2,93 3,28 5,47 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 6,60 8,35 10,62 15,77 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 0,86 1,46 1,64 2,73 
Cabal de dilució (m3/h) QD 8,58 14,64 16,40 27,33 
 
Taula 9. Cabals associats al PA-1 
 
 
Càlculs: 
 
a) Dades de cabal i estació de bombament 
   
        
 
Cabal de bombament 
   
27,33 m3/h 
 
Número de bombes en funcionament 
  
1,00 ud 
 
Número de bombes en reserva 
  
1,00 ud 
 
Cabal unitari necessari 
   
27,33 m3/h 
 
Cabal unitari de les bombes adoptat 
  
27,33 m3/h 
 
Cabal unitari de les bombes adoptat 
  
0,01 m3/s 
 
Desnivell aproximat entre la rasant de la conducció general i el 
nivell del pou de bombament 
 
9,52 m 
 
Temperatura de l'agua 
   
15,00 ºC 
        b) Dades de la conducció general 
    
        
 
Longitut de la canonada 
   
395,00 m 
 
Cota d'inici 
    
39,06 m 
 
Cota final 
    
48,58 m 
 
Material de la canonada 
   
PEAD 
 
 
Rugositat absoluta del material 
  
0,008 mm 
 
Diàmetre interior de la canonada 
  
96,80 mm 
 
Colzes existents en la canonada 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº11: CÀLCULS HIDRÀULICS  
 
10 
 
 
 
  
Colzes Unitats kunitari ktotal 
  
  
90º 0,00 1,15 0,00 
  
  
80º 0,00 0,90 0,00 
  
  
60º 2,00 0,50 1,00 
  
  
40º 0,00 0,20 0,00 
  
  
20º 0,00 0,05 0,00 
  
  
Vàlvula de comporta 0,00 0,12 0,00 
  
  
Entrada 0,00 0,50 0,00 
  
  
Descàrrega 1,00 1,00 1,00 
  
     
2,00 
  
 
Valors de K: "Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, CEDEX" 
        c) Dades de la conducció particular de cada bomba 
   
        
 
Longitut de la canonada 
   
2,00 m 
 
Material de la canonada 
   
Xapa d'acer 
 
 
Rugositat absoluta del material 
  
0,050 mm 
 
Diàmetre interior de la canonada 
  
80,00 mm 
 
Colzes existents en la canonada: 
    
        
  
Colzes Unitats kunitario ktotal 
  
  
90º 0,00 1,15 0,00 
  
  
80º 0,00 0,90 0,00 
  
  
60º 0,00 0,50 0,00 
  
  
40º 0,00 0,20 0,00 
  
  
20º 0,00 0,05 0,00 
  
 
Vàlvula de comporta 0,00 0,12 0,00 
  
  
Entrada 0,00 0,50 0,00 
  
  
Descàrrega 1,00 1,00 1,00 
  
     
1,00 
  
 
Valors de K: "Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, CEDEX" 
 
d) Càlculs hidràulics 
 
     
 
 
      Pèrdua de càrrega en la conducció general 
 
7,520 m 
       
 
Cabal 
  
0,008 m3/s 
 
 
Diàmetre 
  
0,097 m 
 
 
Velocitat 
  
1,032 m/s 
 
 
Temperatura de l'agua 
 
15,000 ºC 
 
 
Viscositat 
  
1,054E-06 m2/s 
 
 
Rugositat absoluta 
 
0,008 mm 
 
       
å g
Vk
g
VL
D
fH
22
22
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Reynolds 
  
94708,940 
  
 
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,033 
  
 
Pèrdua de càrrega lineal 
 
0,019 m/m 
 
       
       Pèrdua de càrrega en la conducció particular 
 
0,086 m 
       
 
Cabal 
  
0,008 m3/s 
 
 
Diàmetre 
  
0,080 m 
 
 
Velocitat 
  
1,510 m/s 
 
 
Temperatura de l'agua 
 
15,000 ºC 
 
 
Viscocitat 
  
1,054E-06 m2/s 
 
 
Rugositat absoluta 
 
0,050 mm 
 
       
 
Reynolds 
  
114597,817 
  
 
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,030 
  
 
Pèrdua de càrrega lineal 
 
0,043 m/m 
 
       
       Desnivell geomètric 
   
19,04 m 
       Altura manomètrica mínima de la bomba 
  
26,65 m 
        
e) Càlcul del cop d'ariet 
   
     e.1) Dades de la impulsió 
   
     Longitud 
  
395,00 m 
Cabal 
  
27,33 m3/h 
Alçada manomètrica 
 
27,46 m.c.a. 
Alçada geomètrica 
 
19,04 m.c.a. 
Diàmetre de la conducció 
 
96,80 mm 
Tipus de canonada 
 
PEAD 
 Pressió nominal 
 
10,00 atm 
Gruix de la canonada 
 
6,60 mm 
 
 
 
    e.2) Temps d'aturada 
   
     t=c+((KLV)/(gHm)) 
 
3,81 s 
     a on c 1,0000 
  
 
K 1,8550 
  
 
g 9,81 m/s2 
 
 
V 1,03 m/s 
 
     T=(2L/a) 
  
2,81 s 
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a on a=(1440/(1+(1-mu2)(kd/Ee))^0,5) 280,79 m/s 
     
 
mu 0,50 
  
 
k 2,07E+03 MN/m2 
 
 
E 9,00E+02 MN/m2 
 
     e.3) Sobrepressions 
   
     Canonada curta 
   MICHAUD: AH=2LV/gt 
 
21,83 m.c.a. 
Pressió màxima 
 
40,87 m.c.a. 
Pressió mínima 
 
-2,79 m.c.a. 
 
 
f) Equip d’impulsió: 
 
S’escull una bomba trituradora capaç d’impulsar un cabal 27,33 m3/h (7,6 l/s) a una altura de 26,65m. La 
potencia necessària és de 5,5 KW. Les corbes de funcionament de la bomba d’una casa comercial que 
pot servir de referència estan a la Figura 2.  
 
Figura 2. Corbes de funcionament de la bomba del col·lector nº 1 d’impulsió 
 
4.2.2 Col·lectors d’impulsió a la depuradora 
 
Els cabals totals que arriben a la depuradora són els indicats a la taula 10. 
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2015 2040 
  
Permanent Permanent i estacional Permanent 
Permanent i 
estacional 
Cabal mig diari (m3/dia) QMD 157,76 270,21 302,65 504,40 
Cabal mig horari  (m3/h) QMH 6,60 11,26 12,62 21,02 
Cabal punta horari (m3/h) QPH 25,39 32,12 40,83 60,64 
Cabal mínim horari (m3/h) QMINH 3,31 5,63 6,31 10,51 
Cabal de dilució (m3/h) QD 33,00 56,30 63,08 105,10 
 
Taula 10. Cabals de disseny d’entrada a la depuradora 
 
Dins de la depuradora existeixen impulsions internes classificades amb les que es troben en el 
procés de pretractament i amb les que es troben durant el procés de la depuració.  
 
En tots els casos s’han obtingut resultats satisfactoris com es pot comprovar a l’Apèndix 2 del 
present Annex. 
 
 
5. LOCALITZACIÓ DELS POUS 
S’han posat pous en els trams del col·lector en gravetat on: 
 
 Hi ha un canvi de direcció en planta 
 Hi ha canvi de pendent  
 Cada 50 metres com a distància de referència en trams rectes. 
 
En els col·lectors en impulsió només es ficaria pous en els punts de ventoses i desguassos, 
però com no hi ha cap punt alt ni baix, ni una distància prou llarga, no es fica cap pou, a 
excepció de l’origen i el final. 
 
Ala taula 11 es detallen els Pks dels pous dels col·lectors.  
 
Col·lector nº1: Sud-Est (impulsió)  
Pk 0+000,00 Inici 
Pk 0+395,00 Final 
Col·lector nº2: Principal  
Pk 0+000,00 Inici 
Pk 0+034,37  
Pk 0+058,62  
Pk 0+100,62  
Pk 0+142,62  
Pk 0+184,10  
Pk 0+215,30  
Pk 0+241,80  
Pk 0+268,30  
Pk 0+294,77  
Pk 0+322,09  
Pk 0+364,87  
Pk 0+416,83  
Pk 0+466,83  
Pk 0+490,67  
Pk 0+551,72  
Pk 0+560,00 Canvi de pendent 
Pk 0+577,64  
Pk 0+614,00 Incorporació cabals PA-3 
Pk 0+630,30  
Pk 0+644,10  
Pk 0+652,30 Final. Connexió al pretractament 
 
Taula 11. Punts quilomètrics del pous de registre 
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En total s’ha projectat 21 pous de registre prefabricats i 2 pou in-situ (impulsió zona sud-est i 
principal per gravetat).  A més a més d’aquest pous, dins l’EDAR hi ha 4 pous que formen part 
del sistema de by-pass en el procés de depuració i els drenatges de la urbanització.  
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APÈNDIX. TAULES DIMENSIONAMENT COL·LECTORS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hivern Estiu Hivern Estiu
QMD 85,19 145,92 163,43 272,38
QMH 3,57 6,08 6,81 11,35
QPH 13,71 17,34 22,05 32,75
QMINH 1,79 3,04 3,41 5,68
QD 17,82 30,4 34,06 56,75
Diàmetre Calat % Àrea 
mullada
Perímetre 
mullat
Radi 
hidràulic
Ample de la 
superfície
Profunditat 
Hidràulica Velocitat
m m graus Radiants m2 m m m m m/seg m3/h l/s
0,3294 0,02 5,00% 51,68 0,90 0,00 0,15 0,01 0,14 0,01 0,38 2,205 0,612
0,3294 0,02 7,50% 63,58 1,11 0,00 0,18 0,02 0,17 0,02 0,50 5,223 1,451
0,3294 0,03 10,00% 73,74 1,29 0,00 0,21 0,02 0,20 0,02 0,60 9,585 2,662
0,3294 0,04 12,50% 82,82 1,45 0,01 0,24 0,03 0,22 0,03 0,69 15,288 4,247
0,3294 0,05 15,00% 91,15 1,59 0,01 0,26 0,03 0,24 0,03 0,77 22,316 6,199
0,3294 0,06 17,50% 98,92 1,73 0,01 0,28 0,04 0,25 0,04 0,85 30,634 8,509
0,3294 0,07 20,00% 106,26 1,85 0,01 0,31 0,04 0,26 0,05 0,92 40,202 11,167
0,3294 0,07 22,50% 113,27 1,98 0,01 0,33 0,04 0,28 0,05 0,99 50,971 14,159
0,3294 0,08 25,00% 120,00 2,09 0,02 0,34 0,05 0,29 0,06 1,05 62,886 17,468
0,3294 0,09 27,50% 126,51 2,21 0,02 0,36 0,05 0,29 0,06 1,11 75,885 21,079
0,3294 0,10 30,00% 132,84 2,32 0,02 0,38 0,06 0,30 0,07 1,16 89,902 24,973
0,3294 0,11 32,50% 139,03 2,43 0,02 0,40 0,06 0,31 0,08 1,21 104,869 29,130
0,3294 0,12 35,00% 145,08 2,53 0,03 0,42 0,06 0,31 0,08 1,26 120,710 33,531
0,3294 0,12 37,50% 151,04 2,64 0,03 0,43 0,07 0,32 0,09 1,31 137,349 38,153
0,3294 0,13 40,00% 156,93 2,74 0,03 0,45 0,07 0,32 0,10 1,35 154,704 42,973
0,3294 0,14 42,50% 162,75 2,84 0,03 0,47 0,07 0,33 0,11 1,39 172,691 47,970
0,3294 0,15 45,00% 168,52 2,94 0,04 0,48 0,08 0,33 0,11 1,43 191,221 53,117
0,3294 0,16 47,50% 174,27 3,04 0,04 0,50 0,08 0,33 0,12 1,46 210,202 58,389
0,3294 0,16 50,00% 180,00 3,14 0,04 0,52 0,08 0,33 0,13 1,50 229,540 63,761
0,3294 0,17 52,50% 185,68 3,24 0,05 0,53 0,08 0,33 0,14 1,53 248,966 69,157
0,3294 0,18 55,00% 191,43 3,34 0,05 0,55 0,09 0,33 0,15 1,55 268,718 74,644
0,3294 0,19 57,50% 197,20 3,44 0,05 0,57 0,09 0,33 0,16 1,58 288,520 80,144
0,3294 0,20 60,00% 203,02 3,54 0,05 0,58 0,09 0,32 0,17 1,60 308,262 85,628
0,3294 0,21 62,50% 208,90 3,65 0,06 0,60 0,09 0,32 0,18 1,63 327,827 91,063
0,3294 0,21 65,00% 214,87 3,75 0,06 0,62 0,09 0,31 0,19 1,64 347,095 96,415
0,3294 0,22 67,50% 220,92 3,86 0,06 0,64 0,10 0,31 0,20 1,66 365,937 101,649
0,3294 0,23 70,00% 227,11 3,96 0,06 0,65 0,10 0,30 0,21 1,68 384,217 106,727
Diàmetre conducció exterior 355 mm
Cabal mig diari (m3/dia)Gruix 12,8 mm
Cabal de dilució (m3/h)
Angle
Rugositat 0,008
Cabal mig horari (m3/h)
Caudal
Col·lector nº2: Principal (gravetat) (Pk 0+000,0 a Pk 0+560,0)
Diàmetre conducció interior 0,3294 m
2015 2040
Pendent 0,40% Cabal punta horari (m3/h)
Cabal mínim horari (m3/h)
0,3294 0,24 72,50% 233,44 4,07 0,07 0,67 0,10 0,29 0,22 1,69 401,791 111,609
0,3294 0,25 75,00% 239,95 4,19 0,07 0,69 0,10 0,29 0,24 1,70 418,504 116,251
0,3294 0,26 77,50% 246,68 4,31 0,07 0,71 0,10 0,28 0,26 1,70 434,183 120,606
0,3294 0,26 80,00% 253,69 4,43 0,07 0,73 0,10 0,26 0,28 1,71 448,640 124,622
0,3294 0,27 82,50% 261,03 4,56 0,08 0,75 0,10 0,25 0,30 1,71 461,660 128,239
0,3294 0,28 85,00% 268,80 4,69 0,08 0,77 0,10 0,24 0,33 1,70 472,991 131,386
0,3294 0,29 87,50% 277,13 4,84 0,08 0,80 0,10 0,22 0,36 1,69 482,323 133,979
0,3294 0,30 90,00% 286,21 5,00 0,08 0,82 0,10 0,20 0,41 1,68 489,258 135,905
0,3294 0,30 92,50% 296,37 5,17 0,08 0,85 0,10 0,17 0,47 1,66 493,227 137,007
0,3294 0,31 95,00% 308,27 5,38 0,08 0,89 0,09 0,14 0,58 1,64 493,297 137,027
0,3294 0,32 97,50% 323,56 5,65 0,08 0,93 0,09 0,10 0,82 1,60 487,450 135,403
0,3294 0,33 100,00% 359,95 6,28 0,09 1,03 0,08 0,00 1,50 459,122 127,534
Hivern Estiu Hivern Estiu
QMD 85,19 145,92 163,43 272,38
QMH 3,57 6,08 6,81 11,35
QPH 13,71 17,34 22,05 32,75
QMINH 1,79 3,04 3,41 5,68
QD 17,82 30,4 34,06 56,75
Diàmetre Calat % Àrea 
mullada
Perímetre 
mullat
Radi 
hidràulic
Ample de la 
superfície
Profunditat 
Hidràulica Velocitat
m m graus Radiants m2 m m m m m/seg m3/h l/s
0,3294 0,02 5,00% 51,68 0,90 0,00 0,15 0,01 0,14 0,01 0,95 5,422 1,506
0,3294 0,02 7,50% 63,58 1,11 0,00 0,18 0,02 0,17 0,02 1,23 12,847 3,569
0,3294 0,03 10,00% 73,74 1,29 0,00 0,21 0,02 0,20 0,02 1,48 23,575 6,549
0,3294 0,04 12,50% 82,82 1,45 0,01 0,24 0,03 0,22 0,03 1,70 37,605 10,446
0,3294 0,05 15,00% 91,15 1,59 0,01 0,26 0,03 0,24 0,03 1,90 54,889 15,247
0,3294 0,06 17,50% 98,92 1,73 0,01 0,28 0,04 0,25 0,04 2,09 75,350 20,930
0,3294 0,07 20,00% 106,26 1,85 0,01 0,31 0,04 0,26 0,05 2,26 98,884 27,468
0,3294 0,07 22,50% 113,27 1,98 0,01 0,33 0,04 0,28 0,05 2,43 125,373 34,826
0,3294 0,08 25,00% 120,00 2,09 0,02 0,34 0,05 0,29 0,06 2,58 154,678 42,966
0,3294 0,09 27,50% 126,51 2,21 0,02 0,36 0,05 0,29 0,06 2,72 186,651 51,848
0,3294 0,10 30,00% 132,84 2,32 0,02 0,38 0,06 0,30 0,07 2,86 221,130 61,425
0,3294 0,11 32,50% 139,03 2,43 0,02 0,40 0,06 0,31 0,08 2,98 257,943 71,651
0,3294 0,12 35,00% 145,08 2,53 0,03 0,42 0,06 0,31 0,08 3,10 296,909 82,475
0,3294 0,12 37,50% 151,04 2,64 0,03 0,43 0,07 0,32 0,09 3,21 337,835 93,843
0,3294 0,13 40,00% 156,93 2,74 0,03 0,45 0,07 0,32 0,10 3,32 380,523 105,701
0,3294 0,14 42,50% 162,75 2,84 0,03 0,47 0,07 0,33 0,11 3,42 424,763 117,990
0,3294 0,15 45,00% 168,52 2,94 0,04 0,48 0,08 0,33 0,11 3,51 470,340 130,650
0,3294 0,16 47,50% 174,27 3,04 0,04 0,50 0,08 0,33 0,12 3,60 517,028 143,619
0,3294 0,16 50,00% 180,00 3,14 0,04 0,52 0,08 0,33 0,13 3,68 564,594 156,832
0,3294 0,17 52,50% 185,68 3,24 0,05 0,53 0,08 0,33 0,14 3,76 612,376 170,104
0,3294 0,18 55,00% 191,43 3,34 0,05 0,55 0,09 0,33 0,15 3,82 660,959 183,600
0,3294 0,19 57,50% 197,20 3,44 0,05 0,57 0,09 0,33 0,16 3,89 709,666 197,129
0,3294 0,20 60,00% 203,02 3,54 0,05 0,58 0,09 0,32 0,17 3,95 758,224 210,618
0,3294 0,21 62,50% 208,90 3,65 0,06 0,60 0,09 0,32 0,18 4,00 806,348 223,986
0,3294 0,21 65,00% 214,87 3,75 0,06 0,62 0,09 0,31 0,19 4,05 853,740 237,150
0,3294 0,22 67,50% 220,92 3,86 0,06 0,64 0,10 0,31 0,20 4,09 900,085 250,024
0,3294 0,23 70,00% 227,11 3,96 0,06 0,65 0,10 0,30 0,21 4,12 945,049 262,514
0,3294 0,24 72,50% 233,44 4,07 0,07 0,67 0,10 0,29 0,22 4,15 988,276 274,521
0,3294 0,25 75,00% 239,95 4,19 0,07 0,69 0,10 0,29 0,24 4,17 1029,383 285,940
0,3294 0,26 77,50% 246,68 4,31 0,07 0,71 0,10 0,28 0,26 4,19 1067,949 296,653
0,3294 0,26 80,00% 253,69 4,43 0,07 0,73 0,10 0,26 0,28 4,19 1103,510 306,530
0,3294 0,27 82,50% 261,03 4,56 0,08 0,75 0,10 0,25 0,30 4,20 1135,535 315,426
0,3294 0,28 85,00% 268,80 4,69 0,08 0,77 0,10 0,24 0,33 4,19 1163,403 323,168
0,3294 0,29 87,50% 277,13 4,84 0,08 0,80 0,10 0,22 0,36 4,17 1186,358 329,544
0,3294 0,30 90,00% 286,21 5,00 0,08 0,82 0,10 0,20 0,41 4,14 1203,415 334,282
0,3294 0,30 92,50% 296,37 5,17 0,08 0,85 0,10 0,17 0,47 4,09 1213,177 336,994
0,3294 0,31 95,00% 308,27 5,38 0,08 0,89 0,09 0,14 0,58 4,03 1213,351 337,042
0,3294 0,32 97,50% 323,56 5,65 0,08 0,93 0,09 0,10 0,82 3,93 1198,969 333,047
0,3294 0,33 100,00% 359,95 6,28 0,09 1,03 0,08 0,00 3,68 1129,292 313,692
Rugositat 0,008 Cabal mínim horari (m3/h)
Cabal de dilució (m3/h)
Angle Caudal
Diàmetre conducció interior 0,3294 m Cabal mig horari (m3/h)
Pendent 2,42% Cabal punta horari (m3/h)
Col·lector nº2: Principal (gravetat) (Pk 0+560,0 a Pk 0+614,0)
2015 2040
Diàmetre conducció exterior 355 mm
Gruix 12,8 mm Cabal mig diari (m3/dia)
Hivern Estiu Hivern Estiu
QMD 157,76 270,21 302,65 504,40
QMH 6,60 11,26 12,62 21,02
QPH 25,39 32,12 40,83 60,64
QMINH 3,31 5,63 6,31 10,51
QD 33,00 56,30 63,08 105,10
Diàmetre Calat % Àrea 
mullada
Perímetre 
mullat
Radi 
hidràulic
Ample de la 
superfície
Profunditat 
Hidràulica Velocitat
m m graus Radiants m2 m m m m m/seg m3/h l/s
0,3294 0,02 5,00% 51,68 0,90 0,00 0,15 0,01 0,14 0,01 0,95 5,422 1,506
0,3294 0,02 7,50% 63,58 1,11 0,00 0,18 0,02 0,17 0,02 1,23 12,847 3,569
0,3294 0,03 10,00% 73,74 1,29 0,00 0,21 0,02 0,20 0,02 1,48 23,575 6,549
0,3294 0,04 12,50% 82,82 1,45 0,01 0,24 0,03 0,22 0,03 1,70 37,605 10,446
0,3294 0,05 15,00% 91,15 1,59 0,01 0,26 0,03 0,24 0,03 1,90 54,889 15,247
0,3294 0,06 17,50% 98,92 1,73 0,01 0,28 0,04 0,25 0,04 2,09 75,350 20,930
0,3294 0,07 20,00% 106,26 1,85 0,01 0,31 0,04 0,26 0,05 2,26 98,884 27,468
0,3294 0,07 22,50% 113,27 1,98 0,01 0,33 0,04 0,28 0,05 2,43 125,373 34,826
0,3294 0,08 25,00% 120,00 2,09 0,02 0,34 0,05 0,29 0,06 2,58 154,678 42,966
0,3294 0,09 27,50% 126,51 2,21 0,02 0,36 0,05 0,29 0,06 2,72 186,651 51,848
0,3294 0,10 30,00% 132,84 2,32 0,02 0,38 0,06 0,30 0,07 2,86 221,130 61,425
0,3294 0,11 32,50% 139,03 2,43 0,02 0,40 0,06 0,31 0,08 2,98 257,943 71,651
0,3294 0,12 35,00% 145,08 2,53 0,03 0,42 0,06 0,31 0,08 3,10 296,909 82,475
0,3294 0,12 37,50% 151,04 2,64 0,03 0,43 0,07 0,32 0,09 3,21 337,835 93,843
0,3294 0,13 40,00% 156,93 2,74 0,03 0,45 0,07 0,32 0,10 3,32 380,523 105,701
0,3294 0,14 42,50% 162,75 2,84 0,03 0,47 0,07 0,33 0,11 3,42 424,763 117,990
0,3294 0,15 45,00% 168,52 2,94 0,04 0,48 0,08 0,33 0,11 3,51 470,340 130,650
0,3294 0,16 47,50% 174,27 3,04 0,04 0,50 0,08 0,33 0,12 3,60 517,028 143,619
0,3294 0,16 50,00% 180,00 3,14 0,04 0,52 0,08 0,33 0,13 3,68 564,594 156,832
0,3294 0,17 52,50% 185,68 3,24 0,05 0,53 0,08 0,33 0,14 3,76 612,376 170,104
0,3294 0,18 55,00% 191,43 3,34 0,05 0,55 0,09 0,33 0,15 3,82 660,959 183,600
0,3294 0,19 57,50% 197,20 3,44 0,05 0,57 0,09 0,33 0,16 3,89 709,666 197,129
0,3294 0,20 60,00% 203,02 3,54 0,05 0,58 0,09 0,32 0,17 3,95 758,224 210,618
0,3294 0,21 62,50% 208,90 3,65 0,06 0,60 0,09 0,32 0,18 4,00 806,348 223,986
0,3294 0,21 65,00% 214,87 3,75 0,06 0,62 0,09 0,31 0,19 4,05 853,740 237,150
0,3294 0,22 67,50% 220,92 3,86 0,06 0,64 0,10 0,31 0,20 4,09 900,085 250,024
0,3294 0,23 70,00% 227,11 3,96 0,06 0,65 0,10 0,30 0,21 4,12 945,049 262,514
0,3294 0,24 72,50% 233,44 4,07 0,07 0,67 0,10 0,29 0,22 4,15 988,276 274,521
0,3294 0,25 75,00% 239,95 4,19 0,07 0,69 0,10 0,29 0,24 4,17 1029,383 285,940
0 3294 0 26 77 50% 246 68 4 31 0 07 0 71 0 10 0 28 0 26 4 19 1067 949 296 653
Angle Caudal
Diàmetre conducció interior 0,3294 m
Pendent 2,42%
Rugositat 0,008
Col·lector nº2: Principal (gravetat) (Pk 0+614,0 a Pk 0+652,3)
2015 2040
Diàmetre conducció exterior 355 mm
Cabal de dilució (m3/h)
Gruix 12,8 mm Cabal mig diari (m3/dia)
Cabal mig horari (m3/h)
Cabal punta horari (m3/h)
Cabal mínim horari (m3/h)
, , , , , , , , , , , , ,
0,3294 0,26 80,00% 253,69 4,43 0,07 0,73 0,10 0,26 0,28 4,19 1103,510 306,530
0,3294 0,27 82,50% 261,03 4,56 0,08 0,75 0,10 0,25 0,30 4,20 1135,535 315,426
0,3294 0,28 85,00% 268,80 4,69 0,08 0,77 0,10 0,24 0,33 4,19 1163,403 323,168
0,3294 0,29 87,50% 277,13 4,84 0,08 0,80 0,10 0,22 0,36 4,17 1186,358 329,544
0,3294 0,30 90,00% 286,21 5,00 0,08 0,82 0,10 0,20 0,41 4,14 1203,415 334,282
0,3294 0,30 92,50% 296,37 5,17 0,08 0,85 0,10 0,17 0,47 4,09 1213,177 336,994
0,3294 0,31 95,00% 308,27 5,38 0,08 0,89 0,09 0,14 0,58 4,03 1213,351 337,042
0,3294 0,32 97,50% 323,56 5,65 0,08 0,93 0,09 0,10 0,82 3,93 1198,969 333,047
0,3294 0,33 100,00% 359,95 6,28 0,09 1,03 0,08 0,00 3,68 1129,292 313,692
Hivern Estiu Hivern Estiu
QMD 157,76 270,21 302,65 504,40
QMH 6,60 11,26 12,62 21,02
QPH 25,39 32,12 40,83 60,64
QMINH 3,31 5,63 6,31 10,51
QD 33,00 56,30 63,08 105,10
Diàmetre Calat % Àrea 
mullada
Perímetre 
mullat
Radi 
hidràulic
Ample de la 
superfície
Profunditat 
Hidràulica Velocitat
m m graus Radiants m2 m m m m m/seg m3/h l/s
0,3294 0,02 5,00% 51,68 0,90 0,00 0,15 0,01 0,14 0,01 0,43 2,465 0,685
0,3294 0,02 7,50% 63,58 1,11 0,00 0,18 0,02 0,17 0,02 0,56 5,840 1,622
0,3294 0,03 10,00% 73,74 1,29 0,00 0,21 0,02 0,20 0,02 0,67 10,716 2,977
0,3294 0,04 12,50% 82,82 1,45 0,01 0,24 0,03 0,22 0,03 0,77 17,093 4,748
0,3294 0,05 15,00% 91,15 1,59 0,01 0,26 0,03 0,24 0,03 0,86 24,950 6,930
0,3294 0,06 17,50% 98,92 1,73 0,01 0,28 0,04 0,25 0,04 0,95 34,250 9,514
0,3294 0,07 20,00% 106,26 1,85 0,01 0,31 0,04 0,26 0,05 1,03 44,947 12,485
0,3294 0,07 22,50% 113,27 1,98 0,01 0,33 0,04 0,28 0,05 1,10 56,988 15,830
0,3294 0,08 25,00% 120,00 2,09 0,02 0,34 0,05 0,29 0,06 1,17 70,308 19,530
0,3294 0,09 27,50% 126,51 2,21 0,02 0,36 0,05 0,29 0,06 1,24 84,841 23,567
0,3294 0,10 30,00% 132,84 2,32 0,02 0,38 0,06 0,30 0,07 1,30 100,514 27,920
0,3294 0,11 32,50% 139,03 2,43 0,02 0,40 0,06 0,31 0,08 1,36 117,247 32,569
0,3294 0,12 35,00% 145,08 2,53 0,03 0,42 0,06 0,31 0,08 1,41 134,958 37,488
0,3294 0,12 37,50% 151,04 2,64 0,03 0,43 0,07 0,32 0,09 1,46 153,561 42,656
0,3294 0,13 40,00% 156,93 2,74 0,03 0,45 0,07 0,32 0,10 1,51 172,965 48,046
0,3294 0,14 42,50% 162,75 2,84 0,03 0,47 0,07 0,33 0,11 1,55 193,074 53,632
0,3294 0,15 45,00% 168,52 2,94 0,04 0,48 0,08 0,33 0,11 1,60 213,791 59,386
0,3294 0,16 47,50% 174,27 3,04 0,04 0,50 0,08 0,33 0,12 1,64 235,013 65,281
0,3294 0,16 50,00% 180,00 3,14 0,04 0,52 0,08 0,33 0,13 1,67 256,634 71,287
0,3294 0,17 52,50% 185,68 3,24 0,05 0,53 0,08 0,33 0,14 1,71 278,353 77,320
0,3294 0,18 55,00% 191,43 3,34 0,05 0,55 0,09 0,33 0,15 1,74 300,436 83,454
0,3294 0,19 57,50% 197,20 3,44 0,05 0,57 0,09 0,33 0,16 1,77 322,575 89,604
0,3294 0,20 60,00% 203,02 3,54 0,05 0,58 0,09 0,32 0,17 1,79 344,647 95,735
0,3294 0,21 62,50% 208,90 3,65 0,06 0,60 0,09 0,32 0,18 1,82 366,522 101,812
0,3294 0,21 65,00% 214,87 3,75 0,06 0,62 0,09 0,31 0,19 1,84 388,064 107,795
0,3294 0,22 67,50% 220,92 3,86 0,06 0,64 0,10 0,31 0,20 1,86 409,129 113,647
0,3294 0,23 70,00% 227,11 3,96 0,06 0,65 0,10 0,30 0,21 1,87 429,568 119,324
0,3294 0,24 72,50% 233,44 4,07 0,07 0,67 0,10 0,29 0,22 1,89 449,216 124,782
0,3294 0,25 75,00% 239,95 4,19 0,07 0,69 0,10 0,29 0,24 1,90 467,901 129,973
0,3294 0,26 77,50% 246,68 4,31 0,07 0,71 0,10 0,28 0,26 1,90 485,431 134,842
0,3294 0,26 80,00% 253,69 4,43 0,07 0,73 0,10 0,26 0,28 1,91 501,595 139,332
0,3294 0,27 82,50% 261,03 4,56 0,08 0,75 0,10 0,25 0,30 1,91 516,152 143,376
0,3294 0,28 85,00% 268,80 4,69 0,08 0,77 0,10 0,24 0,33 1,90 528,820 146,894
0,3294 0,29 87,50% 277,13 4,84 0,08 0,80 0,10 0,22 0,36 1,89 539,254 149,793
0,3294 0,30 90,00% 286,21 5,00 0,08 0,82 0,10 0,20 0,41 1,88 547,007 151,946
0,3294 0,30 92,50% 296,37 5,17 0,08 0,85 0,10 0,17 0,47 1,86 551,444 153,179
0,3294 0,31 95,00% 308,27 5,38 0,08 0,89 0,09 0,14 0,58 1,83 551,523 153,201
0,3294 0,32 97,50% 323,56 5,65 0,08 0,93 0,09 0,10 0,82 1,79 544,986 151,385
0,3294 0,33 100,00% 359,95 6,28 0,09 1,03 0,08 0,00 1,67 513,315 142,587
Col·lector dins de l'EDAR:  by-pass
2015 2040
Diàmetre conducció exterior 355 mm
Gruix 12,8 mm Cabal mig diari (m3/dia)
Cabal mig horari (m3/h)
Cabal punta horari (m3/h)
Cabal mínim horari (m3/h)
Angle Caudal
Diàmetre conducció interior 0,3294 m
Pendent 0,50%
Rugositat 0,008
Cabal de dilució (m3/h)
Hivern Estiu Hivern Estiu
QMD 157,76 270,21 302,65 504,40
QMH 6,60 11,26 12,62 21,02
QPH 25,39 32,12 40,83 60,64
QMINH 3,31 5,63 6,31 10,51
QD 33,00 56,30 63,08 105,10
Diàmetre Calat % Àrea 
mullada
Perímetre 
mullat
Radi 
hidràulic
Ample de la 
superfície
Profunditat 
Hidràulica Velocitat
m m graus Radiants m2 m m m m m/seg m3/h l/s
0,3294 0,02 5,00% 51,68 0,90 0,00 0,15 0,01 0,14 0,01 0,47 2,700 0,750
0,3294 0,02 7,50% 63,58 1,11 0,00 0,18 0,02 0,17 0,02 0,61 6,397 1,777
0,3294 0,03 10,00% 73,74 1,29 0,00 0,21 0,02 0,20 0,02 0,74 11,739 3,261
0,3294 0,04 12,50% 82,82 1,45 0,01 0,24 0,03 0,22 0,03 0,85 18,725 5,201
0,3294 0,05 15,00% 91,15 1,59 0,01 0,26 0,03 0,24 0,03 0,95 27,331 7,592
0,3294 0,06 17,50% 98,92 1,73 0,01 0,28 0,04 0,25 0,04 1,04 37,519 10,422
0,3294 0,07 20,00% 106,26 1,85 0,01 0,31 0,04 0,26 0,05 1,13 49,238 13,677
0,3294 0,07 22,50% 113,27 1,98 0,01 0,33 0,04 0,28 0,05 1,21 62,427 17,341
0,3294 0,08 25,00% 120,00 2,09 0,02 0,34 0,05 0,29 0,06 1,28 77,019 21,394
0,3294 0,09 27,50% 126,51 2,21 0,02 0,36 0,05 0,29 0,06 1,36 92,939 25,816
0,3294 0,10 30,00% 132,84 2,32 0,02 0,38 0,06 0,30 0,07 1,42 110,107 30,585
0,3294 0,11 32,50% 139,03 2,43 0,02 0,40 0,06 0,31 0,08 1,49 128,438 35,677
0,3294 0,12 35,00% 145,08 2,53 0,03 0,42 0,06 0,31 0,08 1,54 147,840 41,067
0,3294 0,12 37,50% 151,04 2,64 0,03 0,43 0,07 0,32 0,09 1,60 168,218 46,727
0,3294 0,13 40,00% 156,93 2,74 0,03 0,45 0,07 0,32 0,10 1,65 189,473 52,632
0,3294 0,14 42,50% 162,75 2,84 0,03 0,47 0,07 0,33 0,11 1,70 211,502 58,751
0,3294 0,15 45,00% 168,52 2,94 0,04 0,48 0,08 0,33 0,11 1,75 234,196 65,055
0,3294 0,16 47,50% 174,27 3,04 0,04 0,50 0,08 0,33 0,12 1,79 257,444 71,512
0,3294 0,16 50,00% 180,00 3,14 0,04 0,52 0,08 0,33 0,13 1,83 281,128 78,091
0,3294 0,17 52,50% 185,68 3,24 0,05 0,53 0,08 0,33 0,14 1,87 304,920 84,700
0,3294 0,18 55,00% 191,43 3,34 0,05 0,55 0,09 0,33 0,15 1,90 329,111 91,420
0,3294 0,19 57,50% 197,20 3,44 0,05 0,57 0,09 0,33 0,16 1,94 353,363 98,157
0,3294 0,20 60,00% 203,02 3,54 0,05 0,58 0,09 0,32 0,17 1,97 377,542 104,873
0,3294 0,21 62,50% 208,90 3,65 0,06 0,60 0,09 0,32 0,18 1,99 401,505 111,529
0,3294 0,21 65,00% 214,87 3,75 0,06 0,62 0,09 0,31 0,19 2,01 425,103 118,084
0,3294 0,22 67,50% 220,92 3,86 0,06 0,64 0,10 0,31 0,20 2,03 448,179 124,494
0,3294 0,23 70,00% 227,11 3,96 0,06 0,65 0,10 0,30 0,21 2,05 470,568 130,713
0,3294 0,24 72,50% 233,44 4,07 0,07 0,67 0,10 0,29 0,22 2,07 492,092 136,692
0,3294 0,25 75,00% 239,95 4,19 0,07 0,69 0,10 0,29 0,24 2,08 512,560 142,378
0,3294 0,26 77,50% 246,68 4,31 0,07 0,71 0,10 0,28 0,26 2,08 531,763 147,712
0,3294 0,26 80,00% 253,69 4,43 0,07 0,73 0,10 0,26 0,28 2,09 549,470 152,631
0,3294 0,27 82,50% 261,03 4,56 0,08 0,75 0,10 0,25 0,30 2,09 565,416 157,060
0,3294 0,28 85,00% 268,80 4,69 0,08 0,77 0,10 0,24 0,33 2,08 579,293 160,915
0,3294 0,29 87,50% 277,13 4,84 0,08 0,80 0,10 0,22 0,36 2,08 590,723 164,090
0,3294 0,30 90,00% 286,21 5,00 0,08 0,82 0,10 0,20 0,41 2,06 599,216 166,449
0,3294 0,30 92,50% 296,37 5,17 0,08 0,85 0,10 0,17 0,47 2,04 604,077 167,799
0,3294 0,31 95,00% 308,27 5,38 0,08 0,89 0,09 0,14 0,58 2,01 604,164 167,823
0,3294 0,32 97,50% 323,56 5,65 0,08 0,93 0,09 0,10 0,82 1,96 597,002 165,834
0,3294 0,33 100,00% 359,95 6,28 0,09 1,03 0,08 0,00 1,83 562,308 156,197
Col·lector dins de l'EDAR: emissari
2015 2040
Diàmetre conducció exterior 355 mm
Gruix 12,8 mm Cabal mig diari (m3/dia)
Cabal mig horari (m3/h)
Cabal punta horari (m3/h)
Cabal mínim horari (m3/h)
Angle Caudal
Diàmetre conducció interior 0,3294 m
Pendent 0,60%
Rugositat 0,008
Cabal de dilució (m3/h)
IMPULSIÓ Pretractament (1 de 3)
a) Dades de cabal i estació de bombament
Cabal de bombament 105,10 m3/h
Número de bombes en funcionament 2,00 ud
Número de bombes en reserva 1,00 ud
Cabal unitari necessari 52,55 m3/h
Cabal unitari de les bombes adoptat 52,55 m3/h
Cabal unitari de les bombes adoptat 0,01 m3/s
7,90 m
Temperatura de l'agua 15,00 ºC
b) Dades de la conducció general
Longitut de la canonada 8,50 m
Material de la canonada Acer
Rugositat absoluta del material 0,050 mm
Diàmetre interior de la canonada 200,00 mm
Colzes existents en la canonada
Colzes Unitats kunitari ktotal
90º 3,00 1,15 3,45
80º 0,00 0,90 0,00
60º 0,00 0,50 0,00
40º 0,00 0,20 0,00
20º 0,00 0,05 0,00
Vàlvula de comporta 0,00 0,12 0,00
Entrada 0,00 0,50 0,00
Descàrrega 1,00 1,00 1,00
Desnivell aproximat entre la rasant de la conducció 
general i el nivell del pou de bombament
4,45
Valors de K: "Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, CEDEX"
c) Dades de la conducció particular de cada bomba
Longitut de la canonada 0,30 m
Material de la canonada Acer
Rugositat absoluta del material 0,050 mm
Diàmetre interior de la canonada 150,00 mm
Colzes existents en la canonada:
Colzes Unitats kunitari ktotal
90º 0,00 1,15 0,00
80º 0,00 0,90 0,00
60º 0,00 0,50 0,00
40º 0,00 0,20 0,00
20º 0,00 0,05 0,00
Vàlvula de comporta 0,00 0,12 0,00
Entrada 1,00 0,50 0,50
Descàrrega 0,00 1,00 0,00
0,50
Valors de K: "Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, CEDEX"
IMPULSIÓ Pretractament (2 de 3)
d) Càlculs hidràulics
Pèrdua de càrrega en la conducció general 0,228 m
Cabal 0,029 m3/s
Diàmetre 0,200 m
Velocitat 0,929 m/s
Temperatura de l'agua 15,000 ºC
Viscositat 1,054E-06 m2/s
Rugositat absoluta 0,050 mm
Reynolds 176278,530
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,017
Pèrdua de càrrega lineal 0,004 m/m
Pèrdua de càrrega en la conducció particular 0,019 m
Cabal 0,015 m3/s
Diàmetre 0,150 m
Velocitat 0,826 m/s
Temperatura de l'agua 15,000 ºC
Viscocitat 1,054E-06 m2/s
Rugositat absoluta 0,050 mm
 gVkgVLDfH 22
22
Reynolds 117519,020
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,019
Pèrdua de càrrega lineal 0,004 m/m
Desnivell geomètric 7,90 m
Altura manomètrica mínima de la bomba 8,15 m
IMPULSIÓ Pretractament (3 de 3)
e) Càlcul del cop d'ariet
e.1) Dades de la impulsió:
Longitud 8,50 m
Cabal 105,10 m3/h
Alçada manomètrica 8,15 m.c.a.
Alçada geomètrica 7,90 m.c.a.
Diàmetre de la conducció 200,00 mm
Tipus de canonada Acer
Pressió nominal 6,00 atm
Gruix de la canonada 5,00 mm
e.2) Temps d'aturada:
t=c+((KLV)/(gHm)) 0,20 s
a on c 0,0000
K 2,0000
g 9,81 m/s2
V 0,93 m/s
T=(2L/a) 0,01 s
a on a=(1440/(1+(1-mu2)(kd/Ee))^0,5) 1.218,14 m/s
mu 0,20
k 2,07E+03 MN/m2
E 2 00E+05 MN/m2,
e.3) Sobrepressions:
Canonada curta
MICHAUD: AH=2LV/gt 8,15 m.c.a.
Pressió màxima 16,05 m.c.a.
Pressió mínima -0,25 m.c.a.
IMPULSIÓ Purga de fangs (1 de 3)
a) Dades de cabal i estació de bombament
Cabal de bombament 8,27 m3/h
Número de bombes en funcionament 1,00 ud
Número de bombes en reserva 1,00 ud
Cabal unitari necessari 8,27 m3/h
Cabal unitari de les bombes adoptat 8,27 m3/h
Cabal unitari de les bombes adoptat 0,002 m3/s
1,50 m
Temperatura de l'agua 15,00 ºC
b) Dades de la conducció general
Longitut de la canonada 21,40 m
Cota d'inici m
Cota final m
Material de la canonada Polietilè
Rugositat absoluta del material 0,008 mm
Diàmetre interior de la canonada 75,00 mm
Colzes existents en la canonada
Colzes Unitats kunitari ktotal
90º 1,00 1,15 1,15
80º 0,00 0,90 0,00
60º 1,00 0,50 0,50
40º 1,00 0,20 0,20
20º 4,00 0,05 0,20
Vàlvula de comporta 0,00 0,12 0,00
Desnivell aproximat entre la rasant de la conducció 
general i el nivell del pou de bombament
  
Entrada 1,00 0,50 0,50
Descàrrega 1,00 1,00 1,00
3,55
Valors de K: "Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, CEDEX"
c) Dades de la conducció particular de cada bomba
Longitut de la canonada 1,70 m
Material de la canonada Acer
Rugositat absoluta del material 0,050 mm
Diàmetre interior de la canonada 75,00 mm
Colzes existents en la canonada:
Colzes Unitats kunitari ktotal
90º 2,00 1,15 2,30
80º 0,00 0,90 0,00
60º 0,00 0,50 0,00
40º 0,00 0,20 0,00
20º 0,00 0,05 0,00
Vàlvula de comporta 0,00 0,12 0,00
Entrada 0,00 0,50 0,00
Descàrrega 0,00 1,00 0,00
2,30
Valors de K: "Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, CEDEX"
IMPULSIÓ Purga de fangs (2 de 3)
d) Càlculs hidràulics
Pèrdua de càrrega en la conducció general 0,138 m
Cabal 0,002 m3/s
Diàmetre 0,075 m
Velocitat 0,520 m/s
Temperatura de l'agua 15,000 ºC
Viscositat 1,054E-06 m2/s
Rugositat absoluta 0,008 mm
Reynolds 36988,860
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,023
Pèrdua de càrrega lineal 0,004 m/m
Pèrdua de càrrega en la conducció particular 0,008 m
Cabal 0,002 m3/s
Diàmetre 0,075 m
Velocitat 0,520 m/s
Temperatura de l'agua 15,000 ºC
Viscocitat 1,054E-06 m2/s
Rugositat absoluta 0,050 mm
 gVkgVLDfH 22
22
Reynolds 36988,860
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,024
Pèrdua de càrrega lineal 0,004 m/m
Desnivell geomètric 1,50 m
Altura manomètrica mínima de la bomba 1,65 m
IMPULSIÓ Purga de fangs (3 de 3)
e) Càlcul del cop d'ariet
e.1) Dades de la impulsió:
Longitud 21,40 m
Cabal 8,27 m3/h
Alçada manomètrica 1,65 m.c.a.
Alçada geomètrica 1,50 m.c.a.
Diàmetre de la conducció 50,00 mm
Tipus de canonada PEAD
Pressió nominal 6,00 atm
Gruix de la canonada 2,90 mm
e.2) Temps d'aturada:
t=c+((KLV)/(gHm)) 4,10 s
a on c 1,0000
K 2,0000
g 9,81 m/s2
V 1,17 m/s
T=(2L/a) 0,16 s
a on a=(1440/(1+(1-mu2)(kd/Ee))^0,5) 259,72 m/s
mu 0,50
k 2,07E+03 MN/m2
E 9 00E+02 MN/m2,
e.3) Sobrepressions:
Canonada curta
MICHAUD: AH=2LV/gt 1,24 m.c.a.
Pressió màxima 2,74 m.c.a.
Pressió mínima 0,26 m.c.a.
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1. INTRODUCCIÓ 
Els dipòsits d’aigua són estructures habituals a la nostra geografia, tant els que presenten una 
missió reguladora de cabal com els que es construeixen en estacions depuradores. Entre els 
diversos aspectes que defineixen estructuralment el dipòsit destaquen: 
 
- L’emplaçament en relació amb el terreny (total o parcialment soterrat, superficial o 
elevat). 
- La forma geomètrica (circular, rectangular, cònic, ovoide o especial). 
- El material empleat (plàstic, fibrociment, materials compostos, maçoneria, terra armada, 
acer, formigó armat, formigó pretensat). 
- El procés constructiu (prefabricat, formigó in-situ convencional, formigó in-situ 
projectat). 
 
Les condicions topogràfiques del nostre país fan que la solució més habitual sigui la de dipòsits 
en superfície o soterrats, i les formes més comuns les circulars i les rectangulars. Els dipòsits 
circulars es caracteritzen per suportar les diferents accions mitjançant dos mecanismes de 
deformació: un mecanisme de deformació por flexió vertical (segons meridians) i un mecanisme 
de deformació anular (segons paral·lels). En els dipòsits rectangulars la flexió vertical és la 
predominant.  
 
L’aplicació del pretensat en els dipòsits cilíndrics permet arribar a majors alçades d’aigua, 
assegurant l’estanquitat del dipòsit amb gruixos de paret i quantitats d’armadura passiva 
inferiors a les solucions de formigó armat. Per a l’EDAR de Garriguella, les alçades de les 
instal·lacions inferiors a 5 m fa que no siguin necessàries les armadures actives.  
 
Aquestes estructures estan formades bàsicament per una paret cilíndrica armada y una solera 
circular, generalment de formigó armat. La figura 1 mostra un esquema general del dipòsit 
cilíndric representant les seves variables. La unió entre la paret i la solera pot presentar 
diverses solucions que es distingeixen per la capacitat de moviment (desplaçament radial i gir 
meridional) de la primera respecte la segona. Les diverses unions es mostren en la figura 2 i es 
descriuen a continuació. 
 
Figura 1. Esquema general del dipòsit cilíndric 
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Figura 2. Tipus d’unions mur-solera amb diferents solucions constructives 
 
 
- En la unió continua o monolítica el moviment radial i el gir meridional del peu de la paret 
són iguals als del perímetre de la solera. 
- En l’articulació fixa el desplaçament radial de la base de la paret es troba prohibit. 
- En l’articulació flexible amb recolzaments de neoprè o de material similar es permet un 
moviment relatiu de la paret respecte a la solera. 
- En el recolzament directe, la paret es recolza de forma directe amb la llosa de la solera. 
 
Actualment a nivell nacional no existeix una normativa ni unes recomanacions específiques per 
a dipòsits. Però per a dipòsits amb capacitats inferiors a 10.000 m3 la unió monolítica és una 
solució molt acceptada gràcies al formigonat continuo de la unió, amb possibilitat d’augmentar 
localment el gruix de la paret per afrontar amb més eficàcia la flexió, també degut als menors 
requisits de manteniment, l’estanquitat (amb gruixos raonables es controla la fissuració de 
forma satisfactòria) i a l’estabilitat enfront accions horitzontals. Si el dipòsit presenta un volum 
superior a 10.000 m3, la força necessària de pretensat i els esforços de flexió vertical comencen 
a ser importants i aleshores es recomana la unió flexible entre mur i solera. 
 
A continuació es mostra a la figura 3 exemples d’unions monolítiques. 
 
 
Figura 3. Exemples d’unions monolítiques 
 
Els gruixos que s’aconsellen en l’obra consultada per a dipòsits d’aigua d’una altura menor a 6 
metres és: 
 
- Dipòsits rectangulars : e= 0.1 x haigua 
- Dipòsits cilíndrics : e= 0.05 x haigua + 0,01R 
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En qualsevol cas es desaconsella per raons constructives que es consideri un gruix menor a 30 
cm per als rectangulars. En el cas dels dipòsits cilíndrics quan la unió és monolítica entre el mur 
i la solera i el volum està comprès entre 2.000 i 15.000 m3, es considerarà uns gruixos entre 15 
cm i 30 cm.  
 
El gruix de la solera s’estimarà com una solera de gruix constant i igual a e= 1 - (0,12 x haigua). 
 
2. OBJECTIU 
El present annex té com a objectiu calcular de forma estructural els diferents elements que 
composen les instal·lacions de l’EDAR de Garriguella. S’estableixen les característiques 
mínimes dels materials a utilitzar i les quantitats d’armadures necessàries per tal de resistir les 
càrregues a les quals seran sotmeses durant el funcionament de l’EDAR. 
 
3. ELEMENTS A DIMENSIONAR 
Aquesta memòria de càlcul correspon al càlcul dels elements estructurals del ”Projecte 
constructiu de l’EDAR i col·lectors de Garriguella”. Els elements estructurals que es contemplen 
en aquest projecte són:  
 
- Pretractament 
- Tancs polivalents 
- Arqueta de distribució 
- Dipòsits d’allotjament dels biodiscs 
- Dipòsits per a la decantació lamel·lar 
- Oficina i serveis 
- Edifici de deshidratació de fangs 
 
 
4. MÈTODES DE CÀLCUL 
El comportament laminar de les parets d’aquestes estructures permet una clara separació dels 
esforços de membrana, especialment la direcció horitzontal dels esforços de flexió. 
 
El mètode emprat per a l’armat consisteix en determinar, independentment, les armadures de 
flexió de les de tracció simple i després sumar-les, segons el mètode desenvolupat per Jiménez 
Montoya en el llibre "Hormigón Armado". 
 
Per al càlcul dels diferents elements d’obra civil que integren la línea de tractament s’ha 
considerat la situació que majors empentes generava de les dues situacions crítiques següents: 
 
- Empenta en repòs del les terres circumdants al dipòsit o arqueta buida. 
- Empenta del contingut del dipòsit o arqueta al seu màxim nivell abans que el rebliment 
al extradós s’hagi realitzat. 
 
Per calcular l’empenta en repòs, es consideren sòls al·luvials amb presència de sorres llimoses 
normalment consolidades i, per tant, s’utilitza la fórmula de Jackie: 
 
  sen1K0  
 
On  és l’angle de fricció intern del terreny. 
 
S’adopta en ambdues cares del mur (interior o exterior) i en cada sentit d’armat del mateix 
(vertical/longitudinal o horitzontal/transversal) el armat crític obtingut de les consideracions 
anteriors. 
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La determinació de l’armadura de tracció simple s’obté suposant un valor molt baix per a la 
tensió admissible de l’acer, de manera que assegurem estar sempre en el tram elàstic de la 
corba de tensió-deformació de l’acer (1.000 Kp/cm2). 
 
L’armadura de flexió està condicionada tant per condicions de fissuració com de fatiga. Per 
evitar una fissuració incompatible amb el servei i durabilitat del dipòsit, les armadures hauran 
de triar-se i disposar-se de manera que, sota l’acció dels moments flectors, l’amplada màxima 
de les fissures no sobrepassi el valor límit permès en cada cas. 
 
La determinació de l’armadura de flexió per condicions de fissuració es realitza a partir del 
mòdul de fissuració K. Amb el valor de K i amb el diàmetre triat de les armadures s’entra en els 
àbacs del llibre "Hormigón Armado", de Jiménez Montoya i es troba la separació entre les 
barres i amb això la quantitat necessària per fissuració. 
 
Per un altre costat, per calcular l’armadura de flexió a fatiga es consideren els moments flectors 
majorats i s’utilitza el diagrama paràbola-rectangle. 
 
 
5. NORMATIVA 
La normativa emprada en el càlcul de les accions i en el dimensionament dels diferents 
elements estructurals és la següent: 
 
- Instrucción de Formigó Estructural EHE-08 
- Código técnico de la edificación CTE 
 
El llibre de càlcul de “Formigó Armado” dels autors Montaya, Meseguer y Cabrer, en la seva 
15a edició, 2010, utilitzat pels càlculs, està ajustat a la instrucció en vigor EHE-08 
(Instrucciones de hormigón estructural) i conté nombroses referències a l’Eurocodi de Formigó, 
així com al codi de modelo CEB-FIP (Comitè Eurointernacional del Formigó). 
 
 
 
6. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILIZAR 
 
6.1 CONSIDERACIONS RESPECTE LA DURABILIDAD 
 
Segons l’article 8.2. la classe general d’exposició dels elements estructurals de formigó armat 
d’aquesta obra són de classe IV degut a que contindran aigua, possiblement amb clorurs 
d’origen diferent al marí. A més a més, la classe específica d’exposició serà d’agressivitat 
química mitja Qb. En ambdós casos la norma cita com a exemple d’aplicació les instal·lacions 
de conducció i tractament d’aigües residuals amb substàncies d’agressivitat mitja. 
 
Segons l’article 37.2.4, per a tots els elements formigonats in-situ, el recobriment nominal de les 
armadures per a aquesta classe d’exposició i per a 100 anys de vida útil serà de 40 mm. Y 
tenint en compte un control d’execució normal el recobriment mínim serà de 50 mm. 
 
Y segons l’article 49.2.4 la màxima obertura de fissura serà de 0,1 mm. 
6.2 CONTROL I EXECUCIÓ 
 
S’estableix un control d’execució normal. Per tant, segons l’article 12.1, el coeficient de 
majoració de carregues permanents és 1,5 i de carregues permanents de valor no constant i 
variables és de 1,6. 
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6.3 FORMIGONS 
 
Segons la taula 37.3.2.b de l’EHE-08 la resistència mínima del formigó armat, recomanada en 
funció dels requisits de durabilitat, per a una classe d’exposició IV-Qb és de 30 N/mm2. Amb 
una màxima relació a/c de 0,5 i un contingut mínim de ciment de 350 Kg/m3. 
 
El formigó presentarà una consistència plàstica i una mida màxima de l’àrid de 20 mm. 
Conforme al article 39.2, la tipificació del formigó a utilitzar en els elements estructurals és: 
 
HA-30/P/20/IV+Qb 
 
Presentarà les següents característiques: 
 
- Resistència característica (fck): 30 N/mm2 
- Resistència de càlcul (fcd): 20 N/mm2 
- Mòdul d’elasticitat (Ec): 40000 N/mm2 
 
6.4 ACER EN BARRES 
 
L’acer de les armadures serà un B-500S de 500 N/mm2 de límit elàstic d’acord amb l’article 
32.2 de l’EHE-08. Presentarà un coeficient de minoració de 1,15 i la resistència de càlcul de 
l’acer fyd serà 434,8 N/mm2. 
 
 
7. VALORS DE CÀLCUL DE LES ACCIONS 
J. Montoya exposa en el capítol 25 “Dipòsits” de seu llibre “Hormigón armado” que 
l’organització estructural del vas de dipòsit es fa mitjançant una estructura monolítica formada 
per plaques encastades entre sí. Per tant, les parets i la solera formaran un sol bloc solidari. 
Així doncs, els murs no es consideraran de forma independent i, per tant, no s’estudiarà 
l’estabilitat dels mateixos (a bolcada). 
 
Càrregues permanents: 
 
Són les càrregues constituïdes pels diferents elements que formen l’obra. Per tant actuen en tot 
moment i seran constants en posició i magnitud. Les càrregues constants de valor variable 
seran aquelles que seran constants en posició però no en magnitud, com pot ser l’ empenta del 
terreny. 
 
Càrregues variables: 
 
En las càrregues variables es considerarà la sobrecàrrega d’ús, és a dir, aquelles càrregues 
d’ús formades per accions derivades de la utilització de l’estructura durant el seu servei i que 
per tant actuaran tant en posició com en magnitud de forma variable. 
 
Sobre els murs dels dipòsits d’aigua, principal hipòtesi que es presentarà en el nostre estudi de 
l’EDAR de Garriguella, l’empenta dels líquids emmagatzemats es pot considerar com aigua 
residual.  
 
Com ja s’ha mencionat a l’annex 5 (geologia i geotècnia), no existirà cap tipus de sobrecàrrega 
sobre la llosa relacionada amb el nivell freàtic, ja que es troba a una fondària molt important del 
terreny natural. 
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Les accions que són necessàries considerar per al càlcul dels dipòsits són les empentes de 
terres, la pressió hidrostàtica i, eventualment, altres sobrecàrregues que puguin actuar sobre el 
terreny adjacent al dipòsit o fins i tot en l’estructura del mateix. Per limitar les accions tèrmiques 
i reològiques del formigó es preveu una quantitat geomètrica mínima d’armadura d’acord amb 
l’article 42 de l’EHE-08. 
7.1 CASOS DE CÀRREGA 
7.1.1 Hipòtesi 1: Dipòsit buit (empenta de terres) 
 
En aquest cas el dipòsit està buit i solament tenim els esforços produïts per l’empenta de terres. 
 
 
Figura 4. Esquema de la hipòtesi de càrrega amb dipòsit buit 
 
 
7.1.2 Hipòtesi 2: Dipòsit ple (empenta hidrostàtica) 
 
En aquesta hipòtesi es considera l’empenta del contingut del dipòsit al seu màxim nivell abans 
que el rebliment en el extradós s’hagi realitzat. 
 
 
Figura 5. Esquema de la hipòtesi de càrrega amb el dipòsit ple sense considerar l’empenta de terres 
 
 
7.1.3 Hipòtesi 3: Dipòsit ple i empenta de terres 
 
En aquesta hipòtesi s’inclou el dipòsit ple i tenim els esforços produïts per l’empenta de terres i 
l’empenta hidrostàtica. 
 
Figura 6. Esquema de la hipòtesi de càrrega amb el dipòsit ple considerant l’empenta de terres 
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8. COMBINACIONS DE CÀLCUL 
 
8.1 ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 
 
Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables per a l’avaluació dels Estats Límit 
Últims (Article 12.1. EHE). 
 
TIPUS D’ACCIÓ 
Situació persistent o 
transitòria Situació accidental 
Efecte 
favorable 
Efecte 
desfavorable 
Efecte 
favorable 
Efecte 
desfavorable 
Permanent G = 1.00 G = 1.35 G = 1.00 G = 1.00 
Pretensat P = 1.00 P = 1.00 P = 1.00 P = 1.00 
Permanent de valor no constant G* = 1.00 G* = 1.50 G* = 1.00 G* = 1.00 
Variable Q = 1.00 Q = 1.50 Q = 0.00 Q = 1.00 
Accidental ___ ___ A = 1.00 A = 1.00 
 
Taula 1. Coeficients de seguretat per als estats límits últims 
 
8.2 ESTATS LÍMIT DE SERVEI 
 
Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables per a la avaluació dels Estats Límit 
de Servei (Article 12.2. de la EHE-08). 
 
 
TIPUS D’ACCIÓ Efecte favorable Efecte desfavorable 
Permanent G = 1.00 G = 1.00 
Pretensat 
Armadura pretensada P = 0.95 P = 1.05 
Armadura postensada P = 0.90 P = 1.10 
Permanent de valor no constant G* = 1.00 G* = 1.00 
Variable Q = 0.00 Q = 1.00 
 
Taula 2. Coeficients de seguretat per al estats límits de servei 
 
 
 
9. PARÀMETRES GEOTÈCNICS 
 
Com s’ha vist en l’annex nº5 Geologia i geotècnica, les característiques geotècniques definides 
en aquest annex són solament aproximades, per tant, abans d’iniciar l’obra cal fer un estudi 
geotècnic complert i que confirmi que les hipòtesis fetes en aquest annex són correctes o 
queden dins el costat de la seguretat. 
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S’ha considerat que el terreny en què es fonamenten els diferents elements estructurals té una 
tensió admissible de 10 tn/m2, i que no hi ha presència de nivell freàtic.  
Pel que fa referència al terreny natural que farà de replè, s’ha considerat que té les següents 
característiques: 
 
Paràmetres geotècnics Valor 
Pes específic γ = 1,85 t/m3 
Cohesió c = 0 tn/m2 
Angle de fregament intern φ = 30º 
Coeficient d’empenta activa Ka = 0,33 
Coeficient d’empenta al repòs Kp = 0,5 
 
Taula 3. Paràmetres geotècnics 
 
 
 
 
10. ARMATS MÍNIMS I ANCLATGES 
Es defineixen les quanties mínimes d’armat per les diferents seccions de formigó segons 
l’article 42.3.5 de la EHE -08. 
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Taula 4. Quanties geomètriques mínimes 
 
 
El diàmetre màxim considerat en aquestes armadures és de 25mm. Per al càlcul de l’ancoratge 
de les armadures entre si, es compliran les següents condicions segons la posició (per a una 
barra aïllada): 
 
 Posició I   ·Ø
20
f
m·Øl yk2bl   
 
 Posició II  Ø·
14
f
Ø·m·4,1l yk2bII   
 
on: 
 
- Φ correspon al diàmetre de la barra en cm. 
- m: coeficient numèric segons els valors indicats a la Taula 66.5.2.a de la instrucció 
EHE-08 en funció del tipus de formigó i del tipus d’acer. 
- fyk: límit elàstic característic de l’acer, en N/mm2. 
 
Per al formigó estructural considerat HA-30/P/20/IV+Qb i l’armadura B500S (utilitzada en lloc 
de les B400S ja que són més corrents en el mercat) es troba un coeficient m igual a 15. Per 
tant, per als diferents diàmetres de barra considerats habitualment es pot trobar les longituds 
d’ancoratge per a les dues posicions considerades que s’indica a la taula XX: 
 
 
 
Posició (cm) \ Diàmetre barra (mm) 6 8 10 12 16 20 
Lb I 15 20 25 30 40 50 
Lb II 21,40 28,60 35,70 42,90 57,14 84,00 
 
Taula 5: Longituds d’ancoratge,en cm, per als dos tipus de posicions considerades 
 
 
Aquestes dues posicions considerades es defineixen així: 
 
- Posició I: Adherència bona, per a les armadures que durant el formigonat formen amb 
l’horitzontal un angle comprès entre 45º y 90º, o en el cas de formar un angle inferior a 
45º, estan situades a la meitat inferior de la secció o a una distància igual o major a 30 
cm de la cara superior de formigonat. 
 
- Posició II: Adherència deficient, per a les armadures que, durant el formigonat no es 
troben en cap de les situacions anteriors. 
 
En el cas que puguin existir efectes dinàmics (no és així a l’EDAR de Garriguella), es 
consideraria un ancoratge de 10 vegades el diàmetre i no inferior a 15 cm. 
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11. ARMADURES PER A CADA ELEMENT ESTRUCTURAL 
 
11.1 PRETRACTAMENT 
11.1.1 Característiques 
 
Es tracta d’una estructura amb 4 compartiments diferenciats on es tractarà a l’inici del procés 
l’aigua residual que arribi mitjançant el col·lector Principal. El primer compartiment és un pou 
que té unes dimensions de 2x3,5m i una altura de 4,8m. El gruix de la solera és de 40cm i la 
dels murs perimètrics de 30cm. El segon compartiment, que és on hi ha ubicat les 3 bombes 
d’impulsió, també és un pou diferenciats en dos parts, amb unes dimensions totals de 2,5x3,5m 
i una altura de 5,4m. El gruix de la solera és de 40cm i la dels murs perimètrics de 30cm. 
 
Annexat en aquest dos pous hi ha el tercer compartiment que és un canal aeri a una altura del 
terreny de 1,75m. Aquest canal té una amplada exterior de 2,6m i una altura d’1m. El gruix de 
la solera és de 30 cm i la dels murs perimètrics de 30cm. L’últim compartiment és un pou que 
servirà per regular l’accés als tancs polivalents. Les dimensions 2,5x1,5m i una altura de 3,5m. 
El gruix de la solera és de 40cm i la dels murs perimètrics de 30cm 
 
11.1.2 Resultats  
 
A continuació es detalla l’armadura principal d’aquesta estructura. 
 
 
Element Armat 
Pou desbast gruixuts Parets: 16/20cm (ext i int)        (e=30cm) Solera: 16/25cm (sup i inf)       (e=40cm) 
Pou bombament Parets: 16/20cm (ext i int)        (e=30cm) Solera: 16/25cm (sup i inf)       (e=30cm) 
Canal residus fins Parets: 10/15cm (ext i int)        (e=30cm) Solera: 12/15cm (sup i inf)       (e=30cm) 
Sabata canal desbast fins Parets: 12/20cm (ext i int)        (e=30cm) Sabata: 12/30cm (inf)               (e=40cm) 
Pou regulació entrada procés Parets: 12/20cm (ext i int)        (e=30cm) Solera: 12/15cm (inf)                (e=30cm) 
 
Taula 6. Armadura del pretractament 
 
En el pou de desbast de gruixuts es col·locarà dos pòrtics formats per dos pilars HEB120 i una 
llinda IPE160 on seran units per una altra biga IPE160. La finalitat d’aquesta estructura 
metàl·lica és poder col·locar la cullera bivalva per treure els residus que arribin en un inici a 
l’EDAR. 
 
Per més detall dels armat veure els plànols següents: Armadures. Pretractament. Secció A-A, 
B-B i C-C. 
11.2 TANCS POLIVALENTS 
11.2.1 Característiques 
 
Es tracta de 2 dipòsits paral·lels enterrats en tota la seva totalitat, on cadascun té                              
3 compartiments. En els compartiments la fondària és de 3.45 m, on el gruix dels murs és de 
0,30 m i el de la llosa de cimentació és de 0.50 m. 
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El primer compartiment té unes dimensions en planta de 6,10 x 7,50 m, el segon compartiment 
de 3.00 x 7,50 m i el tercer de 3.00 x 7,50 m. 
 
L’altura màxima d’aigua és de 3.00 m. 
 
Cada dipòsit disposa d’una llosa superior de 0,25 m d’espessor, on el primer compartiment té 2 
forats de 1,5x1,5 m per a l’accés a l’interior, i el segon i el tercer en tenen un cadascun. 
 
Les foses queden cobertes per un forjat consistent en una llosa massissa de 0,25 m de cantell. 
La llosa superior està dimensionada per resistir una sobrecàrrega d’ús 0,4 tn/m2 i una 
sobrecàrrega de neu de 0,05 tn/m2. 
 
11.2.2 Resultats 
 
A continuació es detalla l’armadura principal d’aquesta estructura. 
 
 
Element Armat 
Solera 16/15cm (sup i inf)      (e=50 cm) 
Murs exteriors 16/20cm (ext i int)       (e=30 cm) 
Murs interiors  12/20cm (ext i int)       (e=30 cm) 
Coberta 12/15cm (sup i inf)      (e=25 cm) 
 
Taula 7. Armadura dels tancs polivalents 
 
 
Per més detall dels armat veure els plànols següents: Armadures. Tancs polivalents. Planta 
Solera, Coberta i seccions. 
11.3 ARQUETA DE DISTRIBUCIÓ 
11.3.1 Característiques 
 
Es tracta d’un dipòsit entre els tancs polivalents i els dipòsits d’allotjament dels biodiscs. 
Aquesta arqueta té una fondària de 1,85 m, el gruix dels murs és de 0,20 m i el gruix de la llosa 
de cimentació és de 0,30 m. Les dimensions del dipòsit en planta són de 1,75 x 1,30 m. L’altura 
màxima d’aigua és de 1,25 m. 
 
11.3.2 Resultats 
 
A continuació es detalla l’armadura principal d’aquesta estructura. 
 
 
Element Armat 
Solera 12/15cm (sup i inf)      (e=30 cm) 
Murs tanc polivalent 16/20cm (ext i int)       (e=30 cm) 
Altres murs exteriors  12/15cm (ext i int)       (e=20 cm) 
Mur sobreeixidor interior 12/15cm (sup i inf)      (e=20 cm) 
 
Taula 8. Armadura de l’arqueta de distribució 
 
 
Per més detall dels armat veure els plànols següents: Armadures. Arqueta distribució. Planta i 
secció. 
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11.4 DIPÒSITS D’ALLOTJAMENT DELS BIODISCS 
11.4.1 Característiques 
 
Es tracta de 4 dipòsits paral·lels, cadascun amb 5 compartiments. 
 
Per tots els compartiments la fondària és de 2,35 m, el gruix dels murs és de 0,20 m i el gruix 
de la llosa de fonamentació és de 0,30 m. 
 
El primer compartiment té unes dimensions en planta de 0,60 x 2.70 m, el segon compartiment 
de 1.75 x 2.70 m, el tercer de 1.55 x 2.70 m i el quart i el cinquè de 1.75 x 2.70 m. L’altura 
màxima d’aigua és de 1,00 m. 
 
11.4.2 Resultats 
 
A continuació es detalla l’armadura principal d’aquesta estructura. 
 
 
Element Armat 
Solera  
    12/15cm (sup i inf)        (e=30 cm) 
Murs exteriors 
     12/15cm (ext i int)        (e=20 cm) 
Murs interiors 
     12/15cm (ext i int)        (e=20 cm) 
 
Taula 9. Armadura dels dipòsits dels biodiscs 
 
Per més detall dels armat veure els plànols següents: Armadures. Contactors Biològics 
Rotatius. Planta i secció. 
 
11.5 DIPÒSITS PER LA DECANTACIÓ LAMEL·LAR 
11.5.1 Característiques 
 
Es tracta de 4 dipòsits paral·lels. La fondària de cada dipòsit és de 2,70 m, el gruix dels murs és 
de 0,20 m i el gruix de la llosa de cimentació és de 0,30 m. Les dimensions del dipòsit en planta 
són de 2,30 x 2,30 m. L’altura màxima d’aigua és de 1,65 m. 
 
11.5.2 Resultats 
 
A continuació es detalla l’armadura principal d’aquesta estructura. 
 
 
Element Armat 
Solera      12/30cm (sup i inf)        (e=30 cm) 
Murs exteriors      12/20cm (ext i int)        (e=20 cm) 
Murs interiors      12/20cm (ext i int)        (e=20 cm) 
 
Taula 10. Armadura dels dipòsits de la decantació lamel·lar 
 
 
Per més detall dels armat veure els plànols següents: Armadures. Decantadors Lamel·lars. 
Planta i secció. 
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11.6 EDIFICI D’OFICINA I SERVEIS 
11.6.1 Característiques 
 
L’estructura de l’edifici s’ha resolt amb formigó armat, podent ser descomposta, a efectes de 
disseny i càlcul, en: llosa de fonamentació, pilars, jàsseres, forjat i elements singulars. 
 
La fonamentació de l’edifici es trobarà formada per una llosa de formigó armat de 6,7x4,5m i 
35cm de cantell. L’edifici estarà composat per 4 pilars de 30x30 cm i d’un tancament perimetral 
de blocs de formigó de 40x20x20cm. El sostre estarà format per jàsseres de 30x40cm i per un 
forjat de biguetes pretensades amb revoltons de formigó d’intereix 70cm. La composició del 
forjat serà de 20+4 cm, on els primers 20 cm són el cantell dels revoltons i els 4 cm restants 
són de la capa de compressió. La coberta serà d’una aigua de pendent 15% amb teules àrabs, 
on la façana que toca al camí exterior tindrà una altura de 3,8 m i la façana que toca dins 
l’EDAR tindrà una altura de 3,15 m. La superfície total serà 30,2 m2 totals. L’edifici s’executarà 
amb suficients accessos i finestres que garanteixin llum natural. 
 
Les càrregues considerades en l’edifici han estat: 
 
 
 Càrrega morta (t/m2) Sobrecàrrega d’ús (t/m2) 
Solera 0,20 0,40 
Coberta 0,10 0,15 
 
Taula 11. Carregues de l’edifici d’oficina i serveis 
 
 
Els criteris que s’han seguit per representar les càrregues han estat en funció del CTE i de les 
particularitats que puguin ser necessàries en un futur, com per exemple una sobrecàrrega d’ús 
elevada per possibles canvis interiors o una sobrecàrrega d’ús en la coberta tenint en compte el 
pes de neu i el de manteniment.  
 
De la mateixa manera que en les altres estructures de l’EDAR, s’ha considerat que el terreny 
en que es fonamenta la llosa té una tensió admissible de 10 tn/m2, i que no hi ha presència de 
nivell freàtic.  
 
Al tractar-se d’un edifici prefabricat, s’ha optat per no realitzar el càlculs, i solament s’han 
esmentat les dimensions previstes i les càrregues que s’hauran de tenir en compte per fer el 
disseny. 
 
11.7 EDIFICI DE DESHIDRATACIÓ 
11.7.1 Característiques 
 
L’estructura de l’edifici s’ha resolt amb formigó armat, podent ser descomposada, a efectes de 
disseny i càlcul, en: llosa de fonamentació, pilars, jàsseres, forjat i elements singulars. 
 
Donada la poca capacitat portant del terreny, la fonamentació de l’edifici serà composada per 
una llosa de formigó armat de 6,2x4,2 m i 35 cm de cantell. L’edifici estarà composat per 4 
pilars de 30x30 cm i d’un tancament perimetral de blocs de formigó de 40x20x20 cm. El sostre 
estarà format per jàsseres de 30x40cm i per un forjat de biguetes pretensades amb revoltons 
de formigó d’intereix 70 cm. La composició del forjat serà de 20+4 cm, on els primers 20 cm 
són el cantell dels revoltons i els 4 cm restants són de la capa de compressió. La coberta serà 
d’una aigua de pendent 10% amb teules àrabs, on la façana a nord (més propera a l’edifici 
d’explotació i serveis) tindrà una altura de 3,6 m i la façana sud (propera als tancs polivalents 
enterrats) una altura de 3,20 m. La superfície total serà 26,1 m2 totals. L’edifici s’executarà amb 
suficients accessos i finestres que garanteixin llum natural. 
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Les càrregues considerades en l’edifici han estat: 
 
 Càrrega morta (t/m2) Sobrecàrrega d’ús (t/m2) 
Solera 0,20 0,40 
Coberta 0,10 0,15 
 
Taula 12. Carregues de l’edifici de deshidratació 
 
 
Els criteris que s’han seguit per representar les càrregues han estat en funció del CTE i de les 
particularitats que puguin ser necessàries en un futur, com per exemple una sobrecàrrega d’ús 
elevada per possibles canvis interiors o una sobrecàrrega d’ús en la coberta tenint en compte el 
pes de neu i el de manteniment.  
 
De la mateixa manera que en les altres estructures de l’EDAR, s’ha considerat que el terreny 
en que es fonamenta la llosa té una tensió admissible de 10 tn/m2, i que no hi ha presència de 
nivell freàtic.  
 
Al tractar-se d’un edifici prefabricat, s’ha optat per no realitzar el càlculs, i solament s’han 
esmentat les dimensions previstes i les càrregues que s’hauran de tenir en compte per fer el 
disseny. 
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TANCS POLIVALENTS 
 
La metodologia que es segueix en aquest cas és la d’un dipòsit rectangular. Les mides de les 
dues parets són semblants. Per tant, s’agafarà la més desfavorable a efectes de càlculs. 
 
Dades de partida 
 
A continuació es detallen les dimensions i característiques del dipòsit: 
 
Alçada:  3,45 m  (+0,25 m de l’eix de la solera) 
 
Amplada:  6,10 m   (+0,30 m de parets) 
 
Llargaria: 7,20 m   (+0,30 m de parets)  
 
Gruix paret: e = 0,01·h = 0,37 > 0,2; s’adopta gruix de 0,30 m.  
 
Gruix solera: e’ > e; s’adopta gruix de 0,50 m 
  
Resistència de projecte del formigó: 30 N/mm2  
 
Acer: B-500-SD  
 
Coeficients de seguretat: γC=1,5 y γS=1,15  
 
Fcd: 20 N/mm2  
 
Fyd: 435 N/mm2  
 
Recobriment: 50 mm  
 
Obertura màxima fissura: 0,1 mm  
 
Pes específic del líquid a tractar: ρ = 10 KN/m3 = 1Tn/m3  
 
Es tracta d’un dipòsit amb plaques encastades entre si, amb el cantell superior de les parets 
lliure. Jiménez Montoya en el seu llibre “Hormigón armado” presenta una taula 25.2 on 
s’indiquen els esforços per unitat de llargària i la fletxa màxima, corresponents a plaques 
laterals del dipòsit, en funció de la màxima pressió hidrostàtica, q=δ·h (δ es el pes específic del 
líquid), o de l’empenta de terres, q=1/3·h·δt (δt es el pes específic de les terres, que se suposa 
igual a 18 KN/m3 aproximadament). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Esforços i fletxes en plaques laterals (Fuente: Taula 25.2 de Jiménez Montoya, 1987). 
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Aquesta taula s’ha obtingut pels mètodes clàssics, admetent que la paret està perfectament 
encastada en tres de seus costats i amb l’extrem superior lliure; proporciona els esforços 
unitaris de servei més desfavorables. A partir d’aquesta taula s’obtindran els moments màxims 
a l’encastament i al tram, com es pot observar a la figura 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Lleis de moments flectors 
 
 
Murs 
 
Comprovació a tallant 
 
A continuació es comprovarà que el gruix de les parets és suficient per resistir els esforços 
tallants sense necessitat d’armadura transversal. La comprovació s’efectua d’acord amb la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (article 44.2.3.2), mitjançant la condició: 
 
dfρ100)
d
2001(12,0ννγ 3 ckumaxf   
 
 
Entrant a la taula 25.2 amb h/b= 0,493 es troba el valor del tallant màxim mitjançant l’expressió: 
 
hq   
 
On: 
 
α = 0,430 
 
q = 10·3,7 = 37 KN/m2 
 
h = 3,45+0,25 =3,70 m 
 
Resulta un tallant màxim per la pressió hidrostàtica vmax = 58,867 KN/m. 
 
 
Per al càlcul de vu tenim: 
 
d = cantell útil (d=e-c-φ/2=0,30-0,05-0,016/2= 0,242 m = 242 mm 
 
ρ = 0,002 (quantia geomètrica tal que 0,0025 ≤ ρ ≤ 0,01) 
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fck = 30 N/mm2 
 
 
Aplicant la fórmula anteriorment presentada s’obté un vu=100,74 KN/m. 
 
I es pot obtenir el següent resultat: 
 
71,1
max
u
f 


  
 
 
Per tant, es verifica la condició γf · máx ≤ u, i resta demostrada la resistència a tallant de la 
secció i, per tant, no serà necessari introduir armadures de tallant. 
 
 
Armadures de flexió 
 
El càlcul de les armadures de flexió es determinaran per consideracions de fissuració. La 
comprovació a fissuració és el principal problema de càlcul de les parets de depòsits, per al 
qual s’utlitzarà el mètode d’estat límit d’obertura de fissures. L’obertura màxima de fissures 
admesa serà wmax = 0,1 mm. 
 
ARMADURA VERTICAL  
 
Per a l’armadura vertical de l’encastament de la paret major (b x h) es calcularà el moment 
vertical (mve) amb la següent fórmula: 
 
3
ve hm   
 
Coneixent l’empenta hidrostàtica, q, i l’alçada d’aigua, h=3,70 m, la Taula 25.2 ens proporciona 
el valor de αve para h/b=0,493, obtenim αve=0,092.  
 
Per tant, s’obté mve = 46,601 KN m/m. 
 
Per a la determinació de l’armadura de flexió necessària per a les condicions de fissuració, es 
comença per determinar el mòdul de fissuració k, mitjançant l’expressió: 
 
42
ve
10e)e39,1(
m75,0K


  
 
Resulta K=0,036 
 
Amb aquest valor, entrant a l’àbac de la figura 25.9 del Jimenez Montoya (ample de fissura de 
0,1 mm) s’obté que és necessari Ø 16 a 18 cm. Això significa un àrea total sobre la llargària  
(3,5 m), AT= 11,17 cm2/ml. Aquesta quantia és superior a la quantia geomètrica mínima. 
 
És necessari realitzar la comprovació a trencament de la secció, i s’ha d’obtenir un resultat amb 
un coeficient de seguretat (γf) no inferior a 1,4. 
 
- Armadura 
           AT = 11,17 cm2/ml 
 
- Quantia mecànica 
100,0
fdb
fA
w
cd
ydT




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- Moment reduït 
094,0)w6,01(w   
 
- Moment flector 
m/m KN 601,46mm ve   
 
- Cantell útil 
mm  242
2
ced   
- Moment últim 
m/m KN 45,110fdbm cd2u   
 
- Coeficient de seguretat 
37,2
m
m
max
u
f   
 
 
El coeficient resultant és major que 1,4. Per tant, es compleixen amb les condicions de 
seguretat mínimes. 
 
 
ARMADURA HORITZONTAL  
 
Anàlogament, per a l’armadura horitzontal d’encastament de paret, b x h, es calcularà el 
moment horitzontal (mhe) amb la següent fórmula: 
 
3
he hm   
 
Coneixem l’empenta hidrostàtica, q, i l’altura de l’aigua, h (3,70 m), la Taula 25.2 proporciona el 
valor de αhe para h/b=0,493, i s’obté αhe=0,050. Per tant mh = 25,327 KN m/m. 
 
Per a la determinació de l’armadura de flexió necessària per a les condicions de fissuració, es 
comença per determinar el mòdul de fissuració k, mitjançant l’expressió: 
 
42
ve
10e)e39,1(
m75,0K


  
Resulta K=0,019 
 
Aquest valor és molt petit i no apareix a l’àbac. Per tant, s’haurà de disposar la quantia mínima 
d’armadura geomètrica de 7 cm2/m per cara. 
 
A aquesta darrera armadura horitzontal és necessari sumar la de tracció causada per l’empenta 
hidrostàtica. Entrant a la taula 25.3 amb h/a =3,70/6,40 = 0,578 resulta βp=0,23. Per tant, amb 
σs,adm=100 N/mm2, s’obté: 
 
ml/cm 53,2
2
ha
A 2
adm,s
p
bp 



 
 
 
Que es distribuirà entre les dues cares de la paret. Per tant, resulta una armadura total de 
 
A = 7 + 2,53/2 = 9,53 cm2/ml. 
 
Aquesta àrea es pot obtenir amb barres de diferents diàmetres, depenent del número de barres 
introduïdes. Es proposa un armat de 
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ø16 cada 20 cm (J. Montoya recomana una separació s ≤ 0,25 m). 
 
 
L’armadura a flexió a la resta de la paret s’obté de forma anàloga a partir del moment màxim en 
el tram que es inferior al d’encastament. Segons los càlculs anteriors es correspondrà amb 
col·locar l’armadura mínima en murs de 4 cm2/m (ø12 cada 20 cm). A més a més, s’ha d’afegir 
l’armadura deguda a la tracció causada per l’empenta hidrostàtica (la mateixa que a 
l’encastament). Per tant l’armadura horitzontal disposada en la resta de la paret serà: ø12 cada 
17 cm. 
 
 
Solera 
 
 
Armadura inferior  
 
La armadura inferior de la solera es determina suposant el dipòsit buit, en funció del pes unitari 
de la paret, p= 25,88 KN/m. Es calculen primerament els moments (els subíndexs indiquen el 
costat del tanc al qual les armadures són paral·leles). En el nostre dipòsit projectat ambdós 
costats són iguals així que a=b. 
 
)ba(p10,0mae   
 
Resultant mae = 34,41 kN m/m 
 
El mòdul de fissuració vindrà donat per: 
 
42
ve
10e)e39,1(
m75,0K


  
 
Sent K= 0,012, es deurà col·locar l’armadura mínima geomètrica de 8 cm2/m en direcció 
longitudinal i transversal.  
 
A aquestes armadures mínimes és necessari sumar la de tracció simple deguda a l’empenta 
hidrostàtica. Entrant a la taula 25.3 amb h/a = 0,493 resulta βf=0,60. Per tant, amb σs,adm=100 
N/mm2, s’obté: 
 
 
ml/cm  11,4
2
ha
A 2
adm,s
p
bp 



 
 
 
Per tant, les armadures totals i l’àrea total d’acer s’indiquen a continuació: 
 
Ab= 8 + 4,11/2= 10,05 cm2/ml 
 
Les armadures inferiors escollides són ø16 cada 15 cm. 
 
 
Armadura superior  
 
Les armadures superiors de la placa de la solera es determinen a partir dels mateixos 
moments, mve, de les parets adjacents, ja que ambdós moments han d’equilibrar-se, però 
suposant que el dipòsit està ple. Per tant, mve(a) = 110,98 kN·m/m amb un mòdul de fissuració 
de K= 0,037. 
 
A la figura 25.9 s’obté ø16 cada 18 cm, que és equivalent a 11,17 cm
2/ml. 
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A aquesta armadura és necessari sumar la de tracció simple deguda a l’empenta hidrostàtica, 
calculades com per al cas de l’armadura inferior. 
 
Per tant, les armadures totals i l’àrea total d’acer s’indiquen a continuació: 
 
Ab= 11,17 + 4,11/2 = 13,22 cm2/m  
 
Les armadures superiors escollides són ø16 cada 15 cm 
 
 
 
Comprovació de la cimentació 
 
Es comprova que el terreny té una capacitat portant suficient per suportar els esforços 
transmesos pel pes de l’aigua i pels elements de formigó. La càrrega sobre el terreny vindrà 
donada per: 
 
N ≈ Pes parets + Pes llosa de fons + Pes aigua 
 
Per al càlcul del volum de formigó de les parets i la llosa s’han tingut en compte els gruixos e= 
0,25 y e’=0,30 m. S’ha suposat un pes específic del formigó de 25 kN/m3. 
 
Els pesos es detallen a continuació: 
 
-   Pes de la llosa de fons   653,25 KN 
- Pes parets   208,50 KN 
- Pes aigua 1.515,24 KN 
 TOTAL 2.376,99 KN 
 
Coneixent l’àrea del tanc: A= 52,26 m2. 
 
S’obté la tensió transmesa al terreny: 
 
2KN/m 48,45
A
N
  
 
 
S’estima una càrrega admissible del terreny entorn a 2 kg/cm2 o, el que és el mateix, 200 
kN/m2. El coeficient de seguritat per a la cimentació és satisfactori: 
 
04,4
48,45
200
ci   
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RESULTATS DE CÀLCUL RESUMITS 
TANC POLIVALENT
DADES DE PARTIDA
Alçades Formigó Altres
Dipòsit lliure 3,45 m fck = 30,0 N/mm2 Recubriment 50 mm
Alçada aigua 3,45 m c = 1,5 Ample de fissura 0,1 mm
Base fcd = 20,0 N/mm2 Pes específic líquid 10 KN/m3
Ample interior 6,10 m Diàmetre acer 16 mm
Llarg interior 7,20 m Acer quantia geomèt. mín 0,002
Gruixos fyk = 500 N/mm2 Tensió admissible 100 N/mm2
Parets 0,30 m y = 1,15
Solera 0,50 m fyd = 435 N/mm2
MURS
Comprovació a tallant
h/b = 0,493   0,430 max = 58,867 KN/mm
taula 25.2
f =  u/ max= 1,71 >   1,5
d = 0,242 m u  100,74 KN/mm
Armadures de flexió VERTICAL (per fisuració)
ENCASTAMENT
h/b = 0,493  ve = 0,092
taula 25.2
 16 cada 18 cm
mve = 46,601 K = 0,036  11,17 cm2/m per cara
figura 25.9
COMPROVACIÓ A TRENCAMENT
AT = 11,17 cm2/m
d = 0,242 m
 = 0,100
 = 0,094
mve = 46,601 KN∙m/m f =  mu/ mmax= 2,37 ok!
mu = 110,45 KN∙m/m
Armadures de flexió HORITZONTAL
ENCASTAMENT
h/b = 0,493  he = 0,050
taula 25.2
arm.mín
mve = 25,327 K = 0,019  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9 AT = 9,53 cm2/m per cara
ARMADURA DE TRACCIÓ PER L'EMPENTA HIDROSTÀTICA 10,05 cm2/m per cara
h/a = 0,578  p = 0,23
taula 25.3

Abp = 2,53 cm2/m per cara
SOLERA
Armadures inferiors
PES PARETS ‐ DIPÒSIT BUIT
p = 25,88 kN/m
 12 cada 19 cm
mae = 34,41 KN∙m/m K = 0,012  8,00 cm2/m per cara
figura 25.9
Aa = 10,05 cm2/m per cara
 12 cada 19 cm 13,40 cm2/m per cara
mbe = 29,16 KN∙m/m K = 0,010  8,00 cm2/m per cara
figura 25.9 Ab = 9,85 cm2/m per cara
13,40 cm2/m per cara
TRACCIÓ SIMPLE
h/b = 0,493  f = 0,60 Aaf = 4,11 cm2/m per cara
h/a = 0,578  f = 0,54 Abf = 3,70 cm2/m per cara
taula 25.3
             16 cada 20 cm =
             16 cada 15 cm =
             16 cada 15 cm =
Armadures superiors
PES PARETS ‐ DIPÒSIT PLE
p = 82,84 kN/m
 16 cada 18 cm
mae = 110,18 KN∙m/m K = 0,037  11,17 cm2/m per cara
figura 25.9
Aa = 13,22 cm2/m per cara
 16 cada 21,5 cm 13,40 cm2/m per cara
mbe = 93,34 KN∙m/m K = 0,031  9,35 cm2/m per cara
figura 25.9 Ab = 11,20 cm2/m per cara
13,40 cm2/m per cara
TRACCIÓ SIMPLE
h/b = 0,493  f = 0,60 Aaf = 4,11 cm2/m per cara
h/a = 0,578  f = 0,54 Abf = 3,70 cm2/m per cara
taula 25.3
             16 cada 15 cm =
             16 cada 15 cm =
CANAL PRETRACTAMENT
DADES DE PARTIDA
Alçades Formigó Altres
Dipòsit lliure 1,00 m fck = 30,0 N/mm2 Recubriment 50 mm
Alçada aigua 1,00 m c = 1,5 Ample de fissura 0,1 mm
Base fcd = 20,0 N/mm2 Pes específic líquid 10 KN/m3
Ample interior 2,50 m Diàmetre acer 16 mm
Llarg interior 3,50 m Acer quantia geomètrica mín 0,002
Gruixos fyk = 500 N/mm2 Tensió admissible 100 N/mm2
Parets 0,30 m y = 1,15
Solera 0,30 m fyd = 435 N/mm2
MURS
Comprovació a tallant
h/b = 0,303   0,470 max = 6,21575 KN/mm
taula 25.2
f =  u/ max= 16,21 >   1,5
d = 0,242 m u  100,74 KN/mm
Armadures de flexió VERTICAL (per fisuració)
ENCASTAMENT
h/b = 0,303  ve = 0,137
taula 25.2
arm.mín
mve = 2,084 K = 0,002  11,17 cm2/m per cara
figura 25.9
COMPROVACIÓ A TRENCAMENT
AT = 11,17 cm2/m
d = 0,242 m
 = 0,100
 = 0,094
mve = 2,084 KN∙m/m f =  mu/ mmax= #### ok!
mu = 110,45 KN∙m/m
Armadures de flexió HORITZONTAL
ENCASTAMENT
h/b = 0,303  he = 0,050
taula 25.2
arm.mín
mve = 0,760 K = 0,001  5,00 cm2/m per cara
figura 25.9 AT = 5,22 cm2/m per cara
ARMADURA DE TRACCIÓ PER L'EMPENTA HIDROSTÀTICA 5,24 cm2/m per cara
h/a = 0,411  p = 0,15
taula 25.3

Abp = 0,22 cm2/m per cara
SOLERA
Armadures inferiors
PES PARETS ‐ DIPÒSIT BUIT
p = 7,50 kN/m
arm.mín
mae = 4,50 KN∙m/m K = 0,003  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9
Aa = 7,26 cm2/m per cara
arm.mín 7,54 cm2/m per cara
mbe = 3,21 KN∙m/m K = 0,002  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9 Ab = 7,23 cm2/m per cara
7,54 cm2/m per cara
TRACCIÓ SIMPLE
h/b = 0,303  f = 0,80 Aaf = 0,53 cm2/m per cara
h/a = 0,411  f = 0,70 Abf = 0,46 cm2/m per cara
taula 25.3
             10 cada 15 cm =
             12 cada 15 cm =
             12 cada 15 cm =
Armadures superiors
PES PARETS ‐ DIPÒSIT PLE
p = 14,79 kN/m
arm.mín
mae = 8,88 KN∙m/m K = 0,007  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9
Aa = 7,20 cm2/m per cara
arm.mín 7,54 cm2/m per cara
mbe = 6,34 KN∙m/m K = 0,005  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9 Ab = 7,18 cm2/m per cara
7,54 cm2/m per cara
TRACCIÓ SIMPLE
h/b = 0,303  f = 0,60 Aaf = 0,40 cm2/m per cara
h/a = 0,411  f = 0,54 Abf = 0,36 cm2/m per cara
taula 25.3
             12 cada 15 cm =
             12 cada 15 cm =
ARQUETA DISTRIBUCIÓ
DADES DE PARTIDA
Alçades Formigó Altres
Dipòsit lliure 1,25 m fck = 30,0 N/mm2 Recubriment 50 mm
Alçada aigua 1,25 m c = 1,5 Ample de fissura 0,1 mm
Base fcd = 20,0 N/mm2 Pes específic líquid 10 KN/m3
Ample interior 1,30 m Diàmetre acer 12 mm
Llarg interior 1,75 m Acer quantia geomètrica mín 0,002
Gruixos fyk = 500 N/mm2 Tensió admissible 100 N/mm2
Parets 0,20 m y = 1,15
Solera 0,30 m fyd = 435 N/mm2
MURS
Comprovació a tallant
h/b = 0,718   0,375 max = 7,35 KN/mm
taula 25.2
f =  u/ max= 9,31 >   1,5
d = 0,144 m u  68,40 KN/mm
Armadures de flexió VERTICAL (per fisuració)
ENCASTAMENT
h/b = 0,718  ve = 0,057
taula 25.2
arm.mín
mve = 1,564 K = 0,002  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9
COMPROVACIÓ A TRENCAMENT
AT = 7,00 cm2/m
d = 0,144 m
 = 0,106
 = 0,099
mve = 1,564 KN∙m/m f =  mu/ mmax= #### ok!
mu = 41,05 KN∙m/m
Armadures de flexió HORITZONTAL
ENCASTAMENT
h/b = 0,718  he = 0,042
taula 25.2
arm.mín
mve = 1,152 K = 0,002  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9 AT = 7,26 cm2/m per cara
ARMADURA DE TRACCIÓ PER L'EMPENTA HIDROSTÀTICA 7,54 cm2/m per cara
h/a = 0,933  p = 0,3
taula 25.3

Abp = 0,26 cm2/m per cara
SOLERA
Armadures inferiors
PES PARETS ‐ DIPÒSIT BUIT
p = 6,25 kN/m
arm.mín
mae = 1,91 KN∙m/m K = 0,001  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9
Aa = 7,24 cm2/m per cara
arm.mín 7,54 cm2/m per cara
mbe = 1,42 KN∙m/m K = 0,001  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9 Ab = 7,21 cm2/m per cara
7,54 cm2/m per cara
TRACCIÓ SIMPLE
h/b = 0,718  f = 0,48 Aaf = 0,47 cm2/m per cara
h/a = 0,933  f = 0,42 Abf = 0,41 cm2/m per cara
taula 25.3
             12 cada 15 cm =
             12 cada 15 cm =
             12 cada 15 cm =
Armadures superiors
PES PARETS ‐ DIPÒSIT PLE
p = 10,91 kN/m
arm.mín
mae = 3,33 KN∙m/m K = 0,003  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9
Aa = 7,24 cm2/m per cara
arm.mín 7,54 cm2/m per cara
mbe = 2,47 KN∙m/m K = 0,002  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9 Ab = 7,21 cm2/m per cara
7,54 cm2/m per cara
TRACCIÓ SIMPLE
h/b = 0,718  f = 0,48 Aaf = 0,47 cm2/m per cara
h/a = 0,933  f = 0,42 Abf = 0,41 cm2/m per cara
taula 25.3
             12 cada 15 cm =
             12 cada 15 cm =
DIPÒSITS BIODISCS
DADES DE PARTIDA
Alçades Formigó Altres
Dipòsit lliure 2,35 m fck = 30,0 N/mm2 Recubriment 50 mm
Alçada aigua 2,35 m c = 1,5 Ample de fissura 0,1 mm
Base fcd = 20,0 N/mm2 Pes específic líquid 10 KN/m3
Ample interior 1,70 m Diàmetre acer 12 mm
Llarg interior 2,70 m Acer quantia geomètrica mín 0,002
Gruixos fyk = 500 N/mm2 Tensió admissible 100 N/mm2
Parets 0,20 m y = 1,15
Solera 0,30 m fyd = 435 N/mm2
MURS
Comprovació a tallant
h/b = 0,862   0,320 max = 20 KN/mm
taula 25.2
f =  u/ max= 3,42 >   1,5
d = 0,144 m u  68,40 KN/mm
Armadures de flexió VERTICAL (per fisuració)
ENCASTAMENT
h/b = 0,862  ve = 0,039
taula 25.2
arm.mín
mve = 6,094 K = 0,010  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9
COMPROVACIÓ A TRENCAMENT
AT = 7,00 cm2/m
d = 0,144 m
 = 0,106
 = 0,099
mve = 6,094 KN∙m/m f =  mu/ mmax= 6,74 ok!
mu = 41,05 KN∙m/m
Armadures de flexió HORITZONTAL
ENCASTAMENT
h/b = 0,862  he = 0,034
taula 25.2
arm.mín
mve = 5,313 K = 0,008  7,00 cm2/m per cara
figura 25.9 AT = 7,52 cm2/m per cara
ARMADURA DE TRACCIÓ PER L'EMPENTA HIDROSTÀTICA 7,54 cm2/m per cara
h/a = 1,316  p = 0,25
taula 25.3

Abp = 0,52 cm2/m per cara
SOLERA
Armadures inferiors
PES PARETS ‐ DIPÒSIT BUIT
p = 11,75 kN/m
arm.mín
mae = 5,17 KN∙m/m K = 0,004  6,00 cm2/m per cara
figura 25.9
Aa = 6,66 cm2/m per cara
arm.mín 7,54 cm2/m per cara
mbe = 3,26 KN∙m/m K = 0,002  6,00 cm2/m per cara
figura 25.9 Ab = 6,63 cm2/m per cara
7,54 cm2/m per cara
TRACCIÓ SIMPLE
h/b = 0,862  f = 0,42 Aaf = 1,31 cm2/m per cara
h/a = 1,316  f = 0,40 Abf = 1,25 cm2/m per cara
taula 25.3
             12 cada 15 cm =
             12 cada 15 cm =
             12 cada 15 cm =
Armadures superiors
PES PARETS ‐ DIPÒSIT PLE
p = 24,01 kN/m
arm.mín
mae = 10,56 KN∙m/m K = 0,008  6,00 cm2/m per cara
figura 25.9
Aa = 6,66 cm2/m per cara
arm.mín 7,54 cm2/m per cara
mbe = 6,65 KN∙m/m K = 0,005  6,00 cm2/m per cara
figura 25.9 Ab = 6,63 cm2/m per cara
7,54 cm2/m per cara
TRACCIÓ SIMPLE
h/b = 0,862  f = 0,42 Aaf = 1,31 cm2/m per cara
h/a = 1,316  f = 0,40 Abf = 1,25 cm2/m per cara
taula 25.3
             12 cada 15 cm =
             12 cada 15 cm =
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1. INTRODUCCIÓ 
Per donar el servei a la nova EDAR de Garriguella es sol·licitarà a la companyia subministradora 
d’electricitat (FECSA-ENDESA) una escomesa en BT des de la Caixa de Distribució assignada 
més propera a la planta depuradora. S’hauria de demanar un pressupost a la companyia 
subministradora i una confirmació de que la caixa de distribució triada tingui prou capacitat per 
poder connectar. Caldrà una connexió de 474 m. 
 
A la pròpia parcel·la de la depuradora, i accessible des de l’exterior, es muntarà el Quadre de 
Protecció i Mesura amb el comptador d’energia activa. 
 
Des del quadre de mesura s’alimentarà el quadre general amb els elements de protecció i 
maniobra dels equips electromecànics de la planta (bombes de capçalera, tamís, transportador-
premsa, rotors, biodiscs, bombes de purga, extractors, bombes polielectrolit, centrífuga fangs, 
cargol evacuació). 
 
 
 
2. NORMATIVA A APLICAR 
Totes les instal·lacions descrites en el present projecte es realitzaran d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002 i modificacions 
posteriors, així com les Instruccions Complementaries al Reglament, amb especial importància en 
les següents normes (Instruccions ICTBT): 
 
- Xarxes Subterrànies per a distribució d’Energia Elèctrica 
ITC-BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 
- Instal·lacions d’enllaç 
ITC-BT-12 Esquemes escomeses. 
ITC-BT-13 Caixes generals de protecció. 
ITC-BT-14 Línia general d’alimentació. 
ITC-BT-15 Derivacions individuals. 
ITC-BT-16 Comptadors. 
ITC-BT-17 Dispositius de comandament i protecció general. ICP 
- Instal·lacions interiors o receptors 
ITC-BT-19 Prescripcions de caràcter general. 
ITC-BT-20 Sistema d’instal·lació. 
ITC-BT-21 Tubs i canals protectors. 
ITC-BT-22 Proteccions contra sobre-intensitats. 
ITC-BT-23 Proteccions contra sobretensions. 
ITC-BT-24 Proteccions contra contactes directes e indirectes. 
ITC-BT-29 Prescripcions particulars per les instal·lacions de locals amb risc d’ incendis o 
explosió. 
ITC-BT-30 Instal·lacions en locals de característiques especials. 
- Receptors 
ITC-BT-43 Prescripcions generales. 
ITC-BT-44 Receptors d’enllumenat. 
ITC-BT-47 Motors. 
ITC-BT-48 Transformadors i autotransformadors-reactàncies i rectificadors-condesadors. 
ITC-BT-18 Posta a terra. 
ITC-BT-02 Normes de referències en el Reglament Electrotècnic de baixa tensió. 
- A més de: 
Legislació General de Seguretat y Salut en el treball. 
Normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, 
Subestacions i Centres de Transformació aprovat pel Real Decret 3.275/1.982 e Instruccions 
Tècniques complementàries aprovades per O.M. de 6 de Juliol de 1.984 B.O.E. 1/8/1.984. 
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Reglament Tècnic de Línies Elèctriques d’Alta Tensió, aprovat per Decreto 3151/1.968 de 28 
de Novembre, publicat pel B.O.E. nº 311 de 27 de Desembre de 1.968. 
 
 
 
3. CLASSIFICACIÓ D’ÀREES 
Els locals objecte del present projecte es classifiquen com a locals humits ja que les condicions 
ambientals es manifesten momentàniament o permanentment sota la forma de condensació en el 
sostre i parets, taques salines i floridura encara quan no aparegui gota, ni el sostre o parets 
estiguin impregnades d’aigua. 
 
El material elèctric en aquests locals complirà les especificacions de la Instrucció Complementària 
ITC-BT 30 del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 
Bàsicament las canalitzacions estaran constituïdes por conductors aïllats, de 750 V de tensió 
nominal, com mínim, sota tubs protectors. 
 
Les canalitzacions seran estanques, fent-se servir per connexions, sistemes o dispositius que 
presentin el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d’aigua (IP55). 
 
Les canonades seran preferentment aïllants i en general tota la parafernàlia haurà de presentar 
també un grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d’aigua (IP55), evitant que 
les cobertes i parts accessibles dels òrgans d’accionament siguin metàl·lics. 
 
Finalment, tot element conductor no aïllat de terra i accessible simultàniament a elements 
metàl·lics de la instal·lació o als receptors, s’uniran a les masses d’aquests mitjançant una 
connexió equipotencial, unida a la vegada al conductor de protecció. 
 
El camí d’accés a la planta depuradora pertany a la xarxa viària bàsica i no té cap tipus 
d’il·luminació. Aquesta condició no quedarà modificada per aquest projecte. 
 
 
4. CONSIDERACIONS GENERALS 
Per al tractament de les aigües residuals generades a Garriguella, s’ha buscat un sistema que 
proporcioni un rendiment de depuració elevat i que al mateix temps comporti uns costos de 
manteniment i explotació baixos. 
 
Concretament, es projecta la instal·lació d’un sistema de biodiscs com a tractament biològic, amb 
un tractament previ format per un tanc polivalent, que farà les funcions de digestor en fred de 
fangs, laminació de cabals i càrregues, decantador primari i separador de greixos. També consta 
de centrífugues per deshidratar el fang produït. 
 
Esquemàticament, la línia de procés establerta, constarà dels següents elements: 
 
- Pou de bombament de capçalera de planta 
- Pretractament 
- Tancs polivalents de tres cambres (que actuen simultàniament com tancs de regulació de  
- cabals, decantadors primaris i digestors de fangs) 
- Arqueta de distribució 
- Tractament Biològic mitjançant Contactors Biològics Rotatius (Biodiscs) 
- Clarificació mitjançant decantació lamel·lar 
- Purga dels fangs en excés i sobrenadants 
- Deshidratació de fangs 
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5. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
El subministrament d’energia elèctrica es realitza des d’una Caixa de Distribució propietat de la 
Companyia Subministradora (FECSA-ENDESA), a una tensió de 3 x 400/230 V, 50 Hz. 
 
En base a la relació de potencies elèctriques necessàries per al funcionament dels diferents 
processos de tractament previstos (justificades en l’apartat 6), s’obté una potencia màxima 
simultània de 31,45 kW (normalitzada per la Companyia Subministradora). 
 
CCM 
Unitat Concepte 
Pot. 
Unitària 
Kw 
Pot. 
Absorbida 
kW 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
Absorbida 
kW 
1 Tamís (AD) 0,11 0,15 1,00 0,15 
1 Transportador-Premsa (AD) 0,37 0,42 1,00 0,42 
3 Bombes capçalera 4,00 3,90 0,50 3,90 
4 Rotors Biodiscs I (AD) 0,55 0,63 1,00 2,52 
4 Rotors Biodiscs II (AD) 0,75 0,80 1,00 3,20 
4 Bombes de purga (AD) 0,60 0,68 1,00 2,72 
1 Extractor Edifici d’Explotació (AD) 0,15 0,18 1,00 0,18 
1 Extractor Edifici d’Explotació (AD) 0,15 0,18 1,00 0,18 
1 Extractor Edifici Deshidratació (AD) 0,20 0,25 1,00 0,25 
1 Decantador centrífug (AD) 7,50 7,06 1,00 7,06 
1 Rascador (AD) 0,18 0,24 1,00 0,24 
2 Bombes Fang (AD) 4,00 3,90 0,50 3,90 
2 Bombes Poli (AD) 0,37 0,50 0,50 0,50 
1 Preparació Poli (AL) 1,50 1,82 1,00 1,82 
1 Cargol Transportador d'Evacuació (AD) 2,20 2,00 1,00 2,00 
1 Enllumenat Exterior 1,60 1,60 1,00 1,60 
1 Enllumenat i Força interior Edifici 4,30 4,30 1,00 4,30 
 TOTAL    34,94 
 Coeficient simultaneïtat    0,90 
 TOTAL CCM    31,45 
Taula 1. Relació de potències de la depuradora de Garriguella 
 
 
 
6. CARACTERÍSTIQUES DE LA SECCIÓ 
6.1 ESCOMESA I CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
Des de la Caixa de Distribució assignada partirà la línia que donarà servei a l’EDAR . La línia 
formada per cable d’alumini RV 0,6/KV de secció 240 mm
2
 per fase es canalitzarà en tub soterrat 
fins a connectar-se al Quadre de Protecció i Mesura. 
 
6.2 QUADRE DE PROTECCIÓ I MESURA 
El Quadre de Protecció i Mesura estarà format per un conjunt normalitzat prefabricat de doble 
aïllament tipus TMF1 adequat a la potencia a contractar. 
 
Estarà situat a l’interior d’una caseta d’obra a la parcel·la de la EDAR, amb porta metàl·lica i tanca 
homologada per la Companyia Subministradora. 
 
Les tapes dels mòduls seran precintats i transparents per poder comprovar lectures i connexions. 
 
La connexió interior del conjunt es realitzarà amb conductors de coure de 750 V, classe 2, rígids. 
Els colors de les cobertes seran negres, marrons i grises per les fases i blau pel neutre. 
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Els conductors dels circuits secundaris (connexions dels comptadors), seran de coure, de 750 V, 
classe 5, flexibles de 4 mm2 de secció. Els colors de les seves cobertes seran els mateixos que els 
de les fases d’on procedeixin. 
 
L’interruptor general automàtic serà tetrapolar i la seva intensitat nominal no inferior a 40 A, tenint 
que calibrar segons la potencia contractada. 
 
6.3 LÍNIES ELÈCTRIQUES GENERALS 
Des del Quadre de Protecció i Mesura partirà la línia (Derivació Individual) que alimentarà al 
Quadre General de Distribució situat a l’edifici d’explotació. 
 
Aquesta línia estarà formada per un cable de coure multipolar, canalitzada a l’interior d’un tub 
encastat al formigó. 
 
L’aïllament dels conductors serà de tensió assignada 0,6/1 KV. 
 
Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
 
Concretament, el cable previst, amb designació genèrica RZ1-K 0,6 /1 KV, presenta un aïllament 
amb barreja especial a base de poliofelines, tipus de DIX3 i una coberta de barreja especial 
termoplàstica, cero halògens, tipus Z1. 
 
La caiguda de tensió màxima admissible serà per aquest cas, en que només existeix un únic 
usuari, del 1,5 %. 
 
6.4 QUADRE GENERAL 
El Quadre General de Distribució es situarà a l’edifici d’explotació a una cota superior per evitar 
problemes durant possibles inundacions. 
 
Estarà format per un armari de xapa d’acer tipus CMO de HIMEL, amb unes dimensions exteriors 
de: (alçada, amplada, prof) 2000 x 1600 x 400 mm, incloent placa de muntatge. 
 
L’aparellatge inclourà els elements de protecció de línia i receptors (magnetotèrmics, relés tèrmics 
de sobrecàrrega, relés diferencials), i els elements de maniobra (contactors, relés auxiliars, 
temporitzadors), a més del material auxiliar de muntatge. 
 
Des d’aquest armari s’alimentarà la totalitat dels motors elèctrics de la instal·lació. 
 
Tots els equips disposaran de comptadors d’hores de funcionament, i a més, el quadre incorporarà 
un analitzador de xarxa on s’indiqui voltatge, intensitat per fase, potencia consumida i factor de 
potencia. 
 
Tots els quadres hauran d’anar a terra des del circuit principal a través de conductors de coure y 
disposaran d’un 25 % d’espai de reserva. 
 
El quadre elèctric ubicat en l’Edifici d’Explotació donarà servei als següents equips: 
 
Tamís (AD) Arrancada directa 
Transportador-Premsa (AD) Arrancada directa 
Bombes capçalera Arrancada directa 
Rotors Biodiscs I (AD) Arrancada directa 
Rotors Biodiscs II (AD) Arrancada directa 
Bombes de purga (AD) Arrancada directa 
Extractor Edifici d’Explotació (AD) Arrancada directa 
Extractor Edifici d’Explotació (AD) Arrancada directa 
Extractor Edifici Deshidratació (AD) Arrancada directa 
Decantador centrífug (AD) Arrancada directa 
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Rascador (AD) Arrancada directa 
Bombes Fang (AD) Arrancada directa 
Bombes Poli (AD) Arrancada directa 
Preparació Poli (AL) Alimentació 
Cargol Transportador d'Evacuació (AD) Arrancada directa 
Enllumenat Exterior Alimentació 
Enllumenat i Força interior Edifici Alimentació 
 
El comandament (selectors) i la senyalització (pilots lluminosos) dels anteriors equips es realitzarà 
des del frontal del propi armari, excepte en el cas dels equips de deshidratació que disposaran 
d’un subquadre local de comandament i senyalització a la pròpia sala de la centrífuga. 
 
6.5 LÍNIES ELÈCTRIQUES RECEPTORES 
Des del quadre elèctric partiran les línies que alimentaran als diferents receptors de la planta. 
 
Aquestes línies es realitzaran amb cables de coure, classe RV 0,6/1 amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta en policlorur de vinil (PVC). Les seccions dels cables es calcularan 
d’acord amb les intensitats màximes admissibles indicades en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (ITC-BT-07, ITC-BT-19). 
 
La secció mínima utilitzada per la força en els receptors serà de 2,5 mm2, i per la maniobra, 
senyalització i control, la secció mínima podrà ser de 1,5 mm2. 
 
Dels armaris fins als elements receptors, els cables discorreran per safata tub vista o en tub 
soterrat. En tots els casos es tindrà en conte que la caiguda de tensió sigui inferior al 5 % des de 
l’origen de la instal·lació. 
 
Es construiran varies arquetes que aniran comunicades per les canonades rígides de Polietilè de 
diàmetre suficient per contenir els conductors. 
 
S’utilitzaran safates de PVC per la seva facilitat de manipulació, la senzillesa en la mecanització, i 
per presentar propietats anticorrosives, aïllants i autoextingibles. 
 
Las safates seran perforades a fi d’evitar la acumulació de pols i afavorir, al mateix temps la 
refrigeració dels conductors. Es dimensionaran d’acord amb el número de cables a instal·lar, tenint 
de caràcter obligatori el prevenir un espai de reserva del 20 %, per futures ampliacions. 
 
6.6 SISTEMES DE PROTECCIÓ I POSTA A TERRA 
Protecció contra sobrecarregues  
Tots els circuits es protegiran en els seus quadres o en les derivacions contra les sobrecarregues 
o C.C. per interruptors automàtics magnetotèrmics amb un poder de curtcircuit adequat al punt on 
tenen que actuar o amb fusibles d'alt poder de ruptura. Els interruptors automàtics porten relés 
magnetotèrmics regulats a la intensitat nominal i els fusibles es calibraran en funció de la càrrega i 
la secció de les línies a protegir. 
 
Protecció contra contactes directes 
Componen les proteccions contra contactes directes, totes les canalitzacions i envolvents de línies, 
canalitzacions, quadres i receptors, dotant a la instal·lació de l'aïllament necessari, amb l'única 
finalitat d’allunyar o obstaculitzar les parts actives del contacte humà. 
 
Protecció contra contactes indirectes 
Com a protecció contra contactes indirectes s'adoptarà un sistema de posta a terra de les masses 
associat a interruptors diferencials o dispositius de tall automàtic sensibles a les corrents de 
defecte o fuites. 
 
La sensibilitat dels interruptors diferencials serà de 30 mA per a l’enllumenat i 300 mA per a la 
força motriu. 
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Tots els receptors i elements metàl·lics de la instal·lació estaran units a la xarxa de terres general.  
Tots els circuits d'origen en el quadre general, portaran el conductor de protecció junt amb les 
fases actives i neutre per la mateixa canalització. la secció correspon amb la taula del punt 2.3. de 
la instrucció ITC-BT-019. 
 
Conductors de protecció 
Aquests conductors de protecció seran de coure i tindran una secció segons indica la taula del 
R.E.B.T. Els conductors de protecció uniran els receptors amb el quadre general. 
 
Presa de terra 
La presa de terra s'efectuarà mitjançant piques d'AC-CU de 14 mm de diàmetre i 2 m de longitud 
unides en paral·lel per conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i separades entre sí més de 4 
metes. El conductor de coure de 35 mm2 arribarà fins l'arqueta de comprovació i des d'aquesta fins 
el quadre elèctric on es faran les derivacions dels motors i lluminàries. 
 
Les connexions dels conductors de protecció es realitzaran a base de soldadura aluminotèrmica o 
amb unions per cargol i femelles de doble seguretat, de material inoxidable. 
 
Es farà una mesura de comprovació de la resistència a terra i en cas de superar als 30 Ohms, es 
col·locarà el número addicional de piques que faltin fins aconseguir un valor adequat. 
 
Per al projecte de la xarxa de terres s’han considerat les prescripcions reflectides en el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió (ITC-BT-18). 
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A1. BASES DE CÀLCUL 
S’estableixen les bases que serviran pel càlcul dels principals paràmetres elèctrics de la 
instal·lació. 
 
Per això, partint de la potencia nominal de cada motor instal·lat resulta: 
rend
P
P Cabs
nom  
On: 
Pabs = potència absorbida pel motor 
C = coeficient d’utilització 
rend = rendiment del motor 
El rendiment del motor ve donat en la placa de característiques per condicions de funcionament a 
plena càrrega. En condicions de funcionament a càrrega parcial (coeficient de utilització), el 
rendiment disminueix. 
 
En segon lloc, es calcula la secció de las línies elèctriques que alimenten als diferents motors de la 
instal·lació. 
 
Coneixent la potencia realment absorbida pel motor, la tensió de servei (U), i el factor de potencia 
(cos  ), s’obté: 
Sistema monofàsic: 
cos

U
P
I absabs  
Sistema trifàsic: 
cos3 

U
P
I absabs  
 
El factor de potencia que apareix en la placa de característiques del motor es refereix a condicions 
de funcionament a plena càrrega. Funcionant a càrrega parcial, el factor de potencia disminueix. 
 
Una cop obtingut el valor de la intensitat real absorbida, es considera un factor de seguretat igual a 
1,25, el que significa dimensionar el cable per admetre una sobrecàrrega del 25% respecte al valor 
calculat. 
 
Amb el valor de la intensitat absorbida pel motor, una vegada aplicat el factor de seguretat, i 
coneixent la distancia entre el quadre i receptor, s’ha d’escollir la secció del conductor tenint en 
compte les següents consideracions: 
 
- Que la intensitat màxima admissible pel conductor escollit sigui superior al valor obtingut 
anteriorment. 
- Que la caiguda de tensió des de l’origen de la instal·lació sigui inferior a un 3% de la tensió 
nominal (400 V) en enllumenat, i a un 5% en distribució de força. 
La intensitat màxima admissible pel conductor s’obtindrà de les taules de les Instruccions 
Tècniques Complementaries ICT-BT-07 y ITC-BT-19 respectivament, per conductors de coure 
aïllats amb polietilè reticulat. 
 
La Instrucció ITC-BT-19, en el seu apartat 2.2.3., especifica que les condicions normals de 
instal·lació per un cable tri o tetrapolar, una terna de cables unipolars en contacte mutu, instal·lats 
al aire, o un sistema equivalent, consisteixen en considerar una temperatura ambient de 40°C i 
una disposició que permeti una eficaç renovació de l’aire. 
 
La intensitat màxima admissible deduïda de la taula ha de corregir-se tenint en compte les 
característiques de la instal·lació que difereixin de les condicions normals, de forma que 
l’increment de temperatura provocat per la corrent elèctrica no doni lloc a una temperatura en el 
conductor superior a la admesa per l’aïllament (90°C en polietilè reticulat). 
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S’aplicaran factors de correcció per agrupació de cables aïllats en safata perforada per altres 
agrupacions de cables aïllats, en funció de la temperatura ambient i per la instal·lació dins d’una 
canonada. 
 
La Instrucció ITC-BT-07 es refereix als cables aïllats i sistemes d’ instal·lació utilitzats a les xarxes 
subterrànies per distribució d’energia. 
 
Les condicions normals d’instal·lació consisteixen en un sol cable tri o tetrapolar o una terna de 
cables unipolars en contacte mutu, soterrats a una profunditat no inferior a 70 cm en un terreny a 
una temperatura ambient de 25°C i amb una resistivitat tèrmica de 100°C×cm/W. 
 
De la mateixa manera, s’aplicaran factors de correcció tenint en compte les característiques de la 
instal·lació que difereixin de les condicions normals. En concret s’aplicaran per agrupació de varis 
cables soterrats en la mateixa rasa (influencia tèrmica mútua) per cables entubats i per cables en 
conductes multitubulars; també s’aplicaran factors de correcció en funció de la temperatura i de la 
resistivitat tèrmica del terreny. 
 
La taula següent mostra els factors de correcció per agrupació de cables soterrats un al costat dels 
altres. 
 
Número de cables en la rasa 2 3 4 5 6 8 10 12 
Separats 7 cm (1 totxo) 0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 
En contacte 0,80 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 
Taula 2. Factors de correcció per agrupació de cables soterrats un al costat dels altres 
 
 
Per obtenir el valor de la caiguda de tensió s’utilitzaran les següents fórmules: 
Sistema monofàsic (es considera reactància despreciable i càrrega inductiva): 
 
cos2  RIe  
On: 
I = intensitat que circula pel conductor (A) 
R = resistència del conductor (ohms) 
cos j = factor de potencia 
e = caiguda de tensió (V) 
El valor de la resistència s’obté de: 
 
SLR /   
On: 
 = resistivitat del coure (ohms × mm2/m) 
R = resistència del conductor (ohms) 
S = secció del conductor (mm2) 
L = longitud del conductor (m) 
 
D’això resulta: 
USK
WL
SK
IL
e






2cos2 
 
On: 
K = 1/ = Conductivitat del coure (44 m/ohms·mm2) 
W = Potencia absorbida (W) 
U = Tensió nominal de servei entre fase y neutre (V) 
 
Expressant el valor de la caiguda de tensió en percentatge respecte de la tensió nominal s’obté: 
 
USK
IL
e



cos1002
'  
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On: 
e’ = caiguda de tensió (%) 
 
Sistema trifàsic (es considera reactància menyspreable i càrrega inductiva). 
 
USK
IL
e
USK
WL
SK
IL
e
RIe













cos3100
'
cos3
'
cos3'
 
 
On: 
U = Tensió nominal de servei entre fases (V) 
Es tindrà en compte també, per dimensionar la secció dels cables d’alimentació als diferents 
motors, el valor de la intensitat de curtcircuit admissible. 
 
Els valors de la densitat de corrent en A/mm2, que figuren en la taula següent, han estat calculats 
en funció de la duració del curtcircuit i considerant que l’escalfament és adiabàtic. L’increment de 
temperatura considerat és de 90°C (160-70°C). 
 
 
Duració del curtcircuit 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
Conductor de coure PVC 364 257 210 163 115 94 81 73 66 
Conductor de coure SLPE 449 318 259 201 142 116 100 90 82 
Taula 3. Valors de la densitat del corrent (A/mm2) en funció de la durada del curtcircuit i considerant 
escalfament adiabàtic 
 
 
L’elecció de la sensibilitat dels interruptors diferencials segons prescriu la Instrucció ITC-BT-24 en 
el apartat 4, ve determinada per la condició que el valor de la resistència a terra de les masses 
mesurada en cada punt de les mateixes, ha de complir la relació: 
 
- En locals o emplaçaments secs: R ≤ 50/I 
- En locals o emplaçaments humits o molls: R ≤ 24/I 
Per una altre part, segons prescriu la Instrucció ITC-BT-47, els motors de potencia nominal 
superior a 0,75 KW, i tots els situats en locals amb risc de incendi o explosió, estaran protegits 
contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, tenint que ser aquesta última 
protecció de tal naturalesa que cobreixi en els motors trifàsics el risc de la falta de tensió en una de 
les seves fases. 
 
Les característiques dels dispositius de protecció estaran d’acord amb les dels motors a protegir i 
amb les condicions de servei previstes per aquests. 
 
En quant als receptors d’enllumenat, es tindrà en conte, segons prescriu la Instrucció ITC-BT-44 a 
l’apartat 3.1. que els circuits de l’alimentació de làmpades o tubs de descàrrega, estaran previstos 
per transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus elements associats i a les seves 
corrents harmòniques. La càrrega mínima en voltamperes serà de 1,8 cops la potencia en watts 
dels receptors. El conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de la fase. 
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A2. CÀLCUL DE LA SECCIÓ DELS CONDUCTORS 
 
Pot. 
mot. 
(kW) 
Coef. 
Utilitz. 
Rendim. 
(%) Fases 
Pot. 
Abs. 
(kW) 
Factor 
correc. 
Long 
(m) cos fi 
In 
(A) 
Ia 
(A) 
Secció 
(mm2) 
I màx. 
(A) 
CDT. 
Parcial 
(%) 
CDT. 
total 
(%) 
Derivació Individual 25 1 100 3 25 0,8 25 0,8 45,2 56,45 16 75 0,69 0,17 
Tamís (M1) 0,11 0,9 65 3 0,15 0,8 10 0,7 0,31 0,39 2,5 25 0,01 0,18 
Transportador-premsa (M2) 0,37 0,8 70 3 0,42 0,8 10 0,75 0,81 1,02 2,5 25 0,03 0,2 
Bomba capçalera 1 (B1) 4 0,8 82 3 3,90 0,8 12 0,84 6,71 8,39 2,5 21 0,33 0,50 
Bomba capçalera 2 (B2) 4 0,8 82 3 3,90 0,8 12 0,84 6,71 8,39 2,5 21 0,33 0,50 
Rotor Biodisc 1 (MB1) 0,55 0,8 70 3 0,63 0,8 52 0,75 1,21 1,51 2,5 17 0,23 0,4 
Rotor Biodisc 2 (MB2) 0,75 0,8 75 3 0,8 0,8 52 0,75 1,54 1,93 2,5 17 0,3 0,47 
Rotor Biodisc 3 (MB3) 0,55 0,8 70 3 0,63 0,8 52 0,75 1,21 1,51 2,5 17 0,23 0,4 
Rotor Biodisc 4 (MB4) 0,75 0,8 75 3 0,8 0,8 52 0,75 1,54 1,93 2,5 17 0,3 0,47 
Rotor Biodisc 5 (MB5) 0,55 0,8 70 3 0,63 0,8 52 0,75 1,21 1,51 2,5 17 0,23 0,4 
Rotor Biodisc 6 (MB6) 0,75 0,8 75 3 0,8 0,8 52 0,75 1,54 1,93 2,5 17 0,3 0,47 
Rotor Biodisc 7 (MB7) 0,55 0,8 70 3 0,63 0,8 52 0,75 1,21 1,51 2,5 17 0,23 0,4 
Rotor Biodisc 8 (MB8) 0,75 0,8 75 3 0,8 0,8 52 0,75 1,54 1,93 2,5 17 0,3 0,47 
Bomba purga 1 (BP1) 0,6 0,85 75 3 0,68 0,8 58 0,75 1,31 1,64 2,5 17 0,28 0,45 
Bomba purga 2 (BP2) 0,6 0,85 75 3 0,68 0,8 59 0,75 1,31 1,64 2,5 17 0,28 0,45 
Bomba purga 3 (BP3) 0,6 0,85 75 3 0,68 0,8 60 0,75 1,31 1,64 2,5 17 0,29 0,46 
Bomba purga 4 (BP4) 0,6 0,85 75 3 0,68 0,8 61 0,75 1,31 1,64 2,5 17 0,29 0,46 
Extractor edifici deshidr.(M4) 0,2 0,8 65 3 0,25 0,8 28 0,7 0,51 0,64 2,5 22 0,05 0,22 
Extractor pretractament (M5) 0,15 0,8 65 3 0,18 0,8 10 0,7 0,38 0,48 2,5 22 0,01 0,18 
Extractor edifici serveis (M6) 0,15 0,8 65 3 0,18 0,8 10 0,7 0,38 0,48 2,5 22 0,01 0,18 
Decantador Centrífug (M7) 7,5 0,8 85 3 7,06 0,8 22 0,86 11,9 14,83 6 26 0,46 0,63 
Rascador (M8) 0,18 0,8 60 3 0,24 0,8 22 0,7 0,5 0,62 2,5 17 0,04 0,21 
Bomba fangs 1 (M9) 4 0,8 82 3 3,9 0,8 26 0,84 6,71 8,39 2,5 17 0,72 0,89 
Bomba fangs 2 (M10) 4 0,8 82 3 3,9 0,8 26 0,84 6,71 8,39 2,5 17 0,72 0,89 
Preparació poli (SQ1) 1,5 0,85 70 3 1,82 0,8 20 0,75 3,51 4,39 2,5 17 0,26 0,43 
Bomba dosificació poli (M10) 0,37 0,85 64 3 0,49 0,8 20 0,72 0,99 1,23 2,5 17 0,07 0,24 
Bomba dosificació poli (M11) 0,37 0,85 64 3 0,49 0,8 20 0,72 0,99 1,23 2,5 17 0,07 0,24 
Cargol transportador (M12) 2,2 0,7 80 3 1,93 0,8 23 0,83 3,35 4,19 2,5 17 0,31 0,48 
Enllumenat exterior 1,6 1 100 1 1,6 0,8 40 0,95 7,32 9.15 2,5 22 2,75 2,92 
Enllumenat edificis 1,3 1 100 1 1,3 0,8 20 0,95 5,95 7,44 1,5 16 1,86 2,03 
Força edifici 3 1 100 1 3 0,8 20 0,8 16,3 20,38 2,5 22 2,58 2,75 
Taula 4. Càlcul de la secció dels conductors 
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A3. CÀLCUL DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PRESA DE TERRA 
S’adoptarà el sistema de piques d’acer cobritzat de 2 m de longitud i 18,3 mm de diàmetre, 
clavades en el terreny i enllaçades entre si mitjançant cable de coure de 35 mm2 de secció. 
 
La resistència individual a terra de cada pica serà: 
 
Ohms
L
R 250
2
300


 
 = 300 Ohms·m 
 
La xarxa de terres projectada estarà formada per: 
 
- Piques de terra de 2 m de longitud d’acer cobritzat 
- Cable coure nu de 35 mm2 de secció 
Tindrem: 
- Resistència de las piques:  OhmsR 50
23
300


  
- Resistència del cable:   Ohms
L
R 24
25
3002




 
- Resistència equivalent:  Ohms
RR
RRReq 2,16
21
21 


  
La tensió a que estan sotmeses les masses metàl·liques en cas de defecte: 
 
VRIU eq 86,42,163,0   
On: 
U = Tensió (V) 
I = Intensitat màxima de defecte a terra o sensibilitat de protecció diferencial (A) 
Req = Resistència equivalent de la xarxa de terra (Ohms) 
Tensió perfectament admissible i que no constitueix cap perill per les persones. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte definir les característiques principals dels edificis que constitueixen 
la urbanització de  l’EDAR de Garriguella, així com els diferents elements d’obra civil que la 
composen.  
 
2. OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ 
L’estació depuradora d’aigües residuals, està formada per una sèrie d’elements molt ben definits i 
separats entre ells. 
 
2.1 PRETRACTAMENT 
A l’entrada de l’EDAR hi torbem l’obra civil del pretractament. La idea general d’aquest primer 
procés, i com el seu nom indica, és fer un pretractament a l’aigua que arriba a l’EDAR. Aquest 
procés consisteix en separar els sòlids gruixuts i els sòlids fins de l’aigua. Conjuntament amb els 
edificis, aquest element serà el que tindrà major impacte visual donat que part de l’estructura no 
està enterrada. 
 
2.2 TANCS POLIVALENTS 
El segon element de l’obra civil és el tanc polivalent, aquí es separa els sòlids i el material de més 
pes del líquid i la matèria en suspensió. Es tracta d’una estructura de formigó armat de grans 
dimensions soterrada. Aquesta solució permet que un cop finalitzada l’obra, l’única part que es 
veurà seran les corresponents tapes de registre. Aquesta solució es veu a la figura 1 i és la millor 
per aconseguir un impacte visual nul. 
 
 
2.3 BIODISCS 
El tercer element de l’obra és el conjunt de biodiscs, aquest està format per quatre línies que 
treballen en paral·lel en el procés de neteja de l’aigua residual. L’obra civil a realitzar és la de 
quatre estructures de formigó armat soterrades. Aquesta solució permet que un cop finalitzada 
l’obra, l’únic impacte visual dels biodiscs són les tapes que sobresurten del terra. Aquestes tapes 
sobresurten pocs centímetres del terra i el color d’aquestes lliga amb els colors del camp sec 
abans de la collita i del camp erm després de la collita, de les taulades de les cases i de les parets 
d’alguns coberts de la zona, com es pot veure a la figura 1. 
 
2.4 DECANTADOR LAMEL·LAR 
El quart element de l’obra civil és el decantador lamel·lar. És l’encarregat de separar la matèria 
sobrant del procés orgànic de l’aigua ja neta. L’obra civil a realitzar són quatre petits tancs de 
formigó armat per contenir aquest element. L’impacte visual que provoca és mínim perquè va 
soterrat i únicament es veurà la tapa per accedir-hi. 
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Figura 1. EDAR de Mieres  (La Garrotxa, Girona) tancs polivalents amb biodiscs soterrats (Font:  Consorci 
Sigma – La Garrotxa.  http://www.consorcisigma.org) 
 
 
2.5 EDIFICI D’OFICINA I SERVEIS 
La fonamentació de l’edifici serà composada per una llosa de formigó armat de 6,7x4,5m i 35cm 
de cantell. L’edifici estarà composat per 4 pilars de 30x30 cm i d’un tancament perimetral de blocs 
de formigó de 40x20x20cm. El sostre estarà format per jàsseres de 30x40cm i per un forjat de 
biguetes pretensades amb revoltons de formigó d’intereix 70cm. La composició del forjat serà de 
20+4cm, on els primers 20cm són el cantell dels revoltons i els 4cm restants són de la capa de 
compressió. La coberta serà d’una aigua de pendent 15% amb teules àrabs amb canaló 
perimetral, on la façana que toca al camí exterior tindrà una altura de 3,8m i la façana tindrà una 
altura de 3,15m. La superfície total serà 30,2 m2 totals. L’edifici s’executarà amb suficients 
accessos i finestres que garanteixin llum natural. 
 
 
 
Sector de l’edifici Valor Unitat 
Despatx 7,44 m2 
Serveis 3,60 m2 
Sala d’explotació 13,71 m2 
Superfície total útil 24,75 m2 
Superfície total construïda 26,13 m2 
 
Taula 1. Superfícies de l’edifici d’oficina i serveis 
 
 
Les parets interiors de la caseta seran arrebossades i pintades, excepte en els serveis (zona 
humida), que serà alicatada. 
 
El paviment seran de rajola de terratzo microgrà de 40x40 cm d'alta resistència rebut amb morter 
de ciment i sorra de molla, excepte en els lavabos, que seran de gres antilliscant rebut amb morter 
de ciment – cola sobre una base regularitzadora de sorra de riu. 
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Exteriorment l'edifici estarà format per l’acabat del bloc de formigó de 40x20x20. Aquest bloc està 
fabricat en formigó hidròfug i en aquesta obra, s’utilitzarà un bloc de color crema per tal 
d’aconseguir una solució estètica, moderna i duradora. Els perfils de les finestres serà d'alumini i 
les portes exteriors de xapa d'acer galvanitzat. 
 
Compta amb vorera perimètrica mínima de 0,30 m d'ample i una plaça d'aparcament contigua. 
L'accés a l’edifici i a les diferents sales es realitza per portes amb capacitat per substituir la 
maquinària. 
 
2.6 EDIFICI DESHIDRATACIÓ DE FANGS 
 
Donada la poca capacitat portant del terreny, la fonamentació de l’edifici serà composada per una 
llosa de formigó armat de 6,2x4,2m i 35cm de cantell. L’edifici estarà composat per 4 pilars de 
30x30 cm i d’un tancament perimètric de blocs de formigó de 40x20x20cm. El sostre estarà format 
per jàsseres de 30x40cm i per un forjat de biguetes pretensades amb revoltons de formigó 
d’intereix 70cm. La composició del forjat serà de 20+4cm, on els primers 20cm són el cantell dels 
revoltons i els 4cm restants són de la capa de compressió. La coberta serà d’una aigua de pendent 
10% amb teules àrabs amb canaló perimètric, on la façana a nord (més propera a l’edifici 
d’explotació i serveis) tindrà una altura de 3,6m i la façana sud (propera als tancs polivalents 
enterrats) una altura de 3,20m. La superfície total serà 26,1 m2 totals. L’edifici s’executarà amb 
suficients accessos i finestres que garanteixin llum natural. 
 
 
Sector de l’edifici Valor Unitat 
Superfície total útil 20,16 m2 
Superfície total construïda 26,04 m2 
 
Taula 2. Superfícies de l’edifici de deshidratació de fangs 
 
 
No es farà cap  arrebossat ni pintat a les parets interiors de l’edifici donat que no és un edifici de 
cara al públic.  
 
El paviment es deixarà amb la llosa de fonamentació, on es donarà un lleuger pendent de 0,5% 
cap a l’exterior per tal que s’escorri la possible aigua que pugui sortir de les instal·lacions. 
Exteriorment l'edifici estarà format per l’acabat del bloc de formigó de 40x20x20. Aquest bloc està 
fabricat en formigó hidròfug i, en aquesta obra, s’utilitzarà un bloc de color crema per tal 
d’aconseguir una solució estètica, moderna i duradora. La perfilaria de finestres serà d'alumini i les 
portes exteriors de xapa d'acer galvanitzat (amb finestra de cristall laminar 5+5 en la principal). 
 
Compta amb vorera perimetral i l'accés a l’edifici i a les diferents sales es realitza per portes amb 
capacitat per substituir la maquinària. 
 
 
3. TANCAMENTS 
El mur de tancament, en el perímetre annex al camí d’entrada, serà de blocs de formigó de 
40x20x20 d’altura mínima 1m i per sobre del mur es col·locarà una malla de torsió simple d’alçada 
mínima 1m. La resta del perímetre estarà format per una tanca de torsió simple d’alçada 2m.  
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4. PAVIMENT DEL RECINTE DE L’EDAR 
4.1 PAVIMENT A LA ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I ZONA 
D’APARCAMENT 
Es defineix un camí al voltant de la zona tancada de la depuradora per on circularan, 
principalment, els camions de recollida dels fangs deshidratats i els vehicles dels treballadors o 
visitants de la planta, un cop finalitzada l'obra. 
 
Pel que fa referència a les seccions adoptades per l’EDAR, s’ha partit d’una esplanada del tipus  
E-2, i s’ha adoptat el trànsit T42 ja que la previsió de trànsit pesat mitjà diari es preveu que sigui 
inferior a 25 vehicles. El tipus d’esplanada, obligarà a sanejar el terreny existent en 75 cm en 
aquelles zones on hi hagi desmunt i substituir-lo per material seleccionat. 
 
A partir de l’esplanada E-2 i el trànsit T42, tenim tres possibilitats per escollir. En el nostre cas, 
com ens interessa un ferm flexible (solució més adequada donades les situacions en què ens 
trobem, no ens interessa dur a terme estabilitzacions o formacions de sòls rígids a partir de 
formigó), utilitzarem la solució de tot-ú artificial amb un gruix de 25 cm i mescla bituminosa en 
calent D20 (capa de trànsit) de 5cm. El dimensionament està fet a l’apèndix d’aquest annex. 
 
 
  Unitat 
Trànsit T 42  
Explanada 75 cm 
Base 25 cm 
Capa asfàltica   5 cm 
 
Taula 3. Resum del paviment de l’EDAR 
 
S’estableix una zona d’aparcament pels vehicles dels treballadors i per les visites a la planta. Hi ha 
un aparcament al costat de l’edifici d’oficina i serveis, juntament amb aparcament de bicicletes. 
També hi ha tres places d’aparcament per a visites a la zona sud de l’EDAR.  
 
4.2 PAVIMENT A LA ZONA DE PROCESSOS DE DEPURACIÓ 
Per al paviment s’han estudiat diverses solucions de les quals s’han valorat diversos aspectes com 
la integració a la zona i l’impacte visual. Aquesta comparació està recollida a la taula 4. S’opta per 
combinar els espais verds (gespa resistent) i la escorça de pi en la zona central per tal de donar un 
aspecte rústic i ben acabat en consonància amb els camps que voregen la planta depuradora. A la 
figura 4 es pot veure aquesta combinació d’acabats. Les zones estaran separades per reixes de 
drenatge i vorada jardinera que subjectarà les terres de l’àrea enjardinada, segons la figura 3. Com 
es veurà més endavant, a l’apartat de drenatge, l’elecció de l'escorça també està motivada pel 
sistema de drenatge projectat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Vorada definida en el projecte 
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Alternativa Avantatges Inconvenients Imatge orientativa 
Enrajolat Baix manteniment 
Pes elevat 
Alta inversió inicial 
Alt impacte visual 
 
Paviment asfàltic Baix manteniment 
Pes elevat 
Alta inversió inicial 
Alt impacte visual 
 
Grava Baix manteniment 
Impacte ambiental mig 
Aspecte cuidat 
Pes elevat 
Inversió inicial alta 
 
Escorça Aspecte cuidat 
Cost moderat 
Manteniment 
ocasional 
 
Gespa Aspecte cuidat Alt manteniment 
 
Herba Manteniment baix 
Impacte ambiental baix 
Baixa inversió inicial 
Facilitat de conversió 
Aspecte mig 
descuidat 
 
Terra natural Manteniment nul 
Impacte ambiental baix 
Baixa inversió inicial 
Facilitat de conversió 
Aspecte descuidat 
 
 
Taula 4. Avantatges i inconvenients de les diferents alternatives de paviment per a l’EDAR 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº15: OBRA CIVIL I URBANITZACIÓ DE L’EDAR 
6 
4.3 VORERES 
Pel que fa a l’entorn de l’edifici projectat, es projecta una vorera que envolta tot el perímetre. A 
continuació es presenta una imatge que il·lustra aquesta idea. 
 
S’usarà una capa de morter de 4 cm i un panot gris de 20x20x2,5 cm. A l’entrada dels edificis es 
col·locarà un gual de pas de vianants, per facilitar l’accessibilitat. 
 
4.4 VEGETACIÓ 
 
Al voltant del camí de circulació de vehicles es plantarà garrigues, típiques de la zona de 
Garriguella. Aquestes últimes són formacions herbàcies típiques de la zona. 
 
Pel que fa a les zones enjardinades, s’aprofitarà la terra treta de la pròpia obra.  
 
 
 
Figura 3 Quercus coccifera (garric) 
 
5. DRENATGE 
5.1 INTRODUCCIÓ 
Les superfícies impermeables de l’EDAR són el forjat de la coberta dels tancs polivalents i les 
teulades de l’edifici, els biodiscs i els decantadors lamel·lars. El paviment del camí de circulació de 
vehicles i de la zona d’aparcament és de mescla bituminosa. Per tant, caldrà drenar totes aquestes 
superfícies. 
 
L’aigua de pluja que caigui sobre la teulada de l’edifici, caurà per un baixant cap al paviment. 
L’aigua de pluja que caigui sobre les teulades dels biodiscos i els decantadors lamel·lars, caurà a 
la superfície enjardinada amb gespa, per tant, s’infiltrarà al terreny natural. 
 
Per tant, l’única superfície impermeable que caldrà drenar és la que queda a sobre dels tancs 
polivalents, la resta és de gespa i deixarà passar l’aigua de pluja, que s’infiltrarà fins el terreny 
natural. També caldrà drenar el camí de pas dels vehicles i la zona d’aparcament.  
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5.2 SOLUCIÓ ADOPTADA 
A la zona del tanc polivalent, s’ha optat per col·locar un paviment d’anivellació de formigó a dues 
aigües amb una pendent de l’1 %, que dirigeixi l’aigua cap a les dues zones enjardinades. Aquest 
paviment anirà cobert amb una capa d'escorça (permeable) per tal de donar la mateixa cota a la 
superfície final i permetre la circulació de l’aigua per sobre de la superfície d’anivellació. El gruix 
màxim d'escorça serà de 10 centímetres (als extrems) i el gruix mínim serà de 2 cm a la divisòria 
d'aigües. 
 
Al mateix temps, les voreres de l’edifici també tindran una pendent de l’1 %. D’aquest manera es 
dirigirà l’aigua cap a l’exterior del perímetre de l’edifici.  
 
El camí que voreja la planta tindrà una pendent lateral d'un 1%, a una aigua, que dirigirà l'aigua 
cap el perímetre exterior del camí. Allà s'hi construiran embornals i un col·lector de recollida 
d’aigua pluvial. L'aigua recollida es dirigirà mitjançant canonades fins els pous de sortida de la 
depuradora. 
 
 
6. ESQUEMA D’URBANITZACIÓ 
A continuació es mostra un esquema de la urbanització de l’EDAR de Garriguella. 
 
 
 
 
Figura 4. Planta de la urbanització de l'EDAR de Garriguella 
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APÈNDIX: TAULES DIMENSIONAMENT DEL PAVIMENT 
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Annex 16. Processos constructius 
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1. REPLANTEJAMENT 
Es replantejarà sobre el terreny les diferents actuacions a realitzar a l’obra: 
 
- Sobre els terrenys previstos es replantejarà la ubicació de les diferents estructures, 
marcant inicialment el moviment de terra, i després la ubicació dels diferents elements 
de l’obra civil. 
- Es replantejarà sobre el terreny el traçat de les noves canonades. 
 
 
2. GESTIÓ DE SUBMINISTRAMENTS D’EQUIPS 
 
Al tractar-se d’una obra nova on tenen molta importància les instal·lacions electromecàniques, 
un cop fet el replanteig i tenint en consideració els retards que acostumen a produir-se en el 
subministrament d’aquestes instal·lacions, el cap d’obra proposarà al Director d’obra els equips 
a instal·lar, a fi de poder procedir a la seva acceptació. 
 
Així mateix, a l’inici de l’obra, l’enginyer cap d’obra planificarà la compra de totes les 
canonades, materials i equips que siguin necessaris per a l’execució de les obres. 
 
 
3. OBRA CIVIL 
En aquest apartat s’engloben els treballs de formigonat, encofrat i ferralla de les diferents 
estructures que s’han de construir, ja siguin fonaments, murs, lloses, sabates, etc. 
 
Així mateix, s’engloben les feines de paleta, de construcció de parets noves, la construcció 
d’arquetes i d’estructures metàl·liques, suports de canonades, equips i urbanització. 
 
També s’inclouen les excavacions de terreny per col·locació de canonades, tancs i conductes 
elèctrics, etc. Aquestes feines es realitzaran amb una retroexcavadora o miniexcavadora, 
segons l’accessibilitat de la zona, i es realitzaran sempre amb un treballador a peu de màquina 
per tal d’assegurar que no s’afecta a cap servei existent. 
 
Es disposarà a l’obra de quadrilles especialistes d’estructures que aplicaran les millors 
tècniques de construcció, tot seguint totes les normes de seguretat i salut, i amb el número 
necessari per complir la planificació del pla d’obres. 
 
No es produirà afectació directa a la xarxa de residuals del municipi. S’haurà d’intentar que les 
connexions entre el nou i l’existent es realitzi a l’últim moment i així garantir el funcionament 
normal fins a l’últim moment. 
 
 
4. INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS 
A mida que vagin arribant els diferents equips encarregats, s’aniran aplegant a una zona on 
quedin protegits de la climatologia, a l’espera de la instal·lació en el seu lloc. 
 
Un cop preparats els elements on van ubicats els equips, personal expert en muntatges 
d’aquest tipus d’instal·lacions o personal del proveïdor a qui s’ha comprat l’equip, procedirà a la 
instal·lació de l’equip en el lloc previst, assegurant la seva estabilitat. 
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A continuació es realitzaran les connexions de canonades i caldereria corresponent als equips: 
connexions hidràuliques d’aigua, fang, o poli, etc. connexions de les canonades d’aspiració o 
impulsió, etc. 
 
Quan s’hagin fet les connexions elèctriques, es procedirà a la comprovació de les 
característiques i condicions de funcionament de tots els elements, en buit i en càrrega. Es 
realitzarà la comprovació del sentit de gir i arrencament de les màquines, comprovació de 
vibracions, proves d’hermeticitat, simulació de dispar de relés de protecció, proves d’aïllament, 
comprovació d’enclavaments i accionaments, etc. 
 
 
5. INSTRUMENTACIÓ, CABLEJAT I QUADRES ELÈCTRICS 
Les feines de cablejat i confecció de quadres elèctrics es subcontractarà a una empresa 
elèctrica, acreditada per legalitzar les instal·lacions a executar. 
 
Un cop finalitzat i previ a la posada en funcionament en automàtic dels nous equips es 
començarà el repàs de la instrumentació i maniobra existent per assegurar-ne la comunicació. 
 
S’incidirà en: 
 
- estat de terres 
- verificació d’apantallaments en la transmissió de senyals 
- verificació de contactes de maniobra 
- verificació d’entrades i sortides dels PLC existents 
- etiquetatge de cables de senyal i mòduls de PLC 
- calibració analògica d’equips 
Un cop instal·lats tots els equips projectats s’iniciarà una segona etapa de programació per 
afinar els funcionaments en mode remot i automàtic. 
 
 
6. SEGURETAT I SALUT 
Es procedirà a l’execució de l’obra amb la minimització de riscos. S’utilitzarà la metodologia de 
treball desenvolupada pel propi servei de prevenció de riscos. 
 
Es redactarà un Pla de seguretat i salut específic per aquesta obra i s’assegurarà que les 
subcontractes compleixin aquest Pla, i que presentin les seves avaluacions de riscos particulars 
i cursos de formació pels seus treballadors en matèria de prevenció de riscos. 
 
 
7. ETAPA DE PROVES DE FUNCIONAMENT 
Aquesta etapa s’inicia amb la posada en marxa de les instal·lacions i l’entrada de l’aigua 
residual a tractar a les mateixes. Comprendrà totes les operacions necessàries per aconseguir 
el funcionament estable de la instal·lació, que és aquell en que cada un dels elements que la 
integren funcionen de la forma prevista en el Projecte i s’obtinguin els resultats de tractament 
previstos. 
 
Al finalitzar el període de proves de funcionament i en funció dels resultats de les proves 
realitzades, la DIRECCIÓ D’OBRA comprovarà el correcte funcionament de la instal·lació i el 
compliment de les característiques ofertades, procedint, en cas favorable, a la RECEPCIÓ de 
les obres. En la preceptiva ACTA DE RECEPCIÓ, s’hauran d’adjuntar els següents documents: 
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- Relació de problemes de funcionament que queden por resoldre. 
- Llista dels punts que deuran ser especialment observats i vigilats al llarg del període de 
garantia. 
- Programa i especificacions de les proves que s’hauran de realitzar al llarg de l’etapa de 
garantia. 
- Manual de funcionament i manteniment de les instal·lacions. 
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Annex 17. Pla de Obra 
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1. INTRODUCCIÓ 
L'objecte de l'annex de Pla d'Obra és presentar una proposta de programa de treballs per 
aquest projecte, tenint en compte que, al marge d'aquesta planificació, el Contractista té 
l'obligació d'elaborar una altra segons el Plec de prescripcions tècniques particulars, i presentar 
a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació. 
 
A continuació es defineixen les diferents activitats de l'obra. Al final d'aquest annex, es 
presenta un diagrama de Gantt de les activitats. 
 
D'acord amb el volum d'obra de cada unitat considerada i a partir dels rendiments 
per equips de les mateixes i del nombre d'equips, s'arriba al nombre de 
mesos necessaris per a l'execució de cada unitat d'obra. 
 
2. PRINCIPALS UNITATS D'OBRA 
Les obres objecte d'aquest projecte comprenen diferents tipologies de treballs ben 
diferenciades: 
 
- Moviment general de terres en la parcel·la d'ubicació de l'EDAR. 
- Traçat lineal de canonades amb els seus corresponents pous, connexions a les xarxes 
de sanejament existents i desguassos en el cas dels col·lectors i emissaris. 
- Treballs de caràcter estructural i d’edificació per als dipòsits i centres de control 
de l'EDAR. 
- Instal·lacions d'equips a l'EDAR. 
- Obres accessòries: Connexions elèctriques, d'aigua potable, etc. 
 
3. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS 
Es proposa en aquest apartat una precedència que ha semblat lògica per a l'execució dels 
treballs.  
 
Cal esmentar en primer lloc que les obres lineals de traçat dels col·lectors són independents de 
les corresponents a la depuradora. És a dir, el seu inici pot ser simultani. Per tant, després del 
replantejament i la instal·lació en obra, podran començar les obres a la parcel·la i als 
col·lectors.  
 
L'excavació, la col·locació de la canonada i recobrir es pot fer gairebé simultàniament. Pel que 
fa a les canonades dels serveis d’aigua potable i connexió elèctrica, el traçat discorrerà pel 
marge del camí d’accés a l’EDAR. 
 
Les obres pròpiament de l'EDAR  començaran amb el condicionament de la parcel·la a la cota 
que marquen els plànols i el condicionament de part del camí d'accés que, posteriorment, 
servirà de principal via d'entrada a aquella. Posteriorment es podran efectuar les obres 
d'estructures dels dipòsits, edifici d’explotació i serveis, edifici de deshidratació i elements 
singulars.  
 
És difícil predir una simultaneïtat en aquesta tasca i en el traçat de les xarxes internes de 
canonades de servei a l'EDAR i en la urbanització de la parcel·la a causa de la previsible 
aglomeració de materials i maquinària per a les obres d'estructures. Encara que és possible un 
solapament, aquest no serà total. 
 
Pel que fa a la construcció dels dos edificis, a l'estructura haurà de seguir l'obra de paleta i, a 
aquesta, la resta de gremis: fontaneria, fusteria, serralleria, cristalleria i pintura fonamentalment. 
   
Com s'ha apuntat abans, la instal·lació d'equips ha d'acompanyar a l'obra civil.  
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Puntualitzar cas per cas en aquest aspecte és difícil ja que la disponibilitat dels mateixos 
dependrà en gran mesura del seu ritme de fabricació i lliurament. S'haurà de procurar que el 
lliurament dels equips no endarrereixi l'obra, ja que acostuma a ser un factor determinant. 
 
Independentment d'això, amb l'obra civil que fa referència a la part estructural finalitzada, es 
podrà escometre l'execució de la resta de les xarxes de serveis. 
 
Acabades aquestes tasques es procedirà a la urbanització de la parcel·la: acerat, extensió de 
capa de ferm i enjardinat fonamentalment. 
 
4. PLA D'OBRA 
Aquest programa proposa un model d'organització i distribució en el temps de les  
obres a executar i per tant de les inversions a realitzar, establint per integració el  
termini total de les obres, que en aquest cas serà de DEU MESOS (10).  
 
Mantenint el termini total de les obres, que tindrà caràcter contractual, i abans d'iniciar 
aquestes, el Contractista adjudicatari proposarà a la direcció facultativa un nou Pla d'Obra 
adaptat als seus mitjans i tècniques constructives i totes les circumstàncies que cregui oportú 
tenir en compte. El contractista modificarà el Pla d'Obra segons les directrius que la marqui el 
Director d'obra, que haurà de donar la seva aprovació amb caràcter previ al començament dels 
treballs. 
 
El Pla servirà d'element de control sobre l'execució de les obres. Almenys un cop al mes es 
verificarà el seu compliment, actualitzant segons procedeixi per a no excedir el termini de 
execució previst. Igual que al començament, aquestes actualitzacions han de ser objecte de 
revisió i aprovació per part del Director d'Obra. 
 
A l’apèndix s'inclou la planificació tècnica del projecte de l'EDAR i dels col·lectors del municipi 
de Garriguella. 
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APÈNDIX (DIAGRAMA DE GANTT) 
ID Task Name Duration
0 Pla d'obra 217 days
1 1 PLA D'OBRES 217 days
2 1.1 REPLANTEIG 15 days
3 1.2 OBRA CIVIL 185 days
4 25 days
5
1.2.1 MOVIMENT GENERAL DE TERRES
45 days
6
7
1.2.3 DIPÒSITS TANCS POLIVALENTS
8 1.2.5 DIPÒSITS LAMEL·LARS
9 1.2.6 OFICINA I SERVEIS 80 days
10 1.2.7 EDIFICI DESHIDRATACIÓ
11 1.2.8 ESTACIONS DE BOMBAMENT I
CAPTACIÓ
30 days
12
13
14
1.2.9 COL·LECTOR NÚM. 1: IMPULSIÓ
15 20 days
16
1.2.12 CANONADES INTERIOR EDAR
30 days
17 1.3 EQUIPS MECÀNICS 70 days
18 1.3.1 DESBAST DE GRUIXUTS
19 1.3.2 DESBAST DE FINS 5 days
20 1.3.3 BIODISCS 20 days
21 1.3.4 LAMEL·LARS 20 days
22 1.3.5 DESHIDRATACIÓ DE FANGS
23 1.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
24 1.4.1 ESCOMESA ELÈCTRICA
25 1.4.2 QUADRES ELÈCTRICS
26 30 days
27
1.4.3 XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT
1.4.4 XARXA DE TERRA 10 days
28 1.5 VARIS 202 days
29
30
31
1.5.1 PROVES I POSTA EN MARXA
1.5.2 PLA DE CONTROL DE QUALITAT
1.5.3 SEGURETAT I SALUT
32 1.5.4 IMPREVISTOS 202 days
33
34
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
Page 1
Project: Pla d'obra
Date: Thu 11/06/15
45 days
1.2.2 PRETRACTAMENT
40 days1.2.4 DIPÒSITS BIODISCS
40 days
80 days
40 days
1.2.10 COL·LECTOR NÚM. 2: GRAVETAT
1.2.11 ARRIBADA DE SERVEIS
35 days
35 days
1.2.13 URBANITZACIÓ I TANCAMENTS
5 days
25 days
115 days
202 days
202 days
14 days
24 days
10 days
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té dos objectius. El primer és efectuar un estudi dels possibles problemes de vialitat 
que afecten directament a la circulació de trànsit rodat i de persones durant les obres que 
corresponen a la realització de la depuradora d’aigües residuals i dels col·lectors en el terme 
municipal de Garriguella, aportant solucions. El segon, definir les característiques principals del 
camí d’accés a la depuradora de Garriguella un cop finalitzades les obres. 
 
 
2. VIALITAT 
2.1 INTRODUCCIÓ 
L’impacte produït per les obres sobre la vialitat ha d’estudiar-se tenint en compte alguns 
aspectes determinats, que a continuació es descriuen. 
 
La depuradora està projectada en un lloc a les afores del municipi. Aquesta zona no està 
desenvolupada urbanísticament però es pot accedir amb un vial o camí públic. 
 
En canvi, la major part del traçat dels col·lectors és per vials agropecuaris d’accés a zones de 
conreu, granges i alguna edificació de servei agropecuari. Aquests vials són existents però són 
de titularitat privada i per tant, haurà d’establir-se una servitud de pas que garanteixin en el 
futur la seva existència i protegeixi els col·lectors. 
 
Es distingeixen tres trams d’estudi, ja que la resta està englobat en la depuradora. Aquests són 
els següents: 
 
- El primer tram (col·lector sud-oest) és una impulsió que enllaça el punt d’abocament 
actual amb el col·lector existent mitjançant un bombament.  
- El segon tram consisteix en connectar l’estació de bombament de la impulsió del 
col·lector sud-oest amb la xarxa elèctrica. 
- El tercer tram (col·lector principal) és una conducció per gravetat que enllaça l’aigua 
residual de dos punts d’abocament existents amb l’entrada a l’EDAR. 
- El quart tram consisteix en connectar la depuradora amb la xarxa elèctrica i d’aigua 
potable. 
En el següent apartat es realitza un estudi més detallat del cas en qüestió, donant una especial 
importància a certes afectacions puntuals que poden comportar l’execució de mesures 
especials en els diferents punts d’interès. 
 
Tram 1: Col·lector nº1 Sud-est (impulsió) 
 
Com es pot observar en la figura 1, el traçat del col·lector nº1 es troba a la zona sud-est del 
municipi, concretament al llarg del carrer de Castelló i el carrer Pompeu Fabra, dins del nucli 
urbà de Garriguella, fins a connectar a la xarxa existent des d’on continuarà per gravetat.  Això 
fa que durant la construcció del col·lector, sigui necessari estudiar quina repercussió pot tenir 
en la vialitat urbana. 
 
Tram 2: Connexió de la xarxa elèctrica amb l’estació de bombament de la impulsió 
 
El punt de connexió de la xarxa elèctrica i l’estació de bombament està molt propera i no 
afectarà a la vialitat de la zona. 
 
Tram 3: Col·lector nº2. Principal (gravetat) 
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Com es pot observat en la figura 1, el col·lector nº2 es troba a la part sud del municipi, 
concretament a través d’un camí entre camps de conreus que va girant cap a Oest i finalitza a 
l’EDAR. Això fa que durant la construcció del col·lector, sigui necessari estudiar quina 
repercussió pot tenir en la vialitat agrícola. 
  
Tram 4: Connexió de la xarxa elèctrica i la d’aigua potable amb l’EDAR 
 
La connexió de la xarxa d’aigua potable és molt senzilla ja que passa una conducció d’aigua 
pel camí d’accés a la depuradora, i per tant, l’aigua estarà a la porta de la depuradora. En 
canvi, la xarxa elèctrica caldrà portar-la des del nucli urbà més proper, en concret, des del 
carrer Figueres. S’utilitzarà el mateix camí d’accés des de Garriguella Vella i no tampoc ha de 
suposar una problemàtica especial. 
 
 
 
 
 
Figura 1. Traçat general dels col·lectors 
 
2.2 ESTUDI DE VIALITAT 
Per realitzar aquest estudi és bàsic tenir en compte els següents principis: 
 
- L’actuació de la construcció del col·lectors en trama urbana té un gran impacte en la 
mobilitat dels habitants del municipi.. 
- Les actuacions en la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR i en els camins agricoles per on 
passa el col·lector tindrà impacte en els propietaris de les parcel·les agrícoles, ja que 
n’hi haurà alguna que pot tenir modificat l’accés provisionalment durant l’execució de 
les obres.  
 
Principals problemàtiques relacionades amb la construcció dels col·lectors: 
 
En la figura 2 es marca el col·lector que està definit en trama urbana (nº1 sud-est – impulsió) 
així com els vials alternatius i l’eix principal de comunicació. Es pot veure que l’afectació pot ser 
mínima si es realitza correctament els talls de parts del carrer o carres per on passa. 
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Figura 2. Alternatives de circulació en el nucli urbà  
 
Durant la construcció s’han de produir varis creuaments de vials en els diferents trams de 
col·lectors projectats. Per això, es planteja una construcció per fases del col·lector per tal de no 
deixar completament impedida la circulació de vehicles. Aquesta construcció es basa en la 
obertura de la rassa corresponent a la meitat del camí afectat, la col·locació del servei 
(col·lector), i el corresponent reblert i piconat del tram. Durant aquesta fase es donarà pas 
alternat per no impedir la circulació. Un cop finalitzat la primera fase, es procedirà a completar 
l’altre tram. D’aquesta manera es planteja la correcció dels problemes derivats de la construcció 
del col·lector pels diferents creuaments. 
 
 
Principals problemàtiques relacionades amb la construcció de la planta depuradora: 
 
Per accedir a la zona de construcció de l’EDAR, s'haurà de sortir de Garriguella Vella i anar per 
camins públics, tal com es pot veure a la figura 3. Aquest camí arriba fins a l’entrada de la 
depuradora. Per tant, les problemàtiques seran mínimes sempre que es faci una correcta 
senyalització. El gir del camions es preveu que es faci dins de la parcel·la de la depuradora. 
Aquest aspecte facilitarà els problemes de transit.  
 
 
 
Figura 3. Camí d’accés a la depuradora 
           Col·lector 1 (impulsió)  
           Vials secundaries 
           Vial principal (C-252) 
           Camí d’accés a l’EDAR 
           EDAR 
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2.3 SENYALITZACIÓ DE LA ZONA DURANT LES OBRES 
En els plànols de Seguretat i Salut es proposa una possible senyalització per al trànsit a la 
zona afectada per l’obra. Les solucions proposades permeten que la execució de l’obra afecti el 
menys possible als veïns i usuaris de la zona del projecte. 
 
S’efectua una divisió en dues fases: 
 
- Obres de la zona de l’EDAR. 
- Obres de execució dels col·lectors 
 
 
3. CAMÍ D'ACCÉS 
3.1 DESCRIPCIÓ DEL CAMÍ D'ACCÉS 
Degut a que al voltant de l’EDAR no hi ha una gran afluència de vehicles, es considera que les 
vies agropecuàries poden ser de doble sentit com fins ara, col·locant senyalització adient en 
aquestes. Únicament, s’ha de tenir en compte que l’època de construcció i afectació als camins 
no coincideixi amb la verema.  
 
Els camins agropecuaris d'accés a l'EDAR tenen una amplada propera als 3 m. 
 
 
 
Figura 4. Camí actual d’accés a la depuradora 
 
3.2 SOLUCIÓ ADOPTADA 
Degut a la condició agrària de la zona i a l'ambient rústic de l'àrea, no es creu convenient 
asfaltar els camins agropecuaris d'accés a la zona de l'EDAR, sobretot perque estan prou 
consolidats i poden garantir el pas de camions. Aquest accés esta indicat a la figura 3. 
 
No obstant, atesos els aspectes comentats anteriorment, en el present projecte s’ha considerat 
oportú considerar una partida alçada a justificar per procedir a una millora del camí d'accés a la 
planta depuradora d’aigües residuals, en cas de que fos necessari. 
 
 
           Zona del camí 
           d’accés a l’EDAR 
            
           EDAR 
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3.3 SENYALITZACIÓ PER ACCEDIR A L’EDAR 
Un cop finalitzades les obres, es col·locaran dues senyals (una per sentit) a la Carretera C-252 
indicant per on s’accedirà a l’EDAR. També es col·locaran dues senyals (una per sentit) al 
carrer Figueres per indicar el camí a seguir en una bifurcació i una més per indicar el trencant 
que porta cap a l’EDAR. Totes les senyals diran “Estació Depuradora d’Aigües Residuals” o 
“EDAR”. 
 
 
 
 
Figura 5. Senyals per indicar la ubicació de l’EDAR de Garriguella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Senyalització a la rotonda de la C-252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EDAR 
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Figura 7. Senyalització al carrer Figueres 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 19. Estudi d’impacte ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DEGARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº19: ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
 
 
ÍNDEX 
 
1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................ 1 
1.1 OBJECTIUS ..................................................................................................................... 1 
1.2 NORMATIVA VIGENT ......................................................................................................... 2 
1.3 ANTECEDENTS................................................................................................................ 6 
1.4 OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DEL PROJECTE .............................................. 6 
2. ESTUDI DE L’ESTAT ACTUAL ................................................................................... 7 
2.1 SITUACIÓ ....................................................................................................................... 7 
2.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS ........................................................................................ 7 
2.2.1 Condicionants físics ...................................................................................................... 7 
2.2.2 Condicionants biològics ................................................................................................. 8 
3. IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES SOBRE EL MEDI ...................................................... 10 
3.1 DURANT LA FASE DE CONSTRUCCIÓ ................................................................................ 10 
3.2 DURANT LA FASE D’EXPLOTACIÓ ..................................................................................... 11 
3.2.1 Atmosfera i olors ......................................................................................................... 11 
3.2.2 Aigües superficials i subterrànies ................................................................................. 11 
3.2.3 Sòl .............................................................................................................................. 11 
3.2.4 Paisatge ..................................................................................................................... 12 
3.2.5 Vegetació ................................................................................................................... 12 
3.2.6 Fauna ......................................................................................................................... 12 
3.2.7 Contaminació acústica ................................................................................................ 12 
3.2.8 Socioecomomia .......................................................................................................... 12 
4. CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES .................................................................... 12 
4.1 DEFINICIÓ DELS CRITERIS DE CARACTERITZACIÓ ............................................................... 12 
4.1.1 Intensitat ..................................................................................................................... 13 
4.1.2 Signe .......................................................................................................................... 13 
4.1.3 Incidència ................................................................................................................... 13 
4.1.4 Tipus de sistema actiu ................................................................................................. 13 
4.1.5 Aparició ...................................................................................................................... 13 
4.1.6 Persistència ................................................................................................................ 13 
4.1.7 Reversibilitat ............................................................................................................... 13 
4.1.8 Recuperabilitat ............................................................................................................ 14 
4.1.9 Manifestació................................................................................................................ 14 
4.1.10 Periodicitat .................................................................................................................. 14 
4.1.11 Extensió...................................................................................................................... 14 
4.1.12 Situació....................................................................................................................... 14 
4.2 AVALUACIÓ DELS IMPACTES ........................................................................................... 14 
4.2.1 Impacte compatible ..................................................................................................... 14 
4.2.2 Impacte moderat ......................................................................................................... 14 
4.2.3 Impacte sever ............................................................................................................. 14 
4.2.4 Impacte crític .............................................................................................................. 15 
5. PROPOSTA DE MESURES PROTECTORES I CORRECTORES.............................. 15 
5.1 OCUPACIÓ TEMPORAL DELS TERRENYS ........................................................................... 15 
5.2 AFECTACIÓ A LES VIES DE CIRCULACIÓ ............................................................................ 16 
5.3 CONTAMINACIÓ DEL SÒL PER RESIDUS ESPECIALS ............................................................ 16 
5.4 MOVIMENT DE TERRES................................................................................................... 16 
5.5 ATMOSFERA ................................................................................................................. 16 
5.5.1 Transport de materials................................................................................................. 17 
5.5.2 Reg durant les excavacions i el transport de materials.................................................. 17 
5.6 OLORS ........................................................................................................................ 17 
5.7 AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES ........................................................................... 18 
5.8 PAISATGE .................................................................................................................... 18 
5.8.1 Proposta de plantació a l'EDAR ................................................................................... 18 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DELMUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº19: ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
2 
5.9 VEGETACIÓ I FAUNA ...................................................................................................... 19 
5.9.1 Protecció de la vegetació enfront les excavacions ........................................................ 19 
5.9.2 Protecció de la fauna en front les excavacions ............................................................. 19 
5.10 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA .............................................................................................. 19 
5.10.1 Regulació de l’emissió dels nivells sonors de la maquinària d’obra ............................... 20 
5.11 SOCIOECONOMIA .......................................................................................................... 20 
6. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL ............................................................. 20 
6.1 OBJECTIUS ................................................................................................................... 20 
6.2 VERIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ INICIAL DELS IMPACTES ....................................................... 20 
6.2.1 Paràmetres de seguiment ............................................................................................ 20 
6.2.2 Control d'aplicació de les mesures correctores ............................................................. 21 
 
APÈNDIX ............................................................................................................................. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DELMUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº19: ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
1 
 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest projecte ha estat redactat d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei 
d'Urbanisme, decret legislatiu 1/2005 (DL-1/2005), de 26 de juliol. Llei que es pronuncia 
clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la utilització 
racional del territori, per a compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics necessaris 
amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions 
actuals i futures. 
 
En l’annex que es presenta a continuació es determinen els possibles impactes 
socioambientals associats al projecte de construcció de la depuradora d’aigües residuals en el 
terme municipal de Garriguella (Alt Empordà) 
 
1.1 OBJECTIUS 
L’objectiu principal és analitzar el conjunt d’accions que l’obra i l’explotació de la planta 
depuradora de Garriguella pot provocar en el medi (físic, biòtic i socioeconòmic) per identificar, 
caracteritzar i avaluar els impactes (positius i negatius) i determinar si aquest impactes són 
sostenibles, des del punt de vista de la utilització racional del territori i del medi ambient, i 
determinar si l’avaluació d’impacte ambiental de l’alternativa triada és preceptiva. 
 
Entre els objectius secundaris adreçats a la consecució dels objectius principals cal esmentar 
els següents: 
 
 obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre el marc 
d’estudi, 
 descriure la situació actual del medi afectat mitjançant la caracterització del medi 
físic, biòtic, perceptiu i socioeconòmic, 
 descriure i avaluar les principals pertorbacions sobre els sistemes naturals que es 
derivaran de les actuacions previstes, 
 concretar les mesures preventives, correctores o compensatòries per minimitzar 
les afeccions. 
 
Tot seguit, exposem la relació dels objectius generals a assumir en qualsevol estudi d'impacte 
ambiental, per a cada paràmetre de qualitat ambiental.  
 
 Geografia de l'entorn: Cal limitar l'extensió de l'erosió induïda per l'obra i evitar 
l'increment del risc d'inestabilitat.  
 Aigües superficials: Per tal d'evitar els efectes negatius que tindria l'abocament 
d'aigües sense depurar en els espais fluvials de la zona, caldrà prendre les 
mesures de seguretat necessàries per reduir al mínim les possibilitats d'aturada o 
de mal funcionament de la planta.  
 Aigües subterrànies: Caldrà prendre les mateixes mesures que per a les aigües 
superficials, atesa la relació existent entre elles.  
 Vegetació: Per a no ampliar l'efecte degeneratiu en els extrems de les formacions 
vegetals, es busca la reducció de la superfície alterable de les obres en els marges 
de l'explanació, de manera que es mantinguin al màxim les condicions ecològiques 
en aquests límits. Per a tal efecte, es considera la utilització d'espècies autòctones 
pioneres o compatibles amb la revegetació i ornamentació.  
 Fauna terrestre: Cal anar amb compte de minimitzar els efectes de les obres sobre 
els biòtops interessants. També cal planificar les obres adequadament per a no 
incidir massa en els moments delicats de les fases reproductives de les espècies. 
 Paisatge: Es busca reduir els desajustos i contrastos entre els elements 
paisatgístics de l'estació depuradora i l'entorn, així com les discontinuïtats entre 
components de la instal·lació i el terreny natural. Es tindran en compte els 
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contrastos entre els elements propis de la zona i els de l'EDAR i l'adequació amb 
el caràcter del lloc, analitzant el grau de desviació respecte de la situació inicial. 
 Nivell sonor: S'intentarà mantenir, en la mesura del possible, la situació actual, 
adoptant mesures correctores en aquells casos en què el soroll produït per la 
instal·lació pugui molestar la població i la fauna propera al EDAR.  
 Olors: Es prendran les mesures correctores apropiades per evitar possibles 
molèsties a la població propera degudes a les olors produïts en la instal·lació. 
 
 
1.2 NORMATIVA VIGENT 
La legislació vigent sobre l’avaluació d’impacte ambiental es recull en les següents taules: 
 
 
 
 
 
Taula 1. Normativa a nivell internacional 
 
 
 
 
 
 
Taula 2. Normativa a nivell comunitari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DELMUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº19: ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
3 
 
 
 
 
Taula 3. Normativa a nivell estatal 
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Taula 4. Normativa a nivell d’autonomia (I) 
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Taula 5. Normativa a nivell d’autonomia (II) 
 
 
 
 
 
Taula 6. Normativa a nivell d’autonomia (III) 
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Taula 7. Normativa a nivell d’autonomia (IV) 
 
 
1.3 ANTECEDENTS 
 
El municipi de Garriguella és una població que preveu a les Normes Subsidiàries un augment 
de la població i la no domèstica i, conseqüentment, dels residus d’aigua abocats al medi 
natural. 
 
El sanejament municipal recull les aigües residuals domèstiques i les aboca sense tractar als 
canals de reg i a les rieres properes. 
 
Tots aquests condicionants fan que l’actual situació d’abocament d’aigua estigui en una situació 
precària. 
 
 
1.4 OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DEL PROJECTE 
 
L’objectiu del present projecte es la construcció del col·lector i la depuradora d’aigües residuals 
per a la població de Garriguella, i d’aquesta manera assegurar un control dels abocaments 
d'aigua i així protegir i millorar les masses d’aigua de reg de la zona i per extensió, les masses 
d’aigua superficial, en el context d'un projecte de millora de l’estat de les aigües a gran part dels 
municipis de Catalunya, inclòs en el Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 
(PSARU 2005).  
 
L’opció de construir una EDAR basada en la tecnologia de Biodiscs suposa tot un plegat 
d’avantatges ambientals respecte a la majoria d’alternatives tecnològiques existents al mercat. 
A més, la posterior gestió i explotació de les instal·lacions basades en Biodiscs també és molt 
respectuosa amb el entorn. 
 
Així, tant la sostenibilitat com el respecte pel medi ambient demostrada per les EDAR d’aquests 
tipus es basen, principalment, en els següents arguments: 
 
 Mínim impacte visual i paisatgístic i màxima integració en l’entorn gràcies a la seva 
instal·lació semi-soterrada. 
 Mínima generació de sorolls i olors gràcies al seu disseny i als pocs equips 
electromecànics que componen les instal·lacions. 
 Mínim consum energètic (fins a un 20% del que consumeix una EDAR 
convencional de fangs activats). 
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En qualsevol cas, a més de les bonances inherents de la gestió i explotació d’aquesta mena 
d’EDAR’s és molt important dur a terme les obres de construcció considerant totes les directrius 
i recomanacions ambientals que possibilitin la seva execució amb un mínim impacte de cara a 
l’entorn. 
 
Cal assenyalar que l’alternativa a aquest projecte suposa la no realització de l’obra (Alternativa 
0). Aquesta suposa principalment la no millora de la situació actual. 
 
 
2. ESTUDI DE L’ESTAT ACTUAL 
2.1 SITUACIÓ 
El municipi està situat al nord de la comarca de l’Alt Empordà a la província de Girona. Té 
20’97 Km
2
. Està ubicat en la intersecció del Sud-Oest de la serralada de l’Albera i al Sud-Est 
de la Serra de Rodes. Latitud Nord 42º 20′ 31” Longitud Est 3º 03′ 52”. Limita amb els termes 
de Vilajuïga, Pedret i Marçà, Peralada, Mollet, Rabós, Vilamaniscle i Llançà. 
 
El punt més alt és la Serra de la Baga d’en Ferran (314 m), on neixen els recs del terme: el de 
Sta. Coloma i el de les Fonts. Pel pla passa la riera de Garriguella procedent del rec de 
Fontanilles. El els límits amb Peralada hi ha el segon punt més alt del terme: El Puig de la 
Malaveïna o de les Costes (104 m). 
 
Les fonts que solen rajar tot l’any són les d’en Petit o de l’Om, la Rovellada i la d’en Sucarrat o 
de St. Nazari. 
 
El municipi de Garriguella es troba travessat per la carretera C-252 que va des de Vilamaniscle 
fins a Garriguella. Diverses carreteres menors uneixes Garriguella amb els municipis propers. 
 
2.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
2.2.1 Condicionants físics 
2.2.1.1 Climatologia 
El clima de Garriguella és mediterrani amb influència marina. La distribució de la precipitació és 
irregular amb un total anual escàs, i referent al règim tèrmic, els hiverns són moderats i els 
estius són calorosos. El període lliure de glaçades comprèn els mesos de maig a setembre. 
 
La temperatura mitjana se situa entorn els 14-16ºC i difícilment poden arribar als 40ºC a l’estiu. 
En canvi, a l’hivern poden arribar puntualment a temperatures de -3ºC. Per tant, els hiverns no 
són suaus i la temperatura mitjana al mes de febrer està propera als 7-8ºC. 
 
La precipitació acumulada mitja es troba una mica per sota dels 600 mm i s’acumula 
principalment durant els mesos de setembre i octubre. 
 
A l’Alt Empordà i a Garriguella, l’element més característic del clima és el vent de tramuntana. 
La tramuntana és un vent sec i més aviat fred. Bufa amb molta intensitat i violència, sobretot 
els mesos de novembre a març. És un vent que prové del nord o nord-oest. La tramuntana pot 
assolir tal violència que dificulta les activitats normals dels homes. No és còmode caminar 
bufant la tramuntana. Fins és capaç de tombar vehicles i embarcacions, i trencar i arrencar 
arbres i teulades. Amb tramuntana forta és molt perillós navegar, i els pescadors esperen 
arrecerats a l'abric dels ports o d'una cala. Els pagesos protegeixen els conreus amb llargues i 
espesses fileres de xiprers que els fan de pantalla. A l’estació de Cabanes (única de les tres 
amb mesura de vent) es pot veure clarament que la direcció dominant ha estat la N-W, amb 
una velocitat mitjana de 2,0 m/s al 2013. 
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En canvi, a l’estiu el vent més característic és de garbí. 
2.2.1.2 Geologia 
Geològicament, el terreny de la depuradora i dels col·lectors són del quaternari i es tracta de 
graves amb matriu sorrenca.  
2.2.1.3 Canals 
El terme municipal de Garriguella està ple de rieres i recs. Aquests transporten l'aigua pels 
diferents usos relacionats amb el rec agrícola bàsicament. 
 
El rec més important és el de les Fonts, que és on actualment hi ha el punt d’abocament més 
important (PA-2). 
 
La principal riera és la de Garriguella. L’EDAR està projectada en una petita riera que va a 
parar a l’esmentada riera que té una entitat més important. 
 
2.2.2 Condicionants biològics 
A continuació s’aborda profundament quins són els valors del patrimoni biològic més rellevants 
al municipi, a continuació es complementa amb informació de caire més general. 
2.2.2.1 Vegetació  
Garriguella, amb varietat en el relleu i en el clima fa que creixi una gran diversitat de vegetació. 
De fet, com arreu de Catalunya, a les terres planes la vegetació natural ha estat substituïda per 
conreus, i només trobem matolls a les zones no explotades. 
 
Als indrets més humits del municipi, hi ha domini natural dels boscos caducifolis. En general, 
els boscos s'han marginat força, a causa de la inclinació dels vessants. Al costat d'algunes 
rouredes hi ha plantacions de castanyers i sureres, amb sectors de màquies i brolles. Als 
vessants més humits hi ha restes de fageda amb àmplies extensions de matollars. 
2.2.2.2 Fauna  
La fauna està també molt condicionada a l'activitat humana i per tant, majoritàriament es 
composa d'espècies d'hàbits urbans i conreus. Entre els ocells, tres rapinyaires diürns i dos de 
nocturns es poden veure amb relativa facilitat.  
 
Els mamífers són menys visibles, però sovint es localitzen rastres de conills, entre d’altres. 
 
Cal destacar els rèptils i els amfibis que hi ha en el terme. Entre els primers es poden observar 
sargantanes ibèriques, molt comuns, el vidriol, serps blanques, serps d'aigua i algun llangardaix 
ocel·lat; entre els amfibis, la granota verda, el gripau comú i el gripau corredor. 
2.2.2.3 Usos del sòl 
L'agricultura han tingut tradicionalment molta importància a Garriguella, i avui en dia encara és 
així. Segons dades de l’Idescat, al 2009 (darreres dades publicades) hi ha 59 explotacions 
agrícoles al municipi i la superfície afectada era de 1.183 ha. D’aquestes, 1.004 s’estaven 
utilitzant. A la vegada, també es podien distingir que 57 eren en secà amb una superfície de 
848 ha i 14 de regadiu amb 156 ha. 
 
Si es particularitza en el tipus d’agricultura, cal remarcar la vinya. Al  2009, hi havia 46 
explotacions de vinya amb 568 ha, de les quals, 43 eren de secà amb 473 ha i 3 eren de 
regadiu amb 95 ha. 
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2.2.2.4 Mobilitat 
El poble i cap de municipi de Garriguella és l'únic nucli de població agrupada del municipi, el 
qual és travessat per la carretera C-252 que té el seu origen a Figueres i es dirigeix cap al sud 
de la comarca, passant per les poblacions de Sant Pere Pescador, l’Escala i La Bisbal. 
Diverses carreteres menors uneixen el nucli amb altres municipis, com la GI-V-6032 a 
Vilamaniscle, o la GI-603 cap a l’Espolla.  
2.2.2.5 Paisatge 
El paisatge de l’àmbit d’estudi està caracteritzat fortament per la seva vocació agrícola, i més 
en concret pel tipus de conreu associat a la vinya.  
 
La proliferació de séquies i rieres fa aparèixer canyissars, canyars i infiltracions de plantes de 
ribera fet que li confereix un paisatge singular d’aquest tipus de llocs. 
 
Del paisatge general de l’àmbit territorial són rellevants els espais oberts amb àmplies vistes 
sobre l’entorn, així com la tranquil·litat atorgada per la densitat baixa de població i per la poca 
freqüentació. 
 
L’estat general del medi ambient al municipi es pot qualificar de bo malgrat els impactes 
produïts per l’homogeneïtzació del regadiu. 
2.2.2.6 Arquitectura i arqueologia 
A Garriguella Vella, la majoria dels seus habitatges són dels segles XVI i XVII, i tenen 
l’estructura de l’època amb cellers als baixos. Cal esmentar algunes portalades de pedra amb 
les seves dates de construcció. També hi ha en peu un antic molí de vent del segle XVI-XVII, 
amb una torre troncocilíndrica. Està molt ben conservada i un dels pocs que es conserven a 
l’Empordà. 
  
El nucli més poblat de Garriguella està a l’entorn de l’antiga Església romànica de Sta. Eulàlia 
(segles IX-X). D’aquesta església romànica, en queda una part visible des del darrera de 
l’actual Església parroquial de Sta. Eulàlia, que es va bastir el segle XVIII. Al costat de llevant 
hi havia el Cementiri parroquial. 
 
La major part de les cases d’aquest indret són dels segles XVIII i XIX. Als baixos també tenen 
els cellers i l’entrada pels estris dels conreus i del bestiar, amb patis al darrera. 
 
A continuació es detallen el diferent patrimoni culturals del municipi: 
 
- Torre de la mala veïna Construcció històrica de pedra situada a la costa de la torre a la 
carretera vella de Peralada 
- Santuari de la mare de déu del camp Ermita del segle XVII dedicada al culte religiós. Es 
troba al paratge de la Mare de Déu del Camp. 
- Paratge natural de l'Albera Paratge de gran bellesa natural. Importants vestigis 
prehistòrics, esglésies romàniques i castells. Zona NE del terme municipal. 
- Molí de vent Edificació del segle XVIII. Actualment és un restaurant. 
- Mirador de la costa de la torre Mirador sobre la plana de Garriguella. Està situat a la 
carretera La Bisbal-Portbou, Km. 50. 
- Jardí xeròfil de l'Antoni Bagó  
- Església de Santa Eulàlia Església del segle XVIII. Es troba a la Plaça de l’església de 
Garriguella. 
- Cooperativa agrícola Cooperativa on es venen vins típics de la població. Situada a la 
carretera La Bisbal-Portbou, Km. 53. 
- Centre de reproducció de tortugues de l'Albera Centre de reproducció de la tortuga 
mediterrània. 
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3. IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES SOBRE EL MEDI 
3.1 DURANT LA FASE DE CONSTRUCCIÓ 
Les obres que es duran a terme (construcció de la depuradora d’aigües residuals, obres de 
connexió a la xarxa i urbanització posterior) comporten les següents activitats susceptibles de 
provocar impactes: 
 
 Ocupació temporal dels terrenys. 
 Eliminació temporal de la coberta vegetal natural. 
 Eliminació temporal de la pavimentació en zones urbanitzades. 
 Moviment de terres. 
 Moviment i treball de maquinària. 
 Risc de contaminació del sòl per residus especials. 
 
Atès el caràcter temporal de les obres, els impactes produïts sobre el medi seran en gran part 
reversibles. Fonamentalment hi haurà una ocupació de terrenys que es manifestarà de forma 
diferent en les zones urbanitzades que en les de cultiu i les més agrestes. Els principals efectes 
es faran sentir en forma de : 
 
 Augment dels riscos personals dels veïns per interacció de les obres en els 
accessos a finques i immobles. 
 Afeccions temporals a la vegetació autòctona. 
 Supressió permanent de zones verdes naturals. 
 Disminució de la superfície de cultiu. 
 Dificultat en la realització de les tasques de cultiu. 
 Afecció a la circulació de vehicles i vianants. 
 Increment del nivell de sorolls. 
 Increment en el nivell de contaminants atmosfèrics (pols). 
 Intrusió visual. 
 
Com a conseqüència de la realització de les obres, caldrà establir camins exclusius pel pas de 
maquinària, i llocs d’ubicació i emmagatzemament d’equips i materials. Això vol dir que 
l’eliminació de la vegetació s’estendrà més enllà d’allò exigit per la pròpia rasa, afectant una 
quantitat apreciable de superfície vegetal. 
 
En les zones afectades per les obres d'urbanització, l’obra provocarà l’eliminació definitiva 
d'una certa superfície de conreu. 
 
D’altra banda, el moviment longitudinal de terres realitzat per a l’obertura de la rasa, originarà 
inicialment un contrast lineal en crear una diferència cromàtica i volumètrica apreciable, entre 
les terres remogudes, i la coberta vegetal de l’entorn. Amb el temps però, aquest contrast 
desapareixerà. Per altra banda, el moviment de terres necessari per a la construcció de l'obra 
és significatiu, ja que s’extraurà molta terra de les excavacions de la zona de la EDAR i no es 
podrà reutilitzar tota per a reblerts, per tant, hi haurà una part important de la terra que haurà 
d’anar a un dipòsit controlat. 
 
La població també es veurà afectada, durant la fase de construcció, per les molèsties sonores 
habituals en qualsevol tipus d'obra. Degut a que la obra s’ubica en un espai pràcticament lliure 
d’habitatges aquest problema serà mínim. 
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3.2 DURANT LA FASE D’EXPLOTACIÓ 
 
Durant la fase de funcionament, el principal impacte serà sobre el medi socioeconòmic, i 
consistirà en l'augment de la qualitat i garantia dels abocaments d'aigua. 
 
Una vegada completat el projecte, incidirem especialment en aquells aspectes la modificació 
dels quals es produeixi com a conseqüència d'aquestes actuacions. 
3.2.1 Atmosfera i olors 
La qualitat de l'aire de la zona no s’ha de veure afectada per aquest projecte,  ja que no va a 
realitzar-se cap activitat susceptible d'incidir, positiva o negativament, sobre l'atmosfera, si bé 
és cert que haurien d'evitar-se les olors derivades del procés de depuració. 
 
Durant el procés de depuració de les aigües residuals es produeixen una sèrie d'olors en les 
diferents fases de tractament: 
 
- Pretractament. És la primera fase de la línia de tractament de l'aigua. Arriben tot tipus 
de restes, sòlids flotants i matèria orgànica en descomposició. Per tant, en aquesta 
fase es produiran les olors típiques d'aquest tipus de matèria.  
En aquesta fase, el punt més susceptible de produir olors és el contenidor del residu 
extret del tamís rotatiu. Els residus seran gestionats pel Servei Comarcal de recollida 
de residus. 
- Tractament biològic. L'adopció d'aquest tipus de tractament secundari, disminueix la 
producció d'olors respecte d'altres alternatives com els llacunatges, a més de no 
produir cap gas contaminant. Les escumes biològiques resultants del procés van a 
parar a una arqueta d’escumes. L'oxidació perllongada a què se sotmet l'aigua permet 
un grau de mineralització dels fangs molt elevat, obtenint com a resultat uns fangs de 
major qualitat i, per tant, una menor susceptibilitat de produir olors. 
- Línia de fangs. Una part important de les substàncies que es separen de l'aigua als 
processos unitaris de tractament es troben en els fangs. Quan els fangs arriben a la 
fase d’espessiment, el seu contingut orgànic ja està estabilitzat.  
La deshidratació dels fangs es realitza mitjançant una centrífuga. Un cop deshidratats, 
els fangs queden emmagatzemats en un contenidor totalment tancat per evitar la 
dispersió d'olors. El transport de fangs d'un element en un altre dins de la instal·lació es 
realitza mitjançant canonades tancades i no amb cinta transportadora per evitar la 
dispersió de les olors. Els fangs resultants del procés s'utilitzaran com abonaments en 
els camps de conreu propers a l’EDAR. 
També s'hauria d'evitar la generació de pols durant les obres. 
3.2.2 Aigües superficials i subterrànies 
La qualitat de les aigües en la zona millorarà substancialment una vegada construïda l’EDAR 
projectada. D'acord amb les dades de projecte, es preveu una contaminació a la sortida inferior 
a 25 mg/l en DBO5. La incidència del tractament en l'entorn es manifestarà en els aspectes 
següents: 
 
- Reducció substancial en l’aportació de contaminants al medi receptor, amb la 
corresponent disminució dels riscos de anòxia i fermentacions incontrolades. 
- Desaparició dels riscos higiènic-sanitaris associats a la pràctica possible de regs amb 
abocaments de mala qualitat. 
- Desaparició del perill de contaminació del sistema d'aigües subterrànies derivats del 
reg directe amb aigües residuals. 
3.2.3 Sòl 
Les incidències de les infraestructures projectades en el sòl són notables, ja que la zona 
escollida per a la seva ubicació són terrenys agrícoles. 
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3.2.4 Paisatge 
L’EDAR projectada disposa d'edificacions de poca altura, pel que fa la integració en el paisatge 
és poc problemàtica i els col·lectors en situar-se sota la cota del terreny no afecten en absolut. 
La distribució dels diferents tancs en la parcel·la de l’EDAR s'efectua sota terra, així que 
l’impacte sobre el paisatge és mínim. 
3.2.5 Vegetació 
Existeix un cert impacte negatiu de les infraestructures projectades doncs els terrenys 
d'ubicació estan utilitzat pel cultiu de la vinya. 
 
L'elecció de les espècies que s'utilitzen en l'obra d'urbanització estarà condicionada per les 
diferents unitats vegetals observables en l'entorn, potenciant l'ús d'espècies autòctones. 
 
Finalment, cal remarcar que un dels aspectes que cal tenir presents pel que fa a la possible 
afecció a la vegetació durant l'execució de les obres és el derivat de les partícules en suspensió 
de l'aire, principalment durant el moviment de terres, que pot arribar a afectar a les comunitats 
vegetals properes. 
3.2.6 Fauna 
L'execució de l'EDAR i del col·lector dóna lloc, inicialment, a un increment de l'efecte barrera, 
disminuint el corredor biològic de la zona. No obstant això, en no tractar-se d'una obra lineal (a 
excepció dels col·lectors que són enterrats), aquest efecte és molt moderat. 
3.2.7 Contaminació acústica 
La generació de sorolls en la planta de depuració projectada, és reduïda, ja que els processos 
utilitzats en el tractament de les aigües i els fangs no generen pràcticament soroll. 
 
Els punts del tractament on es poden produir sorolls són els següents: 
 
- Obra d'arribada. El soroll serà reduït, ja que les bombes es troben submergides. 
- Pretractament. L'únic element susceptible de generar soroll és el rototamís, però el 
nivell de soroll que genera és pràcticament inapreciable. 
- Tractament biològic. Aquí tenim més elements que generen soroll, a causa del 
mecanisme pròpiament dit. No obstant això, totes aquestes instal·lacions es troben 
degudament aïllades i el volum de soroll generat entra perfectament dins dels límits 
tolerables. 
3.2.8 Socioecomomia 
La depuració de les aigües residuals augmentarà la qualitat de vida de les persones i del medi. 
L’ocupació d’un terreny agrícola restarà activitat agrària al municipi, però la proporció és 
insignificant. 
 
La utilització dels fangs deshidratats en l’agricultura disminuirà la compra d’adobs i tancarà el 
cicle de la matèria orgànica generada al municipi. 
 
La realització de les obres pot dificultar la circulació dels veïns i pagesos de la zona. 
 
 
4. CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES 
4.1 DEFINICIÓ DELS CRITERIS DE CARACTERITZACIÓ 
 
D'acord amb la normativa vigent, els impactes es caracteritzaran segons els criteris descrits a 
continuació, per a cadascun dels qual s'assignarà una categoria entre les definides. 
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4.1.1 Intensitat 
- Efecte mínim: és aquell que es pot demostrar que no és notable. 
- Efecte notable: aquell que es manifesta com una modificació del medi ambient, dels 
recursos naturals o dels seus processos fonamentals de funcionament, que produeixi o 
pugui produir en el futur repercussions apreciables als mateixos. 
4.1.2 Signe 
- Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per 
la població en general, en el context d'una anàlisi completa dels costos i beneficis 
genèrics de l'actuació contemplada. 
- Efecte negatiu: aquell que es tradueix en una pèrdua de valor naturalístic, estètic i 
cultural, paisatgístic, de productivitat ecològica o en l'augment dels perjudicis derivats 
de la contaminació, de l'erosió i demés riscos ambientals en discordança amb 
l'estructura ecològica i geogràfica, el caràcter i la personalitat d'una localitat 
determinada. 
4.1.3 Incidència 
- Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en qualsevol aspecte ambiental. 
- Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a la 
interdependència, o en general, respecte a la relació d'un sector ambiental amb un 
altre. 
4.1.4 Tipus de sistema actiu 
- Efecte simple: aquell que es manifesta sobre un únic component ambiental, o que la 
seva forma d'acció és individualitzada, sense conseqüències a la inducció de nous 
efectes, ni en la de la seva acumulació, ni en la de la seva sinèrgia. 
- Efecte acumulatiu: aquell que en perllongar-se en el temps l'acció de l'agent inductor, 
incrementa progressivament la seva gravetat, al mancar de mecanismes d'eliminació 
amb efectivitat temporal similar a la de l'increment de l'agent causant del dany. 
- Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan l'efecte global de la presència simultània 
de diferents agents suposa una incidència ambiental major que l'efecte suma de les 
incidències individuals contemplades aïlladament. 
4.1.5 Aparició 
- Efecte a curt termini: aquell en què la seva incidència pot manifestar-se abans d'un any. 
- Efecte a mitjà termini: aquell en què la seva incidència pot manifestar-se després del 
primer any i abans dels cinc anys. 
- Efecte a llarg termini: aquell en què la seva incidència pot manifestar-se després dels 
cinc anys 
4.1.6  Persistència 
- Efecte permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors 
d'acció predominant a l'estructura o a la funció dels sistemes de relacions ecològiques 
o ambientals presents en el lloc. 
- Efecte temporal: aquell que suposa l'alteració no permanent en el temps, amb un 
termini temporal de manifestació que pugui estimar-se o determinar-se. 
 
4.1.7 Reversibilitat 
- Efecte reversible: aquell que l'alteració que suposa pot ser assimilada per l'entorn de 
forma mesurable, a mig termini, degut al funcionament dels processos naturals de la 
successió ecològica i dels mecanismes d'autodepuració del medi. 
- Efecte irreversible: aquell que suposa la impossibilitat o la "dificultat extrema" de 
retornar a la situació anterior a l'acció que ho produeix. 
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4.1.8 Recuperabilitat 
- Efecte recuperable: aquell en què l'alteració que suposa pot eliminar-se, bé per l'acció 
natural, bé per l'acció humana, així com aquell en què l'alteració que suposa pot ser 
reemplaçable. 
- Efecte irrecuperable: aquell en què l'alteració o pèrdua que suposa és impossible de 
reparar o restaurar tant per l'acció natural com per la humana. 
4.1.9 Manifestació 
- Efecte continu: aquell que es manifesta com una transformació constant el temps, 
acumulada o no. 
- Efecte discontinu: aquell que es manifesta a través d'alteracions irregulars o 
intermitents en la seva permanència. 
4.1.10 Periodicitat 
- Efecte periòdic: aquell que es manifesta com a forma d'acció intermitent i contínua en el 
temps. 
- Efecte d'aparició irregular: aquell que es manifesta de forma imprevisible en el temps i 
en què és precís avaluar les seves alteracions en funció d'una probabilitat d'ocurrència. 
4.1.11 Extensió 
- Efecte localitzat: l'impacte afecta només el punt o zona on s'origina. 
- Efecte extensiu: l'impacte es pot estendre fora de les zones on s'ha originat. 
4.1.12 Situació 
- Proper a l'origen: l'impacte afecta la mateixa zona on té lloc la causa que l'origina. 
- Allunyat de l'origen: aquell que no és proper a l'origen. 
 
 
4.2 AVALUACIÓ DELS IMPACTES 
En funció d'aquesta caracterització, s'avaluaran, abans de considerar l'aplicació de mesures 
correctores, els impactes definits d'acord amb les següents categories: 
 
4.2.1 Impacte compatible 
Aquell impacte la recuperació del qual és immediata un cop ha acabat l'activitat que el produeix 
i no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així mateix als impactes positius. 
 
4.2.2 Impacte moderat 
Aquell impacte la recuperació del qual no precisa de pràctiques correctores o protectores 
intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix un cert temps. 
 
4.2.3 Impacte sever 
Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l'adequació de mesures correctores 
o protectores i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació de les condicions inicials del 
medi requereix un període de temps dilatat. 
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4.2.4 Impacte crític 
Aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable, que produeix una pèrdua 
permanent de la qualitat de les condicions ambientals inicials, sense cap possibilitat de 
recuperació fins i tot amb l'aplicació de pràctiques o mesures correctores. 
 
Tots els impactes identificats es troben valorats individualment segons aquests criteris a 
l'Annex. Caracteritzats i avaluats els impactes, es defineixen, per cada impacte avaluat com a 
moderat o sever, les mesures concretes que puguin minimitzar-los (també es troba a les taules 
de l'Annex). 
 
 
5. PROPOSTA DE MESURES PROTECTORES I CORRECTORES 
Una vegada definits i valorats els impactes que les diferents accions de les actuacions a 
realitzar poden arribar a originar sobre els diferents agents mediambientals, es presenta en 
aquest apartat la proposta de mesures preventives, i correctores, que el projecte ha de recollir, 
per eliminar o minimitzar els efectes ambientals negatius fins a fer-los compatibles amb la 
preservació dels recursos naturals i culturals. 
 
5.1 OCUPACIÓ TEMPORAL DELS TERRENYS 
En el cas que es decideixi no dur el material sobrant al abocador autoritzat i per a la ubicació de 
les zones d'instal·lacions auxiliars i campament d'obra, es prendran les mesures preventives 
oportunes perquè d'una manera planificada, quedi assegurada la desafectació a recursos 
naturals i culturals d'interès. 
 
Per a ells, aquestes zones no es situaran en els següents punts: 
- Espais Naturals Protegits o d'interès. 
- Llocs d'interès comunitari (LICs) i Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs). 
- Àrees arbrades. 
- Llocs d'Interès Arqueològic i zones amb alt potencial arqueològic. 
- Zones de col·luvions i d'inestabilitat geotècnica. 
- Terrenys amb pendent superior al 25%. 
- Lleres i embassaments. La distància mínima serà de 200 m. 
- Habitatges. La distància mínima a habitatges serà de 500 m. 
Una vegada hagin finalitzat les obres, en el terreny ocupat pels campaments d'obra, maquinària 
i apilament de material, el contractista procedirà a la retirada de tots els elements aliens a 
l'entorn natural, procedents de l'activitat d'obra.  
 
El terreny ocupat per les instal·lacions anteriorment esmentades s’escarificarà (uns 40 cm de 
profunditat) amb la finalitat de descompactar-lo i permetre la seva revegetació posterior. 
 
El subsolat es realitzarà per mitjà d'un subsolador de potència adequada a la profunditat que 
s'hagi establert i sobre sòl sec. 
 
Aquest subsolador anirà acompanyat d'un corró de pues per a així aconseguir una primera 
partició dels terrossos creats. Aquesta tasca no aconseguirà un jaç de sembra apropiat, pel que 
s'efectuarà una segona, consistent en una passada de graderia a la qual s'acoblarà una rastra 
de pues, amb el que s'aconseguirà un terreny més tou i uniforme amb característiques òptimes 
per a la sembra.  
 
A continuació es procedirà a una aportació d'abonament mixt (N-P-K) en proporcions 
equivalents de 200 gr/m2. 
 
Aquestes mesures preventives seran executades pel contractista constructor sense sobre cost 
algun per l'obra. 
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5.2 AFECTACIÓ A LES VIES DE CIRCULACIÓ 
No hi ha cap afectació a les principals vies de comunicació. Solament s’afectarà als camins 
rurals per accedir als camps de correu.  
 
5.3 CONTAMINACIÓ DEL SÒL PER RESIDUS ESPECIALS 
Durant l'execució de les obres es construirà un cobert de protecció dels hidrocarburs amb base 
impermeable i una cubeta per a la neteja del formigó. 
 
El sòl impermeabilitzat per a l’emmagatzematge de residus perillosos i la neteja de formigó 
s'aixecarà i les seves restes es duran a abocador autoritzat.  
 
5.4 MOVIMENT DE TERRES 
En qualsevol cas, s'evitarà la disposició del material en zones pròximes a cursos d'aigua o bé 
exposades a vistes extrínseques, en zones d'alt interès socioeconòmic o bé en zones d'alt 
interès del medi natural. Un cop s'hagi arribat al volum límit de l'abocador, serà necessari 
restaurar per garantir l'estabilització dels materials abocats, el drenatge superficial i la 
integració en el paisatge. 
 
En el nostre cas, la gestió de terres i de material sobrant de l'EDAR es realitzarà de la següent 
manera: 
 
- Prèviament a l'excavació i terraplenat es realitzarà l'extracció de la primera capa de sòl 
o terra vegetal existent, incloent el material vegetal de desbrossat. 
- L'extracció es realitzarà a una profunditat que pot ser de l'ordre de 30 cm, amb el 
posterior aplec de la terra vegetal en piles d'alçada inferior a 2.5 m, realitzant totes les 
operacions necessàries per a la conservació i millora de les seves característiques: 
oxigenació, adobat , incorporació de matèria orgànica, etc., fins a la seva posterior 
utilització en l'estesa de talussos. 
- La ubicació d'aquestes piles haurà de ser l'adequada per evitar que siguin aixafades pel 
pas de vehicles o de maquinària procedent de l'obra, que podrien comportar l'asfíxia 
dels microorganismes que conté, empobrint el contingut en matèria orgànica. S'ha 
d'evitar barrejar el material edàfic amb els materials subjacents, donades les deficitàries 
qualitats d'aquests per a la revegetació. 
- Les zones de recollida de terres vegetals estaran situades en terrenys allunyats dels 
cursos d'aigua temporals i / o permanents. Aquests terrenys hauran de ser d'escàs 
valor ecològic, plans però amb un certa pendent que faciliti el drenatge de les aigües de 
pluja i eviti l'acumulació. Posteriorment, es procedirà a la restauració d'aquestes àrees 
per aconseguir, com a mínim, les condicions inicials. 
 
5.5 ATMOSFERA 
Els augments en els nivells d’immissió estan molt localitzats temporalment i existeixen tota una 
sèrie de mesures correctores que poden reduir-los, com el reg periòdic amb camió cisterna de 
tota la zona transitada, la utilització de maquinària pesada en bon estat, i realitzar un seguiment 
de la contaminació, controlant els nivells d’emissió i els seus efectes. Així mateix, s'evitarà la 
realització de tasques que comportin un gran aixecament de pols en hores que bufin forts vents 
i s'utilitzarà maquinària pesada en bon estat. 
 
La localització dels acopis de materials es realitzarà en zones resguardades dels vents, o en el 
cas que sigui necessari, protegits amb malles, sobretot amb els materials fàcilment 
dispersables. 
 
En els transports de materials, així com els residus generats, s’utilitzaran malles que tapin el 
material transportat evitant l’abocament sobre accessos o vies de circulació. 
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5.5.1 Transport de materials 
El transport de materials és una de les activitats que potencialment pot afectar al mitjà 
atmosfèric. 
 
Els transports de materials poden emetre quantitats importants de partícules a l'aire pel que es 
requereix d'accions tendents al seu control i reducció.  
 
Les principals causes de caiguda dels materials durant el transport dels mateixos en els 
camions, en ordre d'importància són: 
 
- a) altes velocitats 
- b) trencaments o aixecaments de la carpa  
- c) frenades brusques 
 
Les emissions fugitives de partícules a l'atmosfera per vehicles en les vies és directament 
proporcional a la velocitat dels mateixos, pel que és convenient establir límits de la velocitat 
dels vehicles carregats atès que durant un bon temps, hi haurà desplaçaments per vies sense 
asfaltar. 
 
Els models matemàtics aplicats per calcular aquestes velocitats màximes permeten concloure 
que quan la velocitat de vehicles carregats de materials no supera els 50 km/h, les 
concentracions de partícules emeses a l'aire no arriben a superar els nivells permissibles, i 
llavors l'àrea d'impacte del transport de materials queda circumscrita a una franja molt propera 
al camí (entre 100 - 200 metres). 
 
Les emissions de partícules es poden derivar tant del tràfic per les vies sense asfaltar com 
d'escapis dels vehicles pel trencament, afluixi o aixecament de la carpa que cobreix els remolcs 
amb materials. 
 
Els camions i vehicles utilitzats, en general, pel transport de materials haurien de tenir els 
protectors sobre les rodes per a evitar el llançament de pols a causa del rodament del vehicle, 
així com per a minimitzar les emissions fugitives a l'atmosfera. Abans d'iniciar el transport, 
s'haurien de retirar els sobrants que queden, després de  carregar els vehicles, sobre les 
estructures laterals i no col·locar materials que superin el nivell del plató, a més de fixar la 
carpa perquè quedi ajustada i evitar l'escapi de material a la via o a l'aire. 
 
El funcionament dels motors dels vehicles estarà sempre en les millors condicions tècniques 
possibles per a evitar l'emissió innecessària de contaminants propis de la combustió com CO, 
CO2, NOx, SOx i Hidrocarburs, les concentracions dels quals han d'estar per sota de les 
normes o recomanacions. 
 
5.5.2 Reg durant les excavacions i el transport de materials 
Els moviments de terra, el transport de material i l'abocament de material inert produiran pols.  
La mesura de mitigació proposada consistirà en el reg de la superfície de treball.  
 
El reg, per motius de formació de pols, s'efectuarà mitjançant un camió cisterna en els mesos 
de sequera en l'entorn de les actuacions que es contempla en aquest projecte que siguin 
properes als nuclis de població.  
 
El transport de material es realitzarà en camions coberts per lones, les quals haurien de cobrir 
totalment el plató del camió, caient uns 30 cm a cada costat del mateix. 
 
5.6 OLORS 
Es tracta d'evitar la sortida dels gasos odorífers cobrint aquelles instal·lacions que es considera 
són els principals generadors d'olor. Tots els processos de depuració estan coberts, excepte el 
pretractament. 
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5.7 AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 
En cas de ser necessari, s’hauran de realitzar les següents actuacions per minimitzar l’impacte 
en les aigües superficials: 
 
- Barreres de retenció de sediments 
- Basses de decantació 
- Plans i mesures d’emergència pels abocaments accidentals. 
 
Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats, tant sobre les obres com a les 
pedreres, dipòsits d’àrids i runams usats al llarg de l’obra. 
 
S’hauran de tenir presents tota una sèrie de consideracions per tal d’evitar que es produeixin 
alteracions en aquest sentit, tal com la recollida d’olis o qualsevol residu de la construcció que 
pugui afectar la hidrologia subterrània. En aquest sentit, es construirà un cobert amb base 
impermeable per a col·locar-hi els hidrocarburs i s'impermeabilitzarà la cubeta de neteja del 
formigó. 
 
5.8 PAISATGE 
L'impacte ambiental que pot generar la implantació de l'EDAR es pot disminuir mitjançant la 
integració paisatgística amb l'entorn que l'envolta, escollint un correcte tractament de les 
instal·lacions. 
 
L'objectiu a assolir és la integració paisatgística del projecte. Per aconseguir-ho, cal que els 
colors dels diferents elements de l'EDAR harmonitzin amb els diferents colors naturals de la 
zona. 
 
El color de les façanes dels edificis adoptarà la tonalitat predominant dels coberts i granges de 
la zona. 
 
En qualsevol cas, les edificacions hauran de guardar els criteris estètics generals que es 
segueixen en la construcció dels edificis de les EDAR de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
Les tanques, o les seves parts, formades per elements metàl·lics, hauran de ser totalment 
diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l'espai. 
 
L'elecció de les espècies que s'utilitzen per l'obra d'urbanització estarà condicionada per les 
diferents unitats de paisatge de l'entorn, potenciant l'ús d'espècies autòctones. 
 
5.8.1 Proposta de plantació a l'EDAR 
5.8.1.1 Objectius de la proposta 
Amb la present proposta de plantació s'intenta aconseguir una màxima integració de les 
instal·lacions de la nova EDAR de Garriguella en l'entorn de la zona. L'estructura, composició i 
disseny de les plantacions pretén reduir l'impacte visual que genera la seva implantació en una 
zona que està força oberta. 
 
5.8.1.2 Criteris bàsics 
Els criteris bàsics que tindrem en compte a l'hora de fer la proposta són els següents: 
 
- Utilització de vegetació autòctona i de qualitat genètica garantida. 
- Recuperar, allà on sigui possible, mostres de la vegetació pròpia de la zona. 
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- Donar a tot el recinte de la depuradora un entorn el més natural possible. 
 
D'aquesta manera, al voltant del camí de circulació de vehicles es plantaran gramínies, que són 
formacions herbàcies típiques de la zona. 
 
5.9 VEGETACIÓ I FAUNA 
5.9.1 Protecció de la vegetació enfront les excavacions 
Abans de començar les obres es farà un inventari de les espècies que van a ser afectades pel 
traçat dels col·lectors. Els arbres a eliminar necessitaran un permís de la Conselleria de Medi 
ambient i una notificació a l'Ajuntament corresponent. S'analitzarà la possibilitat de 
trasplantament. Les espècies que puguin ser afectades per les obres serà necessari protegir-
les. 
 
En el cas de masses de vegetació, la protecció consistirà en un conjunt de jalons. En el cas 
d'exemplars aïllats, es protegirà el tronc mitjançant taulons de fusta lligats amb filferro, fins a 
una altura no inferior a 2,5 metres. Les proteccions es retiraran una vegada finalitzades les 
obres. 
 
A la franja d’ocupació temporal definida en el present projecte s’han reservat espais adients  
per a la ubicació de maquinària, equips auxiliars i materials, per tal de minimitzar l’afecció a la 
vegetació natural. 
 
 
5.9.2 Protecció de la fauna en front les excavacions 
 
Per a la cura de la fauna en la zona d'actuació de cada municipi es prendran una sèrie de 
mesures generals, que són les següents: 
 
- S'identificaran espècies protegides de fauna, especialment d'aus, que puguin aparèixer 
durant l'execució de les obres. 
- Es lliurarà al personal de l'obra informació sobre aquestes espècies, perquè no siguin 
molestades, especialment en període reproductiu. 
 
 
5.10  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Els nivells acústics durant les obres no sobrepassaran els valors establerts com a límits 
d’emissió per la maquinària establerts per l’ordenança municipal. 
 
L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres públiques i en la construcció s’ha 
d’ajustar a les prescripcions que estableix la normativa de la Unió Europea. Els treballs 
realitzats en la via pública i els d’edificació s’han d’ajustar a les prescripcions següents: 
 
- L’horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores. 
- S’han d’adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d’immissió 
fixats per a la zona respectiva. En el cas en què això no sigui tècnicament possible 
s’exigirà autorització expressa de l’Ajuntament, establint l’horari per a l’exercici de 
l’activitat. 
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5.10.1 Regulació de l’emissió dels nivells sonors de la maquinària d’obra 
La maquinària utilitzada en les obres estarà homologada pels serveis tècnics autoritzats, en 
quant als nivells de potència acústica admissible, emissió sonora de màquines, equips d'obres i 
vehicles a motor. 
 
Es facilitaran les comprovacions oportunes requerides en qualsevol moment pel director d'obra 
o dels representants acreditats dels òrgans d'inspecció de l'Administració competent.  
 
Per això, quan sigui requerit, es presentarà al Director de les obres la documentació 
acreditativa que la maquinària i vehicles a emprar compleixen amb la legislació aplicable per a 
cadascuna d'elles: certificats d'homologació expedits per l'Administració de l'Estat Espanyol o 
per les Administracions d'altres Estats de la CEE.  
 
Aquesta documentació estarà actualitzada el dia de l'inici de les obres i mantindrà la seva 
vigència durant tot el període de desenvolupament de les mateixes. 
 
 
5.11  SOCIOECONOMIA 
Minorar l’amplada d’ocupació, minimitzant les molèsties pels veïns durant la fase d’obres. 
Establir uns camins de pas alternatius per accedir a les finques afectades per les obres. 
 
 
6. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
6.1 OBJECTIUS 
El programa de vigilància ambiental (PVA) té uns objectius que es concreten en:  
 
- Verificar l'avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els paràmetres 
de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 
- Controlar l'aplicació de cada una de les mesures correctores previstes en l'Estudi 
d'Impacte ambiental (EIA). 
- Definir immediatament les mesures correctores per als nous impactes no previstos. 
- Redefinició de noves mesures correctores en cas d’ineficiència de les actuacions 
previstes. 
 
6.2 VERIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ INICIAL DELS IMPACTES  
L'Estudi d'Impacte Ambiental té definits tots els impactes ambientals previstos en el projecte, 
els ha avaluat i ha emès tot un seguit de mesures correctores minimitzadores a adoptar.  
 
La verificació de l'avaluació inicial dels impactes, així com la definició de noves mesures 
correctores en el cas de nous impactes no definits en l'estudi d'impacte ambiental, es realitzarà 
conjuntament entre l’Administració competent i la Direcció Facultativa. 
 
6.2.1 Paràmetres de seguiment 
L'avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels 
vectors ambientals afectats. 
 
Per la seva presència en l'espai i en el temps, el programa de vigilància ambiental considera els 
següents vectors: 
 
- El paisatge, que s'avaluarà atenent al grau d'integració del projecte. 
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- El soroll, on el paràmetre de seguiment ve definit per una Leq (de 8 a 22 h) que a 2 
metres de façana no ha de sobrepassar els 65 dBA. 
- El medi natural, que s'avaluarà mitjançant els estudis que posen de manifest l'afectació 
de la vegetació natural i els efectes sobre la fauna, estudiant els biòtops eliminats i 
permetent fer un seguiment del medi natural. 
- Les aigües. La finalitat del paràmetre de seguiment serà arribar, després de les obres 
de l'EDAR, a, com a mínim, la DBO prevista en el projecte. Durant la fase de 
construcció, la quantitat de MES haurà de tenir uns nivells tals que no resultin 
perjudicials. 
 
6.2.2 Control d'aplicació de les mesures correctores 
El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals mostren el grau d'aplicació de les 
mesures. 
 
El control es realitzarà tant a la fase de construcció com la d'explotació de l'obra, de manera 
que l'evolució en l'espai i el temps serà reflectida pel promotor en un cronograma de mesures 
correctores que reflectirà en cada moment l'estat i el grau d'aplicació de les mesures. 
 
En cas d’ineficiència de les actuacions preventives i correctives previstes, es procedirà a la 
definició de noves mesures correctores. 
 
S'han proposat una sèrie d'activitats per arribar al degut compliment de l'aplicació de les 
mesures: 
6.2.2.1 Integració del projecte 
Per arribar a la integració del projecte hauria de complir els següents objectius: 
 
- Privilegiar l'aprehensió del paisatge des del punt de vista dels veïns, espectadors 
permanents que veuen afectada la qualitat del seu nivell de vida. 
- Buscar la reducció sistemàtica de la zona d'impacte paisatgístic. 
- Tenir en compte les necessitats i els desitjos de les col·lectivitats locals, dins de la 
mesura dels seus arguments (per exemple, l'elecció del tipus d'ordenació paisatgística). 
- No considerar l'ordenació paisatgística com una disfressa sistemàtica, sinó tot el 
contrari, com aquella cosa que es pot variar segons les circumstàncies locals. En 
aquest cas, s'intentarà adaptar-se al paisatge existent (edificis amb estructures, 
materials i tonalitats cromàtiques adaptades, plantació d'arbredes, etc.). 
- Amb tot això, la noció de paisatge no es restringirà a plantar vegetació sinó que serà 
més aviat ambiental, a l'entendre com la resultant de totes les interaccions d'un mitjà 
que és, alhora, natural, humà i sociopolític. 
 
6.2.2.2 Pla d'Obra ambiental 
El Pla d'Obra ambiental s'ha de dissenyar amb la informació continguda en el Pla d'Obra 
Constructiu, proporcionat per l'empresa constructora adjudicatària, i recull les activitats que 
s'efectuaran en el transcurs de la construcció del projecte. 
 
El Pla d'Obra ambiental presenta uns condicionaments fixats pels treballs d'execució de l'obra i 
pels mateixos elements que integren el medi, elements sotmesos a les lleis de la naturalesa 
amb les seves particularitats. 
 
Per tant, no es pretén dissenyar un pla d'obra estricte, clàssic. En aquest sentit, la incidència de 
les actuacions es valorarà qualitativament a: 
 
- Període òptim: quan les condicions climàtiques siguin idònies per a l'aplicació de les 
mesures correctores. 
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- Període practicable: quan, encara que els factors meteorològics no siguin del tot 
favorables, s'accepta l'execució de l'actuació. 
- Període inviable: quan les condicions climàtiques són desfavorables i, per tant, es 
recomana aturar l'obra correctiva en particular. 
- Període d'alta sensibilitat: període prohibitiu per a l'aplicació de les mesures 
correctores. 
 
Per a la redacció d'aquest pla, es parteix del fet que la majoria dels impactes produïts en fer 
l'obra han estat previstos i corregits en la redacció del projecte. Cal ser coneixedor, així mateix, 
que és durant la fase d'execució de l'obra quan s'ha de tenir especial atenció i cura del medi. 
 
El criteri seguit per redactar el pla es basa en la premissa que la millor mesura correctora d'un 
determinat impacte és, precisament, no produir l'impacte i que quan s'han de prendre mesures 
correctores, s'han de dur a terme el més aviat possible per evitar impactes secundaris no 
desitjats. 
 
6.2.2.3 Realització d'informes periòdics 
S'elaboraran informes periòdics on s'avaluarà l'estat actual de les mesures correctores i 
l'evolució que tenen al llarg del temps. A aquest efecte s'elaborarà el següent:  
Inventari i relació de les variables més significatives: mitjans impactats, impactes ocasionats en 
cada un dels mitjans i mesures correctores previstes en l'estudi d' impacte ambiental. 
 
Balanç comparatiu on es posarà de manifest l'actuació de les mesures correctores previstes en 
l 'estudi d'Impacte Ambiental respecte a l'actuació d'aquestes durant la realització de l'obra. En 
cas d'existir divergències significatives entre les dues actuacions, es proposaran mesures 
correctores de major eficàcia.  
 
Valoració de les condicions en què s'han efectuat les mesures correctores pel que fa a les 
incidències estacionals reflectides en el Pla d'Obra ambiental, és a dir, si en el transcurs de la 
construcció una actuació correctiva s'ha realitzat en el moment declarat, ben òptim, bé d'alta 
sensibilitat en ambdós plans d'obra.  
 
Descripció dels possibles impactes produïts durant la realització de la depuradora i no 
controlats en l'estudi d' impacte ambiental. Es proposaran immediatament noves actuacions 
correctives.  
 
Es tractarà, per tant, de sintetitzar en cada informe tota la informació recollida anteriorment 
referida a:  
 
- Mitjans impactats. 
- Impactes ocasionats sobre el medi. 
- Actuacions de les mesures correctores. Estat actual. 
- Valoració del Pla d'Obra Ambiental i Constructiu. Paral·lelismes i divergències abans i 
durant el transcurs de l'obra. 
- Conclusions i noves aportacions. 
 
6.2.2.4 Realització d'un seguiment fotogràfic 
Estarà inclòs dins dels informes que es lliuren periòdicament. En aquest moment quedarà 
reflectit l'estat inicial del medi abans de l'execució de les obres, servint de model comparatiu 
amb l'estat que tingui una vegada iniciades les obres. Es definirà com un sistema d'avaluació 
visual de l'evolució de les obres i de la correcta aplicació de les mesures correctores. 
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APÈNDIX 
Fitxes d’avaluació dels impactes 
 
A continuació es configuraran unes fitxes d'avaluació d'impactes que es regeixen seguint els 
conceptes tècnics establerts en la legislació vigent d'avaluació d'impactes ambientals i la 
metodologia descrita als dos apartats anteriors. 
 
 
Medi / factor ambiental GEA 
Agent d’impacte Moviment de terres 
Identificació de l’impacte Terres sobrants 
Extracció de terres 
Definició de l’impacte Cal fer extraccions de terres si les terres d’excavació no compleixen els 
requeriments necessaris com a material de farcit. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Notable, negatiu, directe, reversible, recuperable, localitzat, continu, 
permanent. Són necessàries mesures correctores. 
MODERAT 
Mesures correctores El material sobrant serà transportat a l’abocador autoritzat més pròxim. 
Avaluació de l’impacte corregit COMPATIBLE 
 
 
 
Medi / factor ambiental GEA 
Agent d’impacte Moviment de terres 
Identificació de l’impacte Pèrdua del mantell vegetal 
Definició de l’impacte El moviment de terres sense mesures de protecció comporta la pèrdua 
del mantell vegetal 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Mínim, negatiu, directe, reversible, recuperable, localitzat. Són 
necessàries mesures correctores. 
MODERAT 
Mesures correctores Desbrossat de la primera capa de sòl o terra vegetal existent 
Aplegament de la terra vegetal en piles d’altura inferior a 2,5 m, 
realitzant totes les operacions necessàries per a la conservació i millora 
de les seves característiques. 
Avaluació de l’impacte corregit COMPATIBLE 
 
 
 
Medi / factor ambiental ATMÓSFERA 
Agent d’impacte Olors 
Identificació de l’impacte Producció i difusió d’olors 
Definició de l’impacte Producció i difusió d’olors en el procés. 
Els receptors més propers a l’EDAR són algunes masies. 
El nucli de població més pròxim és Garriguella. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Mínim, negatiu, directe, reversible, recuperable, extensiu. Són 
necessàries mesures correctores. 
MODERAT 
Mesures correctores Els residus seran gestionats a través del Servei Comarcal de residus. 
L’emmagatzemament es realitza en una sitja totalment tancada per 
evitar la dispersió d’olors. 
El transport dels fangs d’un procés a un altre es fa a través de 
canonades totalment tancades per evitar les fuites d’olors. 
Avaluació de l’impacte corregit COMPATIBLE 
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Medi / factor ambiental QUALITAT DE LES AIGÜES 
Agent d’impacte Contaminació 
Identificació de l’impacte Millora de la qualitat de les aigües 
Definició de l’impacte La instal·lació de l’EDAR suposarà una millora de la qualitat de les 
aigües superficials 
També milloraran les aigües subterrànies associades. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Notable, positiu, directe, extensiu. 
COMPATIBLE 
Mesures correctores No són necessàries 
 
 
 
Medi / factor ambiental VEGETACIÓ I SÒL 
Agent d’impacte Ocupació espaial. Producció de pols. 
Identificació de l’impacte Ocupació espaial. 
Producció de pols. 
Definició de l’impacte Trepitjat dels camps de cultiu veïns i invasió d’aquests amb terres o 
altres materials. 
El moviment de terres genera pols que afecta a la vegetació. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Mínim, negatiu, indirecte, reversible, recuperable, localitzat. 
MODERAT 
Mesures correctores Per minimitzar l’afectació espaial de la zona es farà un marcatge 
exhaustiu de la zona d’actuació. 
Aplicació de regs en aquelles zones susceptibles de produir pols. 
Avaluació de l’impacte corregit COMPATIBLE 
 
 
 
Medi / factor ambiental PAISATGE 
Agent d’impacte Ocupació espaial 
Identificació de l’impacte Afecció sobre les vistes. 
Definició de l’impacte Queden afectades les vistes d’algunes masies aïllades. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Mínim, negatiu, directe, reversible, recuperable, localitzats.   
MODERAT 
Mesures correctores L’impacte es pot disminuir mitjançant la integració paisatgística a 
l’entorn que rodeja la planta. 
Colors de les estructures de l’EDAR que hauran d’amornitzar amb 
l’entorn. 
Es mantindran aquells elements de tancament i separació de parcel·les 
no afectades directament per l’obra. 
Ús d’espècies autòctones a les plantacions. 
Avaluació de l’impacte corregit COMPATIBLE 
 
 
 
Medi / factor ambiental FAUNA 
Agent d’impacte Millora de la qualitat de les aigües. 
Identificació de l’impacte Recuperació de la possible fauna aquàtica. 
Definició de l’impacte Millora de la qualitat de les aigües que afavorirà la restauració de la 
fauna i incrementarà el nombre i la diversitat de macro invertebrats. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Notable, positiu, indirecte, extensiu. 
MODERAT 
Mesures correctores No són necessàries. 
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Medi / factor ambiental URBANISME 
Agent d’impacte Execució de la depuradora 
Identificació de l’impacte Impacte derivat de l’actuació. 
Definició de l’impacte La implantació de l’EDAR accentuarà l’efecte barrera, disminuint l’actual 
corredor biològic. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Notable, negatiu, directe, reversible, recuperable, localitzat. 
SEVER - MODERAT 
Mesures correctores Facilitar la permeabilitat a través de les tanques amb la màxima 
integració de la instal·lació amb l’entorn. 
Avaluació de l’impacte corregit COMPATIBLE 
 
 
 
Medi / factor ambiental SOROLL 
Agent d’impacte Execució de les obres de l’EDAR. 
Identificació de l’impacte Afecció sonora a la població. 
Definició de l’impacte Durant la fase de construcció de l’EDAR, es produirà un augment del 
nivell de soroll per l’ús de la maquinària que afectarà als veïns de les 
edificacions pròximes. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Notable, negatiu, indirecte, reversible, recuperable, localitzat. Són 
necessàries mesures correctores. 
MODERAT 
Mesures correctores Limitar la franja horària de treball durant el període d’oci i descans de la 
població. 
Avaluació de l’impacte corregit COMPATIBLE 
 
 
 
Medi / factor ambiental SOROLL 
Agent d’impacte Funcionament de l’EDAR 
Identificació de l’impacte Afecció sonora. 
Definició de l’impacte Increment dels nivells sonors deguts al funcionament de l’EDAR. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Mínim, negatiu, directe, reversible, recuperable, localitzat. 
MODERAT 
Mesures correctores Els nivells previsibles de soroll no sobrepassaran els considerats com 
molestos. L’augment del soroll degut al funcionament de l’EDAR no serà 
significatiu. En qualsevol cas, es prendran les següents mesures: 
Bombament: bombes submergides. 
Pretractament: roto-tamís poc sorollós 
Biodiscs: continguts en búnkers de formigó armat amb tractament 
d’insonorització. 
Avaluació de l’impacte corregit COMPATIBLE 
 
 
 
Medi / factor ambiental FACTORS SOCIOECONÒMICS 
Agent d’impacte Millora de la qualitat de les aigües i disminució de les males olors. 
Identificació de l’impacte Sanejament de la població i millora de l’entorn del curs de l’aigua. 
Definició de l’impacte Millora de la qualitat de l’aigua dels habitants de Garriguella, que en la 
actualitat no disposen d’un sistema de depuració de les seves aigües 
residuals. 
Millora de l’entorn associat a les segles de reg que deixaran de ser un 
abocador d’aigües residuals. 
Ús del fang deshidratat en agricultura 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Notable, positiu, indirecte. 
COMPATIBLE 
Mesures correctores No són necessàries 
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Medi / factor ambiental FACTORS SOCIOECONÒMICS 
Agent d’impacte Producció de residus. 
Identificació de l’impacte Molèsties sobre la població. 
Definició de l’impacte L’acumulació de residus i posterior transport poden arribar a produir 
males olors que poden afectar a la població. 
Caracterització d’efectes i 
avaluació de l’impacte 
Mínim, negatiu, indirecte, reversible, recuperable. Són necessàries 
mesures correctores. 
MODERAT 
Mesures correctores Els residus seran recollits i portats al Servei Comarcal de Residus. Els 
gruixuts es portaran a l’abocador i els fans seran aprofitats en 
l’agricultura de la zona. 
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MEMÒRIA 
 
 
1. OBJECTIU 
La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, és establir les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, durant l’execució de les obres 
projectades, així com els derivats dels treballs de conservació, i els serveis preceptius d’higiene 
i benestar dels treballadors. 
 
Aquest estudi serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per dur a terme la seva 
obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució les previsions contingudes en 
aquest Estudi. Per aquest motiu els errors o omissions que poguessin existir en el mateix, mai 
podran ser preses pel Contractista a favor seu. 
 
Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota el 
control de la Direcció d’Obra. 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta en compliment del que disposa el Real Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
en les obres de construcció. 
 
D’acord a l’esmentat Real Decret el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa abans 
de l’inici dels treballs, a la Direcció d’Obra mantenint-se, després de la seva aprovació, una 
còpia a la seva disposició a Obra. Una altre còpia s’entregarà al comitè de Seguretat i Salut, en 
el seu defecte als representants dels treballadors. Serà document d’obligada presentació 
davant l’Autoritat laboral encarregada de concedir l’obertura del Centre de Treball, i estarà 
també a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un llibre d’incidències amb tota la funcionalitat que 
l’esmentat Real Decret 1627/97 li concedeix, sent el Contractista el responsable d’enviar les 
còpies de les notes, que en ell s’escriguin, als diferents destinataris. És responsabilitat del 
Contractista l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla. 
 
Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar en 
qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes al Pla de Seguretat i 
Salut de l’Obra. 
 
L’objecte d’aquest estudi serà: 
 
- Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 
- L’organització del treball es realitzarà de tal manera que el risc sigui mínim. 
- Determinar les instal·lacions i estris necessaris per a la protecció col·lectiva i individual 
del personal 
- Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 
- Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 
- Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur 
dels estris i maquinaria que se’ls encomana. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
2.1 COL·LECTORS 
Els col·lectors recullen l’aigua dels 3 punts d’abocament per portar-la a la depuradora. 
 
 
Figura 1. Traçat general dels col·lectors 
 
El col·lector nº1 (sud-est) és una impulsió. Recull les aigües residuals procedents del punt 
d’abocament 3 (PA-3) situat al costat de la C-252 i del càmping Vell Empordà i les portarà 
mitjançant impulsió al llarg del carrer de Castelló i el carrer Pompeu Fabra, dins del nucli urbà 
de Garriguella, fins a connectar a la xarxa existent des d’on continuarà per gravetat.  La cota 
d’inici és de 39,06 metres sobre el nivell del mar i la d’arribada la de 48,58 metres sobre el 
nivell del mar. En aquell punt es connecta amb la xarxa existent i l’aigua va per gravetat.    
 
El col·lector nº2 (principal) va per gravetat. Recull tota l’aigua residual de la zona urbana 
procedent del PA-2 i la conduirà en gravetat fins al PA-1 a través d’un camí entre camps de 
conreus situat al sud del PA-2 i que va girant cap a Oest. La cota d’inici és de 39,07 metres 
sobre el nivell del mar i la d’arribada la de 34,60 metres sobre el nivell del mar En el PA-1 tota 
l’aigua residual serà recollida pel mateix col·lector i portada fins a l’EDAR.  
 
2.2 EDAR 
La línia de tractament d’aigua proposada està constituïda per un pou de desbast de residus 
gruixuts on la seva extracció es fa mitjançant una cullera bivalva. Posteriorment s’impulsa el 
cabal fins al començament del desbast de residus fins mitjançant tres (2+1) bombes 
submergibles. La connexió entre el pretractament i els tancs polivalents es realitza mitjançant 
una arqueta de repartiment de cabal. 
 
El pou de desbast de residus gruixuts rebrà també els flotants retinguts en el clarificador 
secundari. 
 
Una vegada ha estat desbastada, l’aigua arriba per gravetat a una arqueta que reparteix l’aigua 
en dos (2) tancs polivalents (que actuen simultàniament com tancs de regulació de cabal, 
decantadors primaris i digestors de fangs). El decantador primari és un element que actua per 
eliminar la contaminació formada per la fracció sedimentable i els flotants, a un baix cost 
energètic.  
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Després d’una arqueta de distribució, tenim quatre (4) línies de tractament amb tres (3) mòduls 
de contactors biològics rotatius cada línia (tractament biològic) i quatre (4) clarificadors 
lamel·lars. Les cobertes són d'alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant amb sistema 
d'obertura hidràulica que permet l'accés a tots els components del mòdul dels biodiscs.  
 
La línea de tractament de fangs està formada per quatre (4) bombes submergibles de purga 
que conduiran els fangs en excés a l’arqueta que reparteix l’aigua en els dos (2) tancs 
polivalents per passar, posteriorment, als tancs polivalents. Aquestes bombes es regeixen 
mitjançant un temporitzador al qual es programa la cadència amb la qual ha d'actuar la bomba 
així com el temps que ha de funcionar cada vegada que s'acciona. Els termes d'aquesta 
programació dependran de les característiques de cada planta, així com de l'aigua residual que 
tracti, encara que generalment es tracta d'un equip que sol treballar de l'ordre d'una hora al dia 
en total (3 minuts cada 2 hores). 
 
Els fangs produïts s'emmagatzemen en el Tanc Polivalent durant diversos mesos on pateixen 
una fermentació anaeròbia, una forta reducció del seu volum i un augment del seu grau de 
sequedat (de 60 a 80 g/l). Dues (1+1) bombes peristàltiques aspiren els fangs del tanc 
polivalent, per impulsar-lo a un (1) decantador centrífug. El fang deshidratat és dipositat a un (1) 
contenidor mitjançant un (1) cargol/compactador per la seva posterior evacuació. Es preveu 
que els fangs extrets siguin idonis per a la seva aplicació agrícola o en la jardineria. 
 
L’aigua depurada i l’aigua dels by-passos s’uneixen als pous de registre de la canonada de 
sortida. L'aigua depurada s’abocarà a la riera adjacent mitjançant un col·lector 355 mm. 
 
Es construirà un edifici d’oficina i serveis, on s’ubicaran els quadres elèctrics i de control de 
l’EDAR i els serveis per al personal d’explotació de l’EDAR. Hi haurà una sala amb lavabo, 
inodor i plat de dutxa connectats al tanc polivalent mitjançant un arqueta sifònica per tal d’evitar 
els mals olors. 
 
També es construirà un edifici de deshidratació de fangs, on s’ubicaran les bombes 
peristàltiques d’alimentació de la centrífuga, les bombes dosificadores de polielectrolit, la 
central de preparació de polielectrolit i el decantador centrífug. Aquesta sala comptarà amb un 
ventilador que donarà a l’exterior per tal millorar la ventilació. 
 
El pou de bombament, els tancs polivalents, l’arqueta de distribució i els mòduls de biodiscs i 
clarificadors, són soterrats, per tant, s’haurà d’excavar per construir-los. La terra que es pugui 
aprofitar per anivellar la superfície s’usarà a l’obra, la resta, s’abocarà a un dipòsit controlat. 
 
3. TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució de les obres, contant des de la firma de l’Acta de comprovació de 
Replanteig fins a la seva finalització, s’estima en deu (10) mesos. 
 
 
4. MÀ D’OBRA 
Donades les característiques de l’obra, es preveu un número màxim de persones afiliades a 
l’obra de quinze (15) persones. 
 
 
5. ANÀLISI I AVALUACIÓ DE RISCOS DE L’OBRA 
El següent anàlisi i avaluació de riscos, s’ha realitzat per al Projecte de l’EDAR i col·lectors del 
municipi de Garriguella (Alt Empordà), tenint en compte la tecnologia i els procediments 
constructius que es pretenen utilitzar, així com la maquinària, equips i mitjans auxiliars. 
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Activitat:  EXCAVACIÓ DE RASES 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 
 B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Atropellaments per maquinària de l’obra X 
  
X 
   
X 
 
X 
   
Caigudes  d’objectes  i  eines  sobre  les 
persones 
X   X X  X   X    
Caiguda a diferent nivell de persones. 
 
X 
 
X 
  
X 
  
X 
   
Caiguda al mateix nivell de persones 
 
X 
 
X 
 
X 
   
X 
   
Despreniments de terra en talussos X 
  
X 
   
X 
 
X 
   
Caigudes a l’interior de l’excavació (falta 
d’il·luminació i senyalització) 
X   X   X   X    
Derivades d’interferències amb 
conduccions soterrades (inundació 
sobtada i electrocució) 
 
X 
  
 
X 
 
X 
 
 
X 
  
 
X 
   
Soroll ambiental 
 
X 
  
X X 
   
X 
   
Pols ambiental 
 
X 
 
X X X 
   
X 
   
Contactes elèctrics directes o indirectes X 
  
X 
  
X 
  
X 
   
 
Activitat:  FORMIGONAT 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 
 B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Fallada de l’encofrat X 
  
X X 
  
X 
 
X 
   
Caigudes a diferent nivell X 
  
X X 
 
X 
  
X 
   
Atrapaments X 
  
X X 
 
X 
  
X 
   
Dermatitis per contacte amb formigó 
 
X 
  
X 
 
X 
  
X 
   
Cops per pendeig de la càrrega 
 
X 
 
X 
 
X 
   
X 
   
Soroll 
 
X 
  
X X 
   
X 
   
Projecció de gotes de formigó als ulls 
 
X 
  
X X 
   
X 
   
Vibracions 
  
X 
 
X X 
   
X 
   
Electrocució. Contactes elèctrics X 
  
X 
  
X 
  
X 
   
 
 
Per a fer aquest anàlisi i avaluació s’ha seguit la següent metodologia: primer s’estima la 
probabilitat de que passi el risc descrit (Baixa, Mitja o Alta). Posteriorment, i tenint en compte la 
protecció que es pensa utilitzar (Col·lectiva o Individual) s’estimen les conseqüències que sobre 
les persones pot produir el que passi aquest risc (Lleugerament danyós, Danyós o 
Extremadament danyós). Per últim, i en funció de la probabilitat i les conseqüències, es fa una 
valoració del risc (Trivial, Tolerable, Moderat, Important i Intolerable). Per a poder acceptar un 
risc donat, després d’aplicades les possibles proteccions, no hauria de tenir una valoració 
superior a tolerable. 
 
5.1 ACTIVITATS O PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS 
 
Activitat:  ACTIVITATS GENERALS DE L’OBRA 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Derivats de l’actitud veïnal front a l’obra 
(protestes, pas a través, trencament de 
tanques) 
X   X  X   X     
Estrès tèrmic per excés de temperatura X    X  X   X    
Derivades   de   l’estat   de   salut   dels 
treballadors X   X   X   X    
Presència de pols en suspensió  X  X X X    X    
Caigudes al mateix nivell  X   X X    X    
Derivades de la meteorologia de la zona 
(fred, vent, pluja, etc.)  X   X X    X    
Imperícia dels treballadors  X     X   X    
 
 
Activitat:  MOVIMENT DE TERRES 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Atropellaments per maquinària de l’obra X   X    X  X    
Caigudes d’objectes (pedres, etc.) sobre 
les persones X   X X  X   X    
Despreniments de terra en talussos X   X    X  X    
Caigudes a l’interior de l’excavació (falta 
d’il·luminació i senyalització) 
X   X   X   X    
Derivades d’interferències amb 
conduccions soterrades (inundació 
sobtada i electrocució) 
X   X X  X   X    
Soroll ambiental  X   X X    X    
Pols ambiental  X  X X X    X    
Contactes elèctrics directes o indirectes X   X   X   X    
 
 
Activitat:  EXCAVACIÓ DE RASES 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Atropellaments per maquinària de l’obra X   X    X  X    
Caigudes  d’objectes  i  eines  sobre  les 
persones X   X X  X   X    
Caiguda a diferent nivell de persones.  X  X   X   X    
Caiguda al mateix nivell de persones  X  X  X    X    
Despreniments de terra en talussos X   X    X  X    
Caigudes a l’interior de l’excavació (falta 
d’il·luminació i senyalització) 
X   X   X   X    
Derivades d’interferències amb 
conduccions soterrades (inundació 
sobtada i electrocució) 
X   X X  X   X    
Soroll ambiental  X   X X    X    
Pols ambiental  X  X X X    X    
Contactes elèctrics directes o indirectes X   X   X   X    
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Activitat:  ENCOFRAT I DESENCOFRAT 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Despreniment per mal apilat dels 
materials d’encofrat 
X    X  X   X    
Talls  al  utilitzar  les  serres  de  mà  o 
raspalladores X   X X  X   X    
Pitjades sobre objectes punxants  X   X X    X    
Caigudes des d’alçada X    X  X   X    
Caigudes  des  d’alçada  de  paquets  de 
fusta i components de l’encofrat durant 
maniobres d’hissat a ganxo de grua 
X    X  X   X    
Sobre esforços per postures obligades o 
per càrrega a l’espatlla d’objectes pesats 
 X   X X    X    
Caiguda d’objectes sobre les persones:  
taules, puntals, sopandes, etc.  X   X  X   X    
Riscos derivades de condicions 
meteorològiques adverses (afeccions 
respiratòries, estrès tèrmic, relliscades 
per superfícies mullades) 
X    X  X   X    
Atrapaments per objectes pesats X   X X  X   X    
Dermatitis per contacte amb 
desencofrants  X   X  X   X    
Projecció violenta de partícules en ulls o 
cos al utilitzar serres de disc  X   X X    X    
Riscos derivats del vertigen natural X   X X  X   X    
 
 
Activitat:  FORMIGONAT 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Fallada de l’encofrat X   X X   X  X    
Caigudes a diferent nivell X   X X  X   X    
Atrapaments X   X X  X   X    
Dermatitis per contacte amb formigó  X   X  X   X    
Cops per pendeig de la càrrega  X  X  X    X    
Soroll  X   X X    X    
Projecció de gotes de formigó als ulls  X   X X    X    
Vibracions   X  X X    X    
Electrocució. Contactes elèctrics X   X   X   X    
 
 
Activitat:  MANIPULACIÓ, ARMAT I POSTA EN OBRA DE LA FERRALLA 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Talls, ferides en mans i peus, per maneig 
de rodons d’acer i fil ferro 
 X   X  X   X    
Aixafament de membres durant les 
operacions de càrrega i descàrrega de 
paquets o rodons de ferralla 
X   X X  X   X    
Aixafament   de   membres   durant   les 
operacions de muntatge d’armadures 
X    X  X   X    
Erosions  fortes  per  caiguda  sobre  les 
armadures  X   X  X   X    
Ensopegades  i  torçades  per  caminar 
sobre les armadures  X  X X  X   X    
Riscos   derivats   de   trencaments   de 
rodons durant operacions de doblat o 
estirat 
X    X  X   X    
Sobre esforços  X   X X    X    
Caigudes des d’alçada X   X X   X  X    
Cops  X   X  X   X    
Electrocució X   X X   X  X    
Lipotímies  i  mareigs  amb  caigudes  al 
mateix o a diferent nivell X   X X   X  X    
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Activitat:  INSTAL·LACIÓ DE CANONADES  
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Cops per caiguda d’objectes  X   X X    X    
Caigudes de persones a l’ entrar i sortir 
de rases  X  X X X    X    
Caiguda de persones a l’interior de rases 
(falta de senyalització o il·luminació)  X   X   X   X    
Esfondrament de les parets de la rasa X   X    X  X    
Interferències amb conduccions 
subterrànies (inundació súbdita, 
electrocució) 
X   X    X  X    
Sobre esforços  X   X X    X    
Estrès tèrmic X    X  X   X    
Talls i punxades   X  X X    X    
Atrapaments o aixafaments per objectes 
pesats (tubs, etc.)  X   X  X   X    
Projecció violenta de partícules (tall de 
canonades) X    X  X   X    
Cremades X    X  X   X    
Explosió  (bufador,  ampolles  de  gasos 
liquats, bombones) X   X    X  X    
 
 
Activitat:  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL EN OBRA  
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Contactes elèctrics directes X   X X   X  X    
Contactes elèctrics indirectes  X  X X  X   X    
Cremades X    X  X   X    
Punxades  i  talls  per  filferro,  cables 
elèctrics, estisores, alicates  X   X X    X    
Incendis X   X    X  X    
 
 
Activitat:  INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS  
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Sobre esforços  X   X X    X    
Atrapament entre peces pesades  X  X X  X   X    
Talls per manipulació d’eines o peces 
metàl·liques  X   X X    X    
Electrocucions X   X X  X   X    
Cremades  X   X X    X    
Contacte amb productes químics X    X  X   X    
Caigudes de màquines o equips 
suspesos a ganxo de grua X   X    X  X    
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5.2 MAQUINÀRIA I EQUIPS 
 
Equipament:  MAQUINÀRIA EN GENERAL 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Bolcades de vehicle X   X    X  X    
Cops i contusions  X  X X  X   X    
Col·lisions i atropellaments  X  X    X  X    
Soroll   X  X X    X    
Atropellaments X   X    X  X    
Caigudes per pendents X   X  X    X    
Atrapaments X   X X  X   X    
Màquines en marxa sense control X   X   X   X    
Projeccions  X   X  X   X    
Contactes amb energia elèctrica  X  X X  X   X    
Vibracions   X  X X    X    
Enfonsaments X   X   X   X    
Formació d’atmosferes agressives o 
molestes   X  X X    X    
Explosions i incendis X   X    X  X    
Talls  X   X  X   X    
 
 
Equipament:  RETROEXCAVADORA GIRATÒRIA 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Bolcades de vehicle X   X    X  X    
Cops i contusions  X  X X  X   X    
Col·lisions i atropellaments  X  X    X  X    
Soroll   X  X X    X    
Atropellaments X   X    X  X    
Caigudes per pendents X   X  X    X    
Atrapaments X   X X  X   X    
Màquines en marxa sense control X   X   X   X    
Projeccions  X   X  X   X    
Contactes amb energia elèctrica  X  X X  X   X    
Vibracions   X  X X    X    
Pols ambiental   X  X X    X    
Caigudes del personal al pujar i baixar 
de la màquina X   X   X   X    
Desplomat de terres X   X    X  X    
 
 
Equipament:  RETROEXCAVADORA MIXTA 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Bolcades de vehicle X   X    X  X    
Cops i contusions  X  X X  X   X    
Col·lisions i atropellaments  X  X    X  X    
Soroll   X  X X    X    
Atropellaments X   X    X  X    
Caigudes per pendents X   X  X    X    
Atrapaments X   X X  X   X    
Màquines en marxa sense control X   X   X   X    
Projeccions  X   X  X   X    
Contactes amb energia elèctrica  X  X X  X   X    
Vibracions   X  X X    X    
Pols ambiental   X  X X    X    
Caigudes del personal al pujar i baixar 
de la màquina X   X   X   X    
Desplomat de terres X   X    X  X    
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Equipament:  PALA CARREGADORA 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Bolcades de vehicle X   X    X  X    
Cops i contusions  X  X X  X   X    
Col·lisions i atropellaments  X  X    X  X    
Soroll   X  X X    X    
Atropellaments X   X    X  X    
Caigudes per pendents X   X  X    X    
Atrapaments X   X X  X   X    
Màquines en marxa sense control X   X   X   X    
Projeccions  X   X  X   X    
Contactes amb energia elèctrica  X  X X  X   X    
Vibracions   X  X X    X    
Pols ambiental   X  X X    X    
Caigudes del personal al pujar i baixar X   X   X   X    
Esllavissada de terres X   X    X  X    
 
 
Equipament:  TRAGINADORA DE TRABUC (DUMPER) 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Bolcades X   X    X  X    
Cops i contusions  X  X X  X   X    
Col·lisions i atropellaments  X  X    X  X    
Caiguda a diferent nivell per transportar 
persones en el trabuc o en el vehicle X   X   X   X    
Els derivats de la vibració durant la 
conducció   X  X X    X    
Cops de maneta en la posada en marxa  X  X X  X   X    
 
 
Equipament:  CAMIÓ DE TRANSPORT 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Bolcades del camió X   X    X  X    
Col·lisions amb altres vehicles   X  X    X  X    
Atropellament de persones X   X    X  X    
Atrapaments en l’obertura o tancament 
de la caixa  X  X X   X  X    
Cops per la càrrega  X  X X  X   X    
Els derivats de les operacions de 
manteniment X   X  X    X    
Desplomada d’elements elevats X   X  X    X    
Excés de velocitat X   X   X   X    
Caigudes a diferent nivell, al pujar i 
baixar de la cabina o de la caixa X   X   X   X    
 
 
Equipament:  CAMIÓ GRÚA 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Bolcades del camió X   X    X  X    
Col·lisions amb altres vehicles   X  X    X  X    
Atropellament de persones X   X    X  X    
Atrapaments en l’obertura o tancament 
de la caixa  X  X X   X  X    
Cops per la càrrega  X  X X  X   X    
Els derivats de les operacions de 
manteniment X   X  X    X    
Desplomada d’elements elevats  X  X  X    X    
Excés de velocitat X   X   X   X    
Caigudes a diferent nivell, al pujar i 
baixar de la cabina o de la caixa X   X   X   X    
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Equipament:  MARTELL PNEUMÀTIC 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Vibracions en el cos   X  X X    X    
Soroll   X  X X    X    
Ruptura de les mànegues de pressió X   X X X    X    
Els derivats per l’emanació de gasos  X  X X  X   X    
Els derivats de les operacions de 
manteniment  X  X X  X   X    
Contactes amb línies elèctriques 
soterrades  X  X X  X   X    
Desplomat del front on es treballa X   X   X   X    
Impacte per la caiguda del martell 
damunt dels peus X   X X  X   X    
Projecció de fragments procedents del 
material que s’enderroca 
 X   X  X   X    
 
 
Equipament:  VIBRADOR ELÈCTRIC 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Vibracions   X  X X    X    
Contactes elèctrics  X  X X  X   X    
Projecció de beurada  X   X  X   X    
 
 
Equipament:  COMPACTADORA 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Atropellament de persones X   X    X  X    
Els derivats de les operacions de 
manteniment  X  X X  X   X    
Bolcades de l a màquina X   X    X  X    
 
 
Equipament:  COMPRESSOR 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Vibracions   X  X X    X    
Soroll   X  X X    X    
Ruptura de les mànegues de pressió X   X X X    X    
Els derivats per l’emanació de gasos  X  X X  X   X    
Els derivats de les operacions de 
manteniment  X  X X  X   X    
Contactes amb línies elèctriques 
soterrades  X  X X  X   X    
Desplomat del front on es treballa X   X   X   X    
 
 
Equipament:  EQUIP DE SOLDADURA ELÈCTRICA 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Derivats de la radiació d’arc voltaic  X  X X  X   X    
Derivats de la inhalació de vapors tòxica 
despresos en la fusió  X  X X  X   X    
Ferides en els ulls per cossos estranys  X  X X  X   X    
Contactes elèctrics  X  X X  X   X    
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Equipament:  EQUIP D’OXITALL 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Explosions  X  X X  X   X    
Projeccions  X  X X  X   X    
Cremades  X  X X  X   X    
Derivats de la inhalació de vapors tòxica 
despresos en la fusió  X  X X  X   X    
Ferides en els ulls per cossos estranys  X  X X  X   X    
 
 
5.3 MITJANS AUXILIARS 
 
Equipament:  PUNTALS 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Caigudes a diferent nivell X   X X   X  X    
Esllavissades per recolzament incorrecte X   X   X   X    
Bolcades per col·locació incorrecte X   X   X   X    
Caiguda d’objectes X   X   X   X    
Ruptura per defectes ocults X   X   X X  X    
Caigudes al buit X   X X   X  X    
Caigudes laterals per recolzament 
irregular X   X X  X   X    
Els derivats per usos inadequats X   X   X   X    
 
 
Equipaments: ESCALES DE MÀ 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Esllavissades per recolzament incorrecte X   X   X   X    
Bolcades per col·locació incorrecte X   X   X   X    
Ruptura per defectes ocults X   X   X   X    
Caiguda lateral per recolzament irregular X   X   X   X    
Encadenament de les escales X   X   X   X    
Els derivats per usos inadequats X   X   X   X    
 
 
Equipament:  CABLES, CADENES, ESLINGUES I APARELLAMENTS D’ELEVACIÓ 
Descripció del risc identificat Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
Caiguda  del  material  per  ruptura  dels 
elements d’aixecament 
X   X   X   X    
Caiguda del material per mal lligat de la 
càrrega X   X   X   X    
 
 
6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS 
Donades les característiques de l’obra a realitzar i tenint en compte la seva ubicació es 
consideren necessàries les següents instal·lacions provisionals per als treballadors: 
- Vestuari amb taquilles, bancs i lavabo. 
- Menjador. 
- Oficina. 
 
Els principis de disseny han estat els que s’expressen a continuació: 
- Aplicar els principis que regulen aquestes instal·lacions segons la legislació vigent, amb 
les millores que exigeix l’avanç dels temps. 
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- Donar el  mateix tractament que es dóna a  aquestes instal·lacions en qualsevol altra 
indústria fixa, és a dir, centralitzar-les metòdicament. 
- Donar a tots els treballadors un tracte igualitari de qualitat i confort, independentment 
de la seva raça i costums o de la seva pertinença a qualsevol de les empreses: 
principal o subcontractades, o es tracti de personal autònom o d’esporàdica 
concurrència. 
- Resoldre  de  forma  ordenada  i  eficaç,  les  possibles  circulacions  per  l’interior  de  
les instal·lacions provisionals, sense greus interferències entre els usuaris.  
- Permetre que es puguin realitzar en elles de forma digna, reunions de tipus sindical o 
formatiu, amb tan sols retirar o reorganitzar el mobiliari. 
- Organitzar de forma segura l’ingrés, estança en el seu interior i sortida de l’obra. 
 
 
7. PROTECCIÓ COL·LECTIVA A UTILITZAR A L’OBRA 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat en el present Estudi i dels problemes específics 
que planteja la construcció de l’obra, es preveu com a mínim utilitzar les contingudes en el 
següent llistat: 
- Banqueta aïllant per a treballs en tensió. 
- Extintors. 
- Interruptor diferencial de 30 ma. 
- Interruptor diferencial de 300 ma. 
- Passarel·la de seguretat sobre rases. 
- Barrets protectors. 
- Tanques de protecció perimetrals a nivell del sòl. 
- Presa de terra normalitzada general de l’obra. 
- Farmaciola. 
 
 
8. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A UTILITZAR A L’OBRA 
De l’anàlisi de riscos efectuat en el present Estudi, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que 
no s’han pogut resoldre per eliminació o amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són 
riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar per els treballadors, i per la resta de 
persones que intervenen a l’obra. 
 
Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents: 
- Botes aïllants de l’electricitat. 
- Botes de seguretat de pell. 
- Cascs de seguretat classe 'N'. 
- Faixa contra les vibracions. 
- Ulleres de seguretat contra riscos mecànics. 
- Guants de cuir flor. 
- Guants de treball reforçats. 
- Màscara de paper filtrant contra la pols. 
- Roba de treball. 
- Vestuari impermeable format per jaqueta curta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Protector auditiu. 
- Bossa porta-eines i claus. 
- Arnés d’enganxament dorsal. 
- Armilla reflectant. 
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9. PREVENCIÓ ESPECÍFICA 
9.1 ATROPELLAMENTS PER MÀQUINES O VEHICLES 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 
evitar riscos. 
 
En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines 
i portàtils, prohibint la presència de personal. 
 
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d'evitar atropellaments per part dels camions que facin marxa 
enrere.  
 
En les cruïlles amb carreteres i camins se senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i 
els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari. 
 
9.2 COL·LISIONS I BOLCADES DE MÀQUINES I CAMIONS 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques se senyalitzaran segons normativa vigent. 
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 
l'Obra u Organismes Autònoms pertinents. 
 
Els talls de càrrega i descàrrega se senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 
aparcaments. 
 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 
 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 
 
9.3 POLS PER CIRCULACIÓ, VENT, ETC. 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. El 
personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols protectores. 
 
9.4 ATRAPAMENTS 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, 
prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 
 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 
seguretat. 
 
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. 
 
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 
protegides. 
 
9.5 CAIGUDES A DIFERENT NIVELL 
S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antirelliscants per a l'accés a interiors 
d'excavacions, etc. 
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Les excavacions se senyalitzaran amb cordó d’abalisament. 
 
9.6 CAIGUDES A MATEIX NIVELL 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
 
Per a la cruïlla de rases aquestes es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els 
accessos a cabines plaques antirelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de 
cinturó de seguretat. 
 
9.7 CAIGUDES D'OBJECTES 
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 
d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de 
terra. 
 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, se situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
 
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu 
corresponent sòcol. 
 
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 
Quan el personal hagi de caminar per sobre de ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de 
fusta. 
 
9.8 ELECTROCUCIONS 
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat 
(300 mA) i presa de terra. 
 
Les màquines elèctriques de mà i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor 
diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de 
presa de terra. 
 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 
9.9 ÈCZEMES, CÀUSTICACIONS 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 
fossats, etc., utilitzarà botes d'aigua i guants. Igualment, el personal de taller en contacte amb 
olis portarà guants. 
 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
 
9.10 PROJECCIÓ DE PARTÍCULES 
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
- En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
- Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
- En realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
- En realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
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9.11 CREMADES 
Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 
 
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 
 
Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la 
calor que els arribi als peus. 
 
9.12 INCENDIS-EXPLOSIONS 
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 
serveis del personal..., disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 
 
Els equips oxiacetilènics portaran incorporades vàlvules d'antiretrocés. 
 
9.13 VIBRACIONS, LUMBÀLGIES 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibratori. 
 
9.14 PUNXADES I TALLS 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 
9.15 INTERFERÈNCIA AMB LÍNIES ELÈCTRIQUES, TELÈFONS, ENLLUMENAT 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran 
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 
9.16 SOROLLS 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 
 
9.17 ENSORRAMENTS D'EXCAVACIONS 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar 
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i 
efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció 
Facultativa. 
 
9.18 INTOXICACIONS PER FUMS, PINTURES, ETC. 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 
utilitzaran caretes. 
 
9.19 RADIACIONS 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
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9.20 INTERFERÈNCIES AMB SERVEI D'AIGUA I XARXA DE CLAVEGUERES 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, 
augmentant les precaucions si aquests treballs es realitza en zona urbana i amb proximitat de 
línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 
Les rases hauran de ser senyalitzades i protegides adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 
 
 
10. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 
Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 
decideix l’ús d’una senyalització normalitzada, que recordi en tot moment els riscos existents a 
tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per l’ús d’aquesta 
senyalització. 
 
- Senyal d’advertència. CÀRREGUES SUSPESES. 
- Senyal d’advertència. RISC ELÈCTRIC. 
- Senyal d’advertència. CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. 
- Senyal d’advertència. CAIGUDA AL MATEIX NIVELL. 
- Senyal d’advertència. CAIGUDA D’OBJECTES. 
- Senyal d’obligació. PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DEL CAP.- OÏDA- VISTA 
- Senyal d’obligació. PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA D’EXTREMITATS 
- Senyal de prohibició. ENTRADA PROHIBIDA A PERSONES ALIENES A L’OBRA. 
- Senyal de prohibició. PROHIBIT UTILITZAR ESCALES EN MAL ESTAT. 
- Senyal de prohibició. PROHIBIT FUMAR. 
- Senyal de prohibició. PROHIBIT ENCENDRE FOC. 
- Senyal de salvament o socors. FARMACIOLA. 
- Senyal lluita contra incendis. EXTINTOR. 
 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Real Decret 485/1997, de 14 d’abril, que 
no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes específics sobre 
senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
 
 
11. PREVENCIÓ ASSISTÈNCIA EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
En cas d’accident laboral es seguiran els següents principis de socors: 
- L’accidentat és el primer. S’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar l’agreujament i 
progressió de les lesions. 
- En cas de caiguda des d’alçada a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es 
suposarà sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les 
precaucions d’atenció primària en l’obra, aplicant les tècniques especials per a la 
immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas 
d’accident elèctric. 
- En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en la 
mesura que sigui possible segons el bon criteri de les persones que atenen 
primàriament l’accidentat, la utilització dels transports particulars, donat el risc i la 
incomoditat que impliquen per a l’accidentat. 
 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
Mútues, Ambulatoris,  etc)  on  s’ha  de  traslladar  als  accidentats  per  un  ràpid  i  efectiu 
tractament. 
 
El contractista adjudicatari de l’obra, disposarà a l’obra i en un lloc ben visible, una llista amb 
els telèfons i adreces del Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a 
garantir un ràpid i adequat transport dels possibles accidentats als Centres d’Assistència. 
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COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
El Contractista adjudicatari inclourà, en el seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de comunicació immediata 
dels accidents laborals: 
Accidents de tipus lleu 
- Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, a fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
- A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i de cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 
- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.  
Accidents de tipus greu 
- Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, a fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 
- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.  
Accidents mortals 
- Al Jutjat de Guàrdia: perquè pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 
- Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada un d’ells, a fi 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
- A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions oportunes. 
- A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.  
 
 
12. PREVENCIONS DE DANYS A TERCERS 
Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs es poden produir per la circulació de 
terceres persones alienes a l’obra una vegada iniciats els treballs. Per tant, s’ha de preveure 
una sèrie d’equips de protecció personal per a les visites, que inclourà casc i demés elements 
específics segons la zona de reconeixement, així com es senyalaran els accessos naturals a 
l’obra,  impedint  l’accés  a  tota  persona  aliena  a  la  mateixa  mitjançant  els  tancaments 
necessaris, si fos necessari es facilitarà l’entrada i sortida de vehicles amb ajuda de senyalers, 
que utilitzaran casc i armilla reflectant. 
 
 
13. INFORMACIÓ I FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
La formació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball segurs a utilitzar, 
són fonamentals per a l’èxit de la prevenció dels riscos laborals i per a la realització de l’obra 
sense accidents. 
 
Aquesta formació ha d’anar acompanyada d’una informació, a tots els que participaran en 
l’obra, de l’existència del Pla de Seguretat i Salut que el Contractista adjudicatari està obligat a 
fer i de tots els mitjans que seran posats a la seva disposició per a garantir, en la mesura 
possible, la seva seguretat i la seva salut. 
 
És per això que està previst posar a disposició de tots els treballadors una còpia del Pla. 
També se’ls subministrarà tot l’equip de protecció individual necessari per a la tasca concreta 
que hagin de realitzar. 
 
A la vegada, a totes les empreses subcontractades que intervinguin a l’obra se’ls farà entrega 
d’una còpia del Pla de Seguretat i Salut, amb la finalitat de facilitar les instruccions adequades 
en relació amb els riscos existents a l’obra i amb les mesures de protecció i prevenció 
necessàries. 
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Aquesta entrega es controlarà mitjançant la firma d’un comprovant on s’informa a la 
subcontracta de l’obligació de complir i fer complir al seu personal l’establert en el Pla de 
Seguretat i Salut, així com la de complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal en el seu càrrec en 
el mètode de treball segur, de manera que, tots els treballadors tinguin coneixement dels riscos  
propis  de  la  seva  activitat laboral, de  les  conductes a  observar en  determinades 
maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual 
necessaris per a la seva protecció. 
 
 
14. RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut que 
el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. 
De manera general se centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i disposar els 
mitjans de protecció individuals adequats. 
 
Com a mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de 
protecció individual com ara els guants, vestits impermeables, mascaretes, segons els casos. 
És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de 
treball que facin reduir els sinistres de forma important. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juny de 2015 
 
L’autor del Projecte 
 
    
 
Víctor Gullón Altés 
       Escola de Camins, Canals i Ports 
               Grau en enginyeria civil 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
L’obra objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, estarà regulada per les següents 
disposicions legals en matèria de Seguretat i Salut en el treball: 
 
CARÀCTER GENERAL 
 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals 
- Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció 
- Real Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors. (B.O.E 29/03/1995) 
- Real Decret Legislatiu 5/01 modifica el R.D.L. 1/95 
- Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. (B.O.E 25/10/1997) 
- Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de 
Riscos Laborals. (B.O.E 13/12/2003) 
- Real Decret 464/2003, de 25 d’abril, pel que es modifica el Real Decret 707/2002, de 
19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial 
d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la imposició de mesures 
correctores d’incompliments en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de 
l’Administració General de l’Estat. (B.O.E 11/06/2003) 
- Real Decret 707/2002 de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el 
procediment administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de 
Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de l’Administració General de l’estat. (B.O.E 
31/07/2002) 
- Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Real Decret 773/1997 de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives  a  la  utilització  per  els  treballadors  d’equips  de  protecció  individual.  
(B.O.E 12/06/1997) 
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EQUIPS DE TREBALL 
- Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització per els treballadors dels equips de treball. 
- Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut per a la utilització per els treballadors dels equips de treball, en matèria de 
treballs temporals en alçada. 
MAQUINÀRIA 
- Real  Decret  1495/86  de  26  de  maig,  aprovació del  Reglament de  Seguretat de  
les maquines. 
- Real Decret 590/89 de 19 de maig, modifica els art. 3º i 14º del R.D. 1495/86. 
- Real Decret 830/91 modifica els art. 3º, 14º i 18º del R.D. 1495/86. 
- Real Decret 1435/92 de 27 novembre, es dicten disposicions mínimes d’aplicació de la 
Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines. 
- Real Decret 56/95, de 20 de gener, pel que es modifica el Real Decret 1435/1992, de 
27 de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 
89/392/CEE, sobre màquines. 
MOVIMENT DE CÀRREGUES 
- Real Decret 1531/91 exigències sobre certificats i marques de cables, cadenes i 
ganxos. 
- Real  Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguretat i salut 
relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular 
dorsolumbares, per a los trabajadores. (B.O.E 23/04/1997) 
RISCOS FÍSICS 
- Real Decreto 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  al  ruido.  
(B.O.E  de 11/03/2006) 
- Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (B.O.E 
01/03/2002) 
- Real Decreto 1316/89 protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
la exposición al ruido durante el trabajo. 
- Real Decreto 614/01 disposiciones mínimas per a la protección de la seguretat i salut 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguretat i salut en los lugares de trabajo. (B.O.E 23/04/1997) 
- Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. (B.O.E 18/06/2003) 
SENYALITZACIÓ 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguretat i salut en el trabajo. (B.O.E 23/04/1997) 
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SERVEIS DE PREVENCIÓ 
- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 780/1998 de 30 de abril por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 
de 17 enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento de  los  Servicios  de  
Prevención (B.O.E 01/05/1998) 
- Real Decreto 604/06, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguretat i salut en las obras de construcción. 
2. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 
PROMOTOR 
L’Estudi de Seguretat ha de ser inclòs pel Promotor com a document adjunt al Projecte 
d’Obra. 
El Promotor abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció 
Facultativa, les partides incloses en el document Pressupost que figura en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Per últim, el  Promotor vindrà obligat a  abonar a  la  Direcció Facultativa, els  honoraris 
reportats en concepte d’implantació, control i valoració de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
EMPRESA CONSTRUCTORA 
L’Empresa Constructora esta obligada a complir les directrius contingudes en el present 
Estudi de Seguretat i Salut i aplicar-les de forma coherent en els sistemes d’execució a 
emprar en l’obra. 
L’Estudi de Seguretat i Salut, contarà amb l’aprovació de la Direcció Facultativa, i és previ 
al començament de l’obra. 
 
Els mitjans de protecció personal estaran homologats pels organismes competents. En el 
cas de no existir aquests en el mercat, s’empraran els més adequats, sota criteri del 
responsable de prevenció de l’Empresa Constructora, i sempre amb el vist i plau de la 
Direcció Facultativa. 
 
Per últim, l’Empresa Constructora complirà les actuacions preventives incloses en l’Estudi 
de Seguretat i Salut, responen solidàriament dels danys que es derivin de la infracció dels 
mateixos per la seva part o pels possibles subcontractistes i empleats. 
 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 
La Direcció Facultativa considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut com part integrant de 
l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió de la seva execució, autoritzant 
prèviament qualsevol modificació d’aquest, deixant constància escrita en el Llibre d’Obra. 
Periòdicament, realitzarà les pertinents certificacions del Pressupost de Seguretat i Salut, 
posant en coneixement del Promotor i dels organismes competents, si això passes, 
l’incompliment per part de l’Empresa Constructora, de les mesures i estipulacions 
contingudes en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Condicions generals 
 
Totes les robes de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu acabament. 
 
Quan  per  les  circumstancies del  treball  es  produeixi un  deteriorament més  ràpid  en  una 
determinada peça de vestir o equip, aquesta es reposarà, independentment de la duració 
prevista o data d’entrega. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser 
concebut, per exemple per un accident, serà rebutjada i es substituirà al moment. 
Aquelles peces de roba que per la seva utilització hagin adquirit més flexibilitats de les 
admeses pel fabricant, es substituiran immediatament. 
 
L’ús d’un equipatge o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 
 
Proteccions personals 
 
Com a norma general, s’escolliran equips de protecció individual còmodes i operatius, a fi 
d’evitar negatives al seu ús. Per l’exposat, s’especifica com a condició expressa que tots els 
equips de protecció individual utilitzables a l’obra, compliran amb el següent: 
 
- Tindran el marcat "CE", segons les normes EPI. 
- Els equips de protecció individual que compleixen amb la indicació expressada en el 
punt anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de vigència. Arribant a la 
data de caducitat, es constituirà un amàs ordenat, que serà revisat pel Coordinador o 
Direcció Facultativa en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, perquè 
autoritzi la seva eliminació de l’obra. 
- Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat 
immediatament, quedant constància en l’oficina d’obra el motiu del canvi i el nom de 
l’empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció individual, a fi de donar la 
màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions. Així mateix, 
s’investigaran els abandonaments d’aquests equips de protecció, a fi de raonar amb els 
usuaris i fer-los veure la importància que realment tenen per a ells. 
- Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, hauran de calcular-
se com tots els utilitzables pel personal i comandaments del contractista principal, 
subcontractistes i autònoms. 
Proteccions col·lectives 
 
En la Memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de protecció 
col·lectiva. El contractista adjudicatari serà el responsable de què en l’obra, tots ells compleixin 
amb les següents condicions generals: 
 
- Abans de ser necessari el seu ús, estaran en amàs real en l’obra amb les condicions 
idònies d’emmagatzematge per a la seva bona conservació. Seran examinats pel 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o en el seu cas, per la Direcció 
Facultativa, per a comprovar la seva qualitat. 
- Seran instal·lats prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. 
Quedant prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, 
fins que aquesta estigui completament muntada en l’àmbit del risc que neutralitza o 
elimina. 
- Tot mitjà de protecció col·lectiva en ús en el que s’apreciï deterioraments amb manca 
efectiva  de  la  seva  qualitat  real  serà  immediatament  desmuntat.  Es  substituirà  a 
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una 
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vegada resolt el problema. Mentre es realitza aquesta operació, es suspendran els 
treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per evitar accidents. 
Aquestes operacions quedaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció 
individual. 
- Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar la manera o la disposició de la 
instal·lació de la protecció col·lectiva prevista en aquest Pla de seguretat i salut. Si això 
ocorre, la nova situació serà definida de manera que es pugui concretar exactament la 
nova disposició o forma de muntatge. Aquests canvis hauran de ser aprovats pel 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa. 
- El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, 
manteniment en  bon  estat  i  retirada  de  la  protecció col·lectiva pels  seus  mitjans  o 
mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat segons les clàusules 
penalitzadores del contracte d’adjudicació d’obra i del Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars del Projecte. 
- El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a defensar-se 
d’idèntic risc; conseqüentment, no s’admetrà el canvi de proteccions col·lectives per el 
d’equips de protecció individual. 
- El  Contractista  adjudicatari  queda  obligat  a  conservar  en  la  posició  d’ús  prevista  
i muntades, les proteccions col·lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es 
realitzi la investigació amb l’assistència expressa del Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de persona o persones es procedirà 
segons les normes legals vigents, avisant immediatament després de passar els fets, al 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, i en el seu cas, 
a la Direcció Facultativa de l’obra. 
4. SERVEI MÈDIC: RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 
El Contractista adjudicatari haurà de disposar d’un Servei mèdic d’Empresa propi o 
mancomunat. 
 
Tots els operaris que treballin a l’obra objecte d’aquest contracte hauran de passar un 
reconeixement mèdic previ a la seva admissió i que serà repetit en el període d’un any. 
 
La farmaciola es trobarà en un local net i adequat. Estarà senyalitzada tant la pròpia farmaciola 
com l’exterior, amb una indicació d’accés a la mateixa. La persona habitualment encarregada 
del seu ús, substituirà, immediatament, el material utilitzat. Independentment d’ell es revisarà 
mensualment la farmaciola, substituint tot el que fos necessari. 
 
5. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA PREVENCIÓ D’INCENDIS A L’OBRA 
Les condicions tècniques que s’han de complir per a la prevenció d’incendis en l’obra que es 
realitza són: 
 
- S’estableix com a mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE 
23.110, aplicant-se per extensió, la norma NBE CP1-96. 
- Els extintors seran els coneguts amb els codis "A", "B" i els especials per a focs 
elèctrics. 
- Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel 
seu fabricant, per part d’una empresa especialitzada col·laboradora del Ministeri 
d’Indústria per a aquesta activitat. 
- S’instal·larà  sobre  patilles  de  penjar  o  sobre  carro,  segons  les  necessitats  
d’extinció previstes. 
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- En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s’ubiqui l’extintor i de mida gran, 
s’instal·larà una senyal normalitzada amb el corresponent pictograma i la paraula 
"EXTINTOR". 
- Al costat de cada extintor, existirà un rètol gran format per caràcters negres sobre fons 
groc, que mostrarà la següent llegenda: 
NORMES PER A L’ÚS DE L’EXTINTOR D’INCENDIS 
En cas d’incendi, despengi l’extintor. 
Retiri el passador del cap que immobilitza el comandament d’accionament. 
Posis a sotavent; eviti que les flames o el fum vagin vers vostè. 
Accioni l’extintor dirigint el raig a la base de les flames, fins apagar-les o esgotar el contingut. 
Si observa que no pot dominar l’incendi, demani que algú avisi al "Servei Municipal de Bombers" el més 
ràpidament possible. 
 
6. CONTROL D’ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ I EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
El contractista adjudicatari portarà un control de l’entrega dels equips de protecció individual, 
tant dels propis treballadors com els de les subcontractes si fos el cas, mitjançant un part, on es 
signarà i conformarà tant pel treballador com per l’empresa. 
 
Aquest parts estaran confeccionats per duplicat. L’original quedarà arxivar a l’oficina d’obra, la 
copia s’entregarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 
 
Totes les empreses subcontractistes que puguin intervenir a l’execució de l’obra rebran una 
còpia del Pla de Seguretat i Salut, que el contractista adjudicatari esta obligat a elaborar 
basant-se en aquest Estudi, signat en un part la seva recepció. 
 
7. NORMES DE SEGURETAT EN L’OBRA 
De forma genèrica hauran d’aplicar-se en l’obra les disposicions mínimes de seguretat i salut 
recollides en la legislació vigent. En particular seran d’aplicació obligatòria les recollides en el 
Real Decret 1627/1997. Existirà en l’obra, una copia del text del Real Decret per tal que pugui 
ser consultada per qualsevol dels treballadors o empresaris. 
 
En qualsevol cas, s’enumeren a continuació una sèrie de normes d’obligat compliment, que 
pretenen recordar, aclarir o complementar les anteriorment citades. 
 
NORMES GENERALS 
 
- El Contractista farà saber a tots els operaris l’obligatorietat de complir amb el Pla de 
Seguretat i Salut. 
- Tota la maquinària que hagi de ser utilitzada en l’obra ha d’acreditar que compleix amb 
les prescripcions que marca la normativa vigent. 
- Les proteccions col·lectives i la bastida han de tenir el vist-i-plau del coordinador. 
- L’ús del casc és obligatori en l’obra. 
- Si es donés algun accident l’evacuació haurà de realitzar-se al centre d'assistència més 
pròxim si fos greu i al contractat per l’empresa constructora si fos lleu. 
- Es disposaran accessos per a persones i vehicles, preferentment separats. En cas 
contrari, s’instal·larà una barana de separació. 
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- En  els  accessos  a  l’obra  es  col·locarà la  senyal  “d’entrada prohibida a  persones 
no autoritzades”. 
- Cada màquina o equip, ja sigui mecànic, elèctric, etc. que s’hagi d’instal·lar en l’obra, 
haurà d’anar acompanyat de les corresponents instruccions de muntatge, ús i 
manteniment, així com de les mesures preventives d’accidents. Aquestes instruccions 
hauran d’acompanyar a la màquina o equip en el moment de l’entrega per part del 
fabricant, importador o subministrador. 
- S’exigirà al personal una qualificació adequada a les tasques que hagi de realitzar. 
- Les empreses subcontractistes presentaran al Cap d’Obra el justificant d’haver 
efectuat, prèviament a la contractació de cada treballador, el reconeixement mèdic en 
el que es farà constar si és apte per al treball que ha de realitzar. 
- Està previst el reg dels talls de l’obra per a evitar, en la mesura possible, la presència 
excessiva de pols en suspensió en l’atmosfera. 
 
NORMES DE PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA PER ALS MOVIMENTS DE 
TERRA 
 
Mesures preventives en buidats i excavacions 
 
Abans d’iniciar les activitats de buidat o excavació hauran de dur-se a terme les següents 
operacions: 
 
- Si es considera necessari es realitzarà un estudi geotècnic per a determinar les 
següents característiques del sòl amb què es treballarà: talús natural, nivell freàtic, 
capacitat portant, contingut d’humitat, filtracions i estratificacions. 
- S’analitzarà la incidència que l’excavació pugui tenir en possibles edificacions pròximes 
a efecte d’aplicar els calçats pertinents. 
- També s’analitzarà la possible proximitat de vies de comunicació per tal de realitzar els 
possibles apuntalaments necessaris, degut sobretot a les vibracions. 
 
A nivell general les mesures de prevenció en les operacions d’excavació i buidat seran: 
 
- Les vores de les coronacions dels talussos o talls estaran protegits amb baranes. 
Aquestes baranes s’instal·laran abans d’iniciar l’excavació per a prevenir eficaçment el 
risc de caiguda des d’alçada. 
- El buidat s’executarà amb una inclinació del talús tal que s’evitin despreniments. En cas 
contrari s’instal·larà el corresponent apuntalament i altres procediments de contenció. 
Si per alguna situació esporàdica cal realitzar un tall vertical en una zona de 
l’excavació, es desmuntarà la vora superior del tall vertical mitjançant l’execució d’un 
bisell de descàrrega de la coronació del talús. D’aquesta manera s’evita el perill 
d’enderrocament del talús. 
- No es realitzarà l’excavació a tomb, soscavant el peu d’un massís per a produir el seu 
bolc. 
- Per evitar despreniments del terreny sobre la màquina d’excavació i, en conseqüència, 
sobre el seu conductor, està previst que el front de l’excavació, realitzat mecànicament, 
no sobrepassi en més d’un metre l’alçada màxima d’atac o d’abast del braç de la 
màquina excavadora. 
- Es prohibirà expressament l’amàs de terres o de materials a menys de dos metres de la 
vora de l’excavació per evitar sobrecàrregues i possibles bolcs del terreny. Per això, 
basta delimitar la zona prohibida d’abocament fins aconseguir una línia més o menys 
contínua que marqui el límit de seguretat. 
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- La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació a la vora de 
l’excavació no superior als tres metres per a vehicles lleugers i de quatre metres per als 
pesats. 
- Està previst regar amb freqüència els talls, camins i caixes dels camions per evitar 
polsegueres. Amb aquesta forma de procedir s’elimina el risc de treballar dins 
d’atmosferes saturades de pols. 
- Les maniobres de marxa enrere dels vehicles a la vora de terraplens es dirigiran per un 
altre operari des de l’exterior. Així s’evita el risc catastròfic de desplom i caigudes de 
vehicles pels terraplens. 
- Estarà prohibit treballar o estar observant les maniobres, dins del radi d’acció de la 
cullera d’una màquina per al moviment de terres. D’aquesta manera s’eviten els riscos 
de cops i quedar-se atrapat per les màquines. 
- El conjunt de l’excavació estarà suficientment il·luminat mentre s’estiguin realitzant 
treballs en el tall. 
- Aquest Pla  de  seguretat i  salut  conté les  normes de  prevenció específiques per  a  
la maquinària de moviment de terres. 
 
Mesures preventives en rases i pous 
 
S’entendrà per excavació de rases i pous accessibles als operaris, la realitzada amb mitjans 
mecànics o manuals d’ample o diàmetre no major a 2 metres ni profunditat superior a 7 metres. 
L’accidentalitat en treballs en rases és molt important en quant a la gravetat de les lesions, que 
en molts casos són mortals, especialment en desplomats o moviments de terres que atrapen al 
treballador en el fons de la rasa o pou. 
 
Les mesures de prevenció en aquests casos seran: 
 
- Abans de procedir a l’obertura de la rasa es comprovaran les condicions del terreny: 
talús natural, capacitat portant, nivell freàtic, proximitat de construccions, focus de 
vibracions i vies de circulació, conduccions o incidències de la climatologia. 
- El límit superior de la rasa estarà protegit mitjançant baranes ubicades a dos metres de 
la vora superior del tall de l’àmbit de l’excavació. Aquesta protecció s’instal·larà abans 
de l’inici de l’excavació com anticipació a l’aparició del risc laboral. 
- A les rases només es podrà baixar o pujar per escales de mà sòlides i segures, que 
sobrepassin en 1 metre la vora de coronació de l’excavació, estant a més a més 
amarrades fermament a la vora superior de coronació. 
- Es prohibirà l’amàs de terres o de materials en les immediacions de les rases a una 
distancia inferior a 2 metres de la vora. D’aquesta forma s’elimina el risc dels bolcs o 
relliscades dels talls per sobrecàrrega. 
- En temps de pluja o en cas de nivell freàtic alt, es vigilarà el comportament dels 
talussos en prevenció d’enderrocaments sobre els treballadors. Es realitzaran en el seu 
cas els exhauriments necessaris.  
- S’inspeccionarà detingudament l’estat  dels  paraments  de  terra  al  reprendre  el  
treball després de les aturades en prevenció d’accidents per derrocament. 
- Per a evitar les caigudes a diferent nivell al creuar les rases es disposaran passarel·les 
de fusta de 60 cm d’amplada (mínim 3 taulons de 7 cm de grossor) vorejades amb 
baranes sòlides de 100 cm d’alçada formades per passamans, barra intermitja i sòcol 
de 15 cm. 
- Es disposaran sobre les rases, en les zones de pas de vehicles, palestres continus 
resistents que impossibiliten la caiguda a la rasa. 
- És obligatori el blindatge de les rases amb profunditat superior a 1,50 metres del qual 
els talussos siguin menys estesos que els naturals. 
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- En presència de risc de bolc o relliscada d’un talús límit d’una rasa s’ordenarà el 
desallotjament immediat i s’acordonarà la zona en prevenció d’accidents. 
- En cas de que la rasa talli la circulació d’una via, s’haurà de col·locar un senyaler per 
sentit de circulació i les corresponents senyals de precaució per obres, velocitat 
restringida a 30 km/h i estretament de la via. 
 
NORMES  DE  PREVENCIÓ  O  DE  CONDUCTA  PREVENTIVA  PER  A  LES  TASQUES 
D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT 
 
Mesures preventives durant els treballs d’encofrat 
 
- Els treballs d’encofrat estaran dirigits per personal competent. 
-  L’encofrat haurà de tenir suficient estabilitat i resistència. 
- Els apuntalaments seran segurs i proporcionals i els puntals telescòpics descansaran 
sobre dorments. 
- No s’han d’amuntegar materials sobre els encofrats. 
- L’encofrat de pilars, bigues mestres i auxiliars s’efectuarà per treballadors situats sobre 
plataformes o castellets previstos de baranes de 90 cm d’alçada mínima. 
- Quedarà prohibit iniciar les tasques d’encofrat sense abans haver col·locat les 
proteccions col·lectives previstes en aquest Pla de seguretat i salut. 
- Les eines manuals necessàries per als treballs d’encofrat han de transportar-se en 
caixes o bosses porta-eines. 
- Els mànecs i empunyadures de les eines manuals hauran de ser de dimensions 
apropiades, no tindran caires aguts, tallants o punxants i les superfícies no seran 
lliscants. 
- Està previst extreure o reblar els claus existents en la fusta utilitzada. Els talls es 
netejaran immediatament de  claus i  fragments de  fusta utilitzada. Amb aquesta acció 
s’evitarà l’accident de trepitjada sobre objecte punxant o lacerant, que depenent del lloc 
on succeeix, pot ser causa d’un accident mortal. 
- L’amàs dels plafons d’encofrat junt amb els accessoris necessaris ha d’ocupar el menor 
espai possible i no destorbar en els espais de pas. L’ordre en l’obra dóna un gran nivell 
de seguretat en el treball. 
- S’extremarà la vigilància de talussos, durant les operacions d’encofrat i desencofrat de 
murs de extradós, en prevenció d’enderrocaments. 
- S’instal·laran llistons contra lliscades sobre els fons de l’encofrat de fusta de les lloses 
inclinades. Amb aquesta acció es controlaran els riscos de caiguda al mateix nivell o de 
rodar per una rampa. 
- Els plafons i puntals que es transportin a ganxo de grua ho faran sempre cercats o 
agafats de dos punts extrems. Amb aquesta acció s’evita l’arranjament heterogeni dels 
components en l’aire, amb el risc d’enganxament i despreniment parcial de la càrrega. 
A més a més aquestes càrregues es dirigiran amb cordes de guia segura de càrregues 
per evitar les caigudes des d’alçada pel balanceig de la càrrega i quedar-se atrapat per 
objectes pesats. 
 
Mesures preventives durant els treballs de desencofrat 
 
- L’operació de desencofrat s’iniciarà quan el formigó estigui pres. 
- El desencofrat es realitzarà amb l’ajuda d’ungles metàl·liques, realitzant-se sempre des 
del costat del qual no pot desprendre’s la fusta, és a dir, des del ja desencofrat. Amb 
aquesta acció s’elimina el risc de caiguda d’objectes sobre les persones. 
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- El desencofrat es realitzarà afluixant prèviament els puntals des d’un lloc sense risc de 
caiguda d’objectes. Aquest desencofrat es continuarà en línia, cruixir a cruixir i sempre 
des d’un lloc sense risc de caiguda d’objectes. 
- Tots els plafons i puntals, una vegada desproveïts de claus i puntes que poden 
provocar punxades i talls, hauran de ser emmagatzemats en un lloc on no destorbin el 
pas. 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PRENTIVA PER A LA MANIPULACIÓ, 
ARMAT I POSTA EN OBRA DE LA FERRALLA 
 
Normes per a l’amàs de materials 
 
- La ferralla s’haurà d’arreplegar en els llocs previstos en aquest Pla de seguretat i salut. 
En el cas de ser necessari un canvi d’ubicació respecte a aquestes previsions s’haurà 
de condicionar un espai per a l’amàs que no molesti el normal desenvolupament de 
l’obra. 
- La ferralla s’haurà de dipositar sobre uns taulons de repartiment per cada capa d’amàs. 
D’aquesta manera serà més fàcil manipular-la. Amb aquesta acció s’eliminen els riscos 
de quedar-se atrapat i rebre cops. 
- Els treballadors que han de transportar i manipular material pesat hauran de sol·licitar a 
l’encarregat que els doni un cinturó contra els sobre esforços a fi d’evitar les 
lumbàlgies. 
 
Normes de seguretat en el lloc de treball 
 
- S’ha d’accedir a la zona de muntatge de la ferralla per llocs de trànsit fàcil i segur, és a 
dir, sense veure’s obligat a realitzar salts i moviments extraordinaris. 
- L’entorn de treball es mantindrà en tot moment net i ordenat. Cal recordar que un espai 
ple d’obstacles capaços de rodar al ser trepitjats o capaços de clavar-se en els peus al 
caminar estableix una situació de risc. Aquests accidents que en principi poden 
semblar de poca importància, poden originar la mort per caiguda des d’alçada segons 
el lloc en el que tinguin lloc. 
- En aquest Pla de seguretat i salut s’ha previst que els buits en el sòl i en els perímetres 
de l’espai  on  construir  estiguin  constantment  segurs,  amb  les  proteccions  
col·lectives establertes en fase d’estructura. 
 
Normes de seguretat en el moviment de càrregues suspeses a ganxo 
 
- No es balancejaran les càrregues per a arribar a descarregar-les en llocs inaccessibles. 
- L’hissat de càrregues es guiarà amb dues cordes de control segur per evitar que les 
pendolacions, oscil·lacions i topades amb parts de la construcció. Amb aquesta 
precaució s’eliminen els riscos de cops, atrapaments i empentes per la càrrega que 
poden provocar una caiguda des d’alçada. 
- Els fragments solts de ferralla es transporten apilats de forma ordenada en l’interior de 
plataformes amb plints al voltant, vigilant que no puguin caure objectes per desplomat 
durant el transport a ganxo. 
 
Normes preventives en el taller de muntatge de la ferralla (missatge als treballadors) 
 
- Les deixalles o retalls d’acer són origen d’accidents: caigudes i punxades en els peus; 
està previst que els reculli a mà o mitjançant una escombra i els arreplegui en un lloc 
que permeti la seva càrrega posterior i el seu transport a abocament. No oblidi a més 
efectuar un escombrat diari de puntes, fil ferro i retalls de ferralla al voltant del banc o 
cavallets de muntatge i del doblador de ferralla. 
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- Com ja sap, les radiacions d’arc voltaic són pernicioses per a la seva salut i la del seu 
ajudant. Està previst evitar aquest risc mitjançant equips de protecció individual. 
Protegeixis utilitzant l’elm de soldador o la pantalla de mà sempre que soldi. Exigeixi al 
seu ajudant que utilitzi les ulleres contra les radiacions lluminoses. No hi ha prou amb 
girar el cap. No miri directament a la llum de l’arc voltaic. La intensitat lluminosa pot 
produir-li lesions greus en els ulls. 
- Per evitar lesions a la cara i sobretot en els ulls, no piqui els cordons de soldadura 
sense utilitzar les ulleres de protecció ocular contra els impactes. Els esquitxos poden 
produir-li greus lesions en els ulls. Si malgrat tot pateix un impacte en els ulls, intenti no 
moure les parpelles. Tanqui la parpella amb cura i amb un dit de la mà subjecti’s les 
pestanyes per evitar el parpelleig automàtic, el qual pot provocar-li ferides; és molt 
dolorós però pitjor és perdre la visió. Sol·liciti que el traslladin al centre de salut més 
pròxim perquè li facin una revisió. Tot això ho pot evitar si utilitza les ulleres de 
seguretat. 
- Per evitar cremades, no toqui les peces recentment soldades; encara que li sembli el 
contrari, poden estar a temperatures que podrien produir-li cremades severes. 
- No deixi la pinça de soldar directament en el sòl o sobre els rodons d’acer. Dipositi-la 
sobre un porta-pinces. Evitarà accidents per descuit que són difícils de controlar. 
- Estudiï amb l’encarregat quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup. 
Amb aquesta precaució s’eviten els accidents per entrebanc amb el cable i els elèctrics, 
perquè l’aïllament es trenqui per l’aceració deguda a rodons o màquines. 
- Per a evitar el contacte amb l’energia elèctrica, no utilitzi el grup sense que porti 
instal·lat el protector de clames. Amb aquesta simple prevenció evitarà el risc 
d’electrocució. A més a més, comprovi que el seu grup està correctament connectat a 
terra abans d’iniciar la soldadura. 
- No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè “salti” 
l’interruptor diferencial. Alguna cosa va malament. Avisi a l’encarregat perquè es revisi 
l’avaria. Esperi a què reparin el grup o bé utilitzi’n un altre. L’espatllat és un equip 
perillós per a vostè i els seus companys. 
- Desconnecti  totalment  el  grup  de  soldadura  cada  vegada  que  faci  una  pausa  de 
consideració: esmorzar, dinar o desplaçaments a altre lloc. Evitarà els accidents a 
altres treballadors. 
- Comprovi abans de connectar el seu grup a l’energia elèctrica, que les manegues de 
subministrament estan empalmades mitjançant connexions estanques a la intempèrie. 
Eviti les  connexions  directes  protegides  a  base  de  cinta  aïllant,  són  perilloses.  
No  utilitzi manegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada; 
sol·liciti que les canviïn. 
-  Utilitzi tots els equips de protecció individual que li recomanin, encara que li semblin 
incòmodes o poc pràctics. Consideri que només es pretén que vostè no pateixi 
accidents. 
- Interrompi els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges, per a prevenir 
el risc elèctric. 
- En prevenció de corrents erràtiques d’intensitat perillosa, està previst que el circuit de 
soldat en aquesta obra estarà posat a terra en el propi lloc de treball. 
-  Els porta-elèctrodes a utilitzar en aquesta obra tindran el suport de subjecció en 
material aïllant a l’electricitat. L’encarregat controlarà que el suport utilitzat no estigui 
deteriorat. Per evitar el risc elèctric, li està expressament prohibit en aquesta obra la 
utilització de porta- electrodes deteriorats. 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA PER AL FORMIGONAT 
 
- A fi d’evitar el risc catastròfic (rebentada d’encofrats), abans de l’inici de l’abocament 
del formigó, l’encarregat revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats, en especial 
l’estat correcte d’encunyament dels puntals. 
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- Es prohibeix expressament alçar-se sobre la coronació dels encofrats per a realitzar els 
treballs de formigonat i vibrat. Per allò s’instal·laran passarel·les de 60 cm d’amplada 
mínima dotades de baranes o, en el seu cas, s’instal·laran castellets de formigonat. 
- En el cas de forjats es prohibeix abocar el formigó en un sol punt del forjat a 
formigonar. L’abocament es realitzarà estenent el formigó amb suavitat, sense 
descàrregues brusques i en superfícies àmplies. 
 
Mesures preventives per l’abocament de formigons per bombeig 
 
- Després de formigonar es rentarà i netejarà l’interior dels tubs d’impulsió, i abans de 
formigonar de nou es lubricaran les canonades bombejant masses de morter de 
dosificació pobre, per a posteriorment bombejar el formigó amb la dosificació requerida. 
A la vegada s’evitaran els “taps de formigó” en l’interior de la canonada abans de 
procedir a desmuntar- la. Eliminar colzes de radi petit ajuda a evitar aquests taps. Amb 
aquestes accions evitarem els riscos de rebentada de la canonada i els danys que això 
pot provocar. 
- La mànega d’abocament té la resta de la força residual de l’acció de bombeig i la de la 
sobrepressió del pas del formigó vers l’abocament. Pot dominar la força del treballador 
de guia i fer-lo caure; per evitar-ho està previst que la mànega de sortida estigui guiada 
per dos treballadors.  
- El començament del bombeig i la seva aturada origina moviments inesperats de la 
mànega que poden fer caure als treballadors de guia; per evitar aquest risc està previst 
l’ús d’una sirena que indiqui el començament i la finalització del bombeig. 
- S’hauran de revisar periòdicament els conductes d’oli a pressió de la bomba de 
formigonat i es complirà amb les operacions de manteniment exposades pel fabricant. 
- La conducció de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets en prevenció de 
cops per rebentada. 
 
Mesures preventives per a l’abocament de formigons amb cubilot 
 
- No  es  carregarà el  cub  per  sobre  de  la  càrrega  màxima  admissible de  la  grua.  
Es senyalitzarà expressament el nivell d’emplenat equivalent al pes màxim i es 
mantindrà visible. 
- Es prohibeix romandre sota de les càrregues suspeses per les grues, per evitar cops 
deguts a fragments que es desprenguin.  
- La guia del cub es realitzarà amb cordes de guia segura de càrregues, utilitzant a més 
els guants protectors per l’accionament dels mecanismes d’obertura o tancament. 
- Els cubs es guiaran mitjançant cordes que impedeixin cops o desequilibris a les 
persones. Es prohibeix expressament rebre el cub directament, per tal d’evitar el risc de 
caiguda per empenta del balanceig de la càrrega. 
 
Mesures preventives per l’abocament de formigons mitjançant canaleta 
 
- Prèviament a l’inici de l’abocament del formigó de la cisterna del camió formigonera, 
s’instal·laran calçats antilliscants en  dues de  les  rodes de  darrera. D’aquesta manera 
s’elimina el risc d’atropellament de persones o de caiguda del camió. 
- Queda  prohibit  situar-se  darrera  dels  camions  formigonera  durant  les  maniobres  
de retrocés;  aquestes  maniobres  seran  dirigides  des  de  fora  del  vehicle  per  un  
dels treballadors.  
- Queda prohibit situar-se en el lloc del formigonat fins que el camió formigonera no 
estigui en posició d’abocament. 
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- Es prohibeix el canvi de posició del camió formigonera al mateix temps que s’aboca el 
formigó. Aquesta maniobra haurà d’efectuar en el seu cas amb la canaleta fixa per 
evitar moviments incontrolats i els riscos de cops o atrapaments als treballadors. 
- Els camions formigonera no s’aproximaran a menys de 2 metres dels talls del terreny 
per evitar sobrecàrregues i, en conseqüència, el risc catastròfic de caiguda del camió. 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN LA INSTAL·LACIÓ 
DE CANONADES 
 
- Per evitar riscos de trencament o de caiguda sobre els treballadors, els trams de 
canonada, durant el transport a ganxo de grua de les canonades, es suspendran dels 
seus extrems ungles de muntatge o balancins utilitzant eslingues. 
- Les canonades en suspensió a ganxo de grua es guiaran mitjançant cordes lligades en 
els seus extrems i, a més, els treballadors protegiran les seves mans amb guants de 
seguretat. 
- Per evitar els riscos per cops, atrapaments i caiguda d’objectes sobre els treballadors 
que estiguin en l’interior de la rasa, els tubs s’introduiran en aquesta guiats des de 
l’exterior. Els treballadors de l’interior es retiraran tres metres del lloc de la maniobra. 
Una vegada els tubs entrin en contacte amb la solera, els treballadors s’aproximaran 
per guiar la connexió segura. 
- Els amassos de  canonades es  faran en  el  terreny sobre dorments de  repartiment de 
càrregues, apilats i continguts entre peus drets ancorats en el terreny suficientment 
com per obtenir una bona resistència. No han de mesclar-se diàmetres en els 
amassos. Amb aquesta precaució s’elimina el risc de rodament descontrolat dels tubs 
en amàs. 
- La presentació de tubs en la coronació de les rases es realitzarà a 2 metres de la vora 
superior. En  tot  moment estaran calçades per evitar que puguin rodar. Amb aquesta 
precaució s’elimina el risc de sobrecàrrega de la vora superior de la rasa i de caiguda 
d’un tram de tub a l’interior d’ella. 
- En cas de que la col·locació de canonades talli la circulació d’una via, s’haurà de 
col·locar un senyaler per sentit de circulació i les corresponents senyals de precaució 
per obres, velocitat restringida a 30 km/h i estretament de la via. 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE MARTELLS 
PNEUMÀTICS 
 
- Per evitar els riscos derivats del treball repetitiu de vibracions, està previst que les 
tasques siguin desenvolupades per etapes amb aturades mitjançant canvi de 
treballadors, de tal manera que s’eviti la permanència constant manejant el martell 
durant totes les hores de treball. 
- Per  evitar  els  riscos  de  rebre  vibracions  en  els  òrgans  interns  del  cos,  
l’encarregat comunicarà als treballadors que han d’evitar encamellar-se sobre la culata 
de suport. 
- Per evitar els riscos per imperícia, l’encarregat controlarà que els treballadors no 
abandonin els martells pneumàtics connectats a la xarxa de pressió. Així mateix es 
prohibeix, per ser una situació de risc intolerable, abandonar el martell amb la barrina 
posada. 
- Per evitar el  risc d’electrocució, està prevista la  senyalització de  les  línies elèctriques 
enterrades mitjançant detector i a més, es prohibeix expressament en aquesta obra l’ús 
del martell pneumàtic en les excavacions en presència de línies elèctriques enterrades 
a partir de ser trobada la senyalització d’avís (uns 80 cm per sobre de la línia elèctrica).  
- Per a mitigar el risc per soroll ambiental, està previst allunyar el compressor a 
distàncies inferiors a 15 metres del lloc de maneig dels martells pneumàtics per evitar 
la conjunció del soroll ambiental produït. 
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Missatge per als treballadors 
 
-  “El treball que realitzarà pot projectar partícules que poden produir accidents a vostè o 
a la resta dels treballadors; les partícules o fragments tenen arestes tallants i gran 
velocitat de projecció. Eviti les possibles lesions utilitzant els següents equips de 
protecció individual: roba de treball, ulleres contra les projeccions, mandril, manigots i 
polaines de cuir. 
- El treball que realitzarà comunica vibracions al seu organisme que provoquen 
cansament muscular i lesions. Per evitar aquests riscos està previst que utilitzi una 
faixa elàstica de protecció de cintura fermament estreta i unes canelleres ben 
ajustades. La lesió més coneguda que d’aquesta forma pot vostè evitar és el dolorós 
lumbago i les distensions musculars dels avantbraços (canells oberts), també 
summament doloroses. 
- Per evitar lesions en els peus, utilitzi unes botes de seguretat i unes polaines. 
- Deu saber que la pols que es desprèn durant el maneig del martell pneumàtic, en 
especial el més invisible i que sens dubte hi ha, encara que vostè no el vegi, pot danyar 
seriosament els seus pulmons. Per evitar-ho, utilitzi una màscara amb filtre mecànic 
recanviable. 
- Si el martell pneumàtic està proveït d’una culata de suport en el sòl, eviti encamellar-se 
sobre aquesta. 
- No deixi el seu martell ancorat en el sòl, paret o pedra. Al intentar treure’l més 
endavant, pot ser difícil de dominar i produir-li lesions. 
- Abans d’accionar el martell, asseguris de que està perfectament amarrat al punter. Si el 
punter es deixa anar pot ser projectat i causar accidents. 
- Si observa deteriorament en el punter demani que el canviïn. 
- No abandoni mai el martell connectat al circuit de pressió. 
- No deixi utilitzar el martell pneumàtic a treballadors inexperts. 
- Eviti treballar sobre murs, pilars i sortints. Demani que li posin plataformes d’ajuda, 
evitarà les caigudes.” 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE 
MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES 
 
- Per evitar els riscos d’atropellament, topada i bolc de la màquina, està previst que 
estigui equipada amb: senyalització acústica automàtica per a la marxa enrere, focus 
de desplaçament cap davant o cap enrere, servofrens i frens de mà, pòrtics de 
seguretat, retrovisors a cada costat i extintor. 
- Per evitar els riscos per irrupció incontrolada de persones o de treballadors en l’àrea de 
treball de la maquinària per al moviment de terres, està previst que l’encarregat 
comprovi la tanca de l’accés al lloc en el que s’està treballant; si la màquina està fora 
de servei temporal es senyalarà la zona de risc. 
- Per evitar els riscos de contacte directe amb l’electricitat, sota esteses elèctriques 
aèries o enterrades, està  previst que  l’encarregat impedeixi l’accés de  la  màquina a  
punts on pugessin entrar en contacte. 
- Per evitar els riscos de la màquina desplaçant-se fora de control, l’encarregat controlarà 
que no s’abandoni la màquina sense abans haver deixat en el terra la cullera o pala, 
aturat el motor, treta la clau de contacte i posat en servei el fre de mà. 
- Per evitar el risc intolerable de caiguda i atropellament de treballadors, no estarà 
permès el transport de persones sobre aquestes màquines. 
- Per evitar el risc intolerable d’atrapaments i cremades, es prohibeix expressament 
procedir a realitzar reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 
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- Per evitar els riscos per aturament i bolc de la màquina, està previst mantenir els 
camins de circulació interna, la seva senyalització vial per evitar col·lisions i el seu 
traçat amb el pendent màxim autoritzat pel fabricant per la màquina a utilitzar que 
admeti menor pendent màxim. 
- Per  evitar  el  risc  d’atropellament  o  d’atrapament,  està  previst  que  no  es  realitzin 
amidaments ni replanteigs en les zones on estiguin treballant màquines de moviment 
de terres fins que estiguin aturades i el lloc segur de no oferir risc de bolcs o 
despreniments de terra. 
- Els conductors hauran d’utilitzar sabates antilliscants, taps o orelleres contra el soroll en 
el cas de que la cabina no estigui insonoritzada, i casc sempre que es surti de la cabina 
de la màquina.  
- Totes les màquines hauran de portar un extintor d’incendis i un rètol visible que indiqui 
la càrrega màxima. 
- No es permetrà circular ni estacionar sota càrregues suspeses. 
- Hauran d’utilitzar-se els llocs establerts per pujar i baixar de manera segura de la 
màquina; mai s’ha de saltar directament al terra si no és per perill imminent. D’aquesta 
manera evitem els riscos de caigudes, torçades o trencaments de calcanis (talons). 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE 
MAQUINÀRIA D’ELEVACIÓ 
 
- Els aparells elevadors i els accessoris d’hissat utilitzats en les obres han de ajustar-se 
al disposat en la seva normativa específica. A més, portaran de manera visible, la 
indicació del valor de la seva càrrega màxima. 
- Seran manejades per treballadors qualificats que hagin rebut una formació adequada. 
- No han de ser utilitzades per a finalitats diferents a les que estan destinades. 
- Els eixos, politges, engranatges i corretges de transmissió dels motors estaran coberts 
amb carcasses protectores anti-atrapaments. 
- Les màquines d’elevació avariades que no poden ser retirades es senyalitzaran amb el 
cartell: “màquina avariada, no connectar”. 
- Es prohibirà al personal no especialitzat realitzar tasques de reparació o manteniment 
dels aparells. 
- L’elevació o descens d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en direcció vertical. 
- Quan l’operador de la màquina d’elevació no tingui l’angle de visió de la trajectòria de la 
càrrega, un auxiliar experimentat ordenarà mitjançant senyals les maniobres pertinents. 
- Es prohibeix la presència d’operaris sota càrregues suspeses. 
- Els aparells d’hissar estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i dels 
ganxos. 
- Les eslingues, cables i demés aparells d’hissar hauran de ser revisats constantment. 
En cas de deteriorament seran substituïts immediatament. 
- Els ganxos estaran dotats de pestell de seguretat. 
- Es prohibirà el transport de persones en els aparells d’elevació de materials. 
-  L’hissat, transport i descens amb sistemes no guiades quedarà interromput quan hi 
hagi vents forts. 
 
Elevador d’obra 
 
- El contrapès de l’elevador d’obra s’efectuarà mitjançant ancoratges en el propi formigó, 
mai a través de sacs, bidons, pedres o altres elements solts. 
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- S’haurà de disposar d’un dispositiu limitador de final de carrera que impedeixi la topada 
de la càrrega contra el braç de sustentació. 
- El  cable de suspensió estarà en bon estat de conservació i  disposarà de ganxo amb 
dispositiu de seguretat. 
- El tambor d’enrolament del cable i els òrgans mòbils de l’elevador d’obra estaran 
protegits amb carcasses. 
- L’operador  de l’elevador d’obra  ha  d’utilitzar  cinturó  de  seguretat  agafat  a  un  punt  
fix  de l’edificació, mai a l’estructura de l’elevador d’obra. 
- Així mateix, la recepció de la càrrega en les diferents plantes s’efectuarà a través de 
plataformes volades. 
- Es disposarà d’una barana davantera de 90 cm d’alçada mínima que pugi protegir de 
caigudes a l’operari. 
- L’operari estarà protegit del risc de contacte elèctric mitjançant la instal·lació de la 
presa de terra i del disjuntor diferencial adequat. 
- En l’elevació de les càrregues s’utilitzaran recipients adequats, mai carretons. 
 
Camió-grua 
 
- Tots els ganxos dels aparells o eslingues hauran de posseir el pestell de seguretat que 
eviti el desenganxat fortuït.  
- Quan el conductor surti de la cabina del Camió-grua haurà d’utilitzar el casc protector. 
- S’ha de comprovar el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans de que la 
grua entri en servei. 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran guiades per un especialista. 
- No s’ha d’intentar, sota cap circumstància, sobrepassar la càrrega màxima d’hissat. Els 
sobre esforços poden danyar la grua i causar accidents. Aquesta càrrega màxima 
haurà d’estar senyalitzada mitjançant les taules de càrrega de la cabina, que dóna la 
distància màxima d’extensió del braç de la grua en funció de la càrrega a transportar. 
- Els treballadors no romandran en el radi d’acció de la càrrega. 
- El terreny sobre el que treballa la grua haurà de ser ferm i compactat. A la vegada, 
abans de creuar un pont d’obra, s’haurà de comprovar que té la resistència necessària 
per a suportar el pes de la màquina. 
- S’haurà d’assegurar la immobilització del braç de la grua abans de pujar a la cabina. 
D’aquesta forma s’evitaran accidents per moviments descontrolats. 
- S’ha d’aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de varis objectes diferents pot 
resultar problemàtica i difícil de governar. 
- No s’abandonarà la màquina amb una càrrega suspesa. 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE 
VIBRADORS PER A FORMIGONS 
 
- Per evitar la transmissió de vibracions a la resta dels treballadors i la desunió de les 
armadures amb el formigó, està previst que l’encarregat controli que no es realitzi el 
vibrat recolzant l’agulla directament sobre les armadures. 
- Per evitar el risc elèctric no s'ha de deixar abandonat el vibrador connectat a la xarxa 
elèctrica ni tampoc s'han d'anul·lar els components de protecció contra el risc elèctric. 
A més les connexions s’efectuaran mitjançant conductors estancs d’intempèrie. 
- Per evitar els riscs derivats del treball repetitiu subjecte a vibracions, està previst que 
els treballs s’efectuïn per etapes amb descansos mitjançant canvis dels treballadors, de 
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tal manera que s’eviti la permanència constant manipulant el vibrador durant totes les 
hores de treball. 
 
Missatge als treballadors 
 
- El treball que realitzarà projecta líquids i partícules als ulls, que poden produir-li 
accidents a vostè o a la resta dels treballadors; eviti les lesions utilitzant els següents 
equips de protecció individual: roba de treball, ulleres contra les projeccions, mandril, 
manegots i polaines impermeables. 
- No abandoni mai el vibrador connectat al circuit de pressió. 
- No deixi manipular el seu vibrador a treballadors inexperts. 
- Eviti treballar limitat d’espai sobre murs, pilars i sortints. 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS D’EQUIPS DE 
SOLDADURA 
 
Soldadura oxiacetilènica i oxitall 
 
- Per evitar els riscs de fuites de gasos liquats, explosió i caiguda d'objectes durant el 
transport a ganxo de grua, està previst que el subministrament i transport intern en 
l’obra d’ampolles o bombones que contenen gasos liquats s’efectuï segons les 
següents condiciones: les vàlvules de subministrament estaran protegides per la 
caputxa protectora, no es mesclaran les ampolles de diferents gasos per evitar 
confusions i es transportaran sobre safates engabiades en posició vertical i lligades per 
evitar bolcs durant el transport. 
- Per evitar els riscs de bolc, caiguda de objectes i en el seu cas, vessades d'acetilè, està 
previst que el trasllat i ubicació de les ampolles de gasos liquats per al seu ús 
s’efectuarà mitjançant  carros  porta-ampolles  de  seguretat.  A  més  es  prohibeix  
expressament  la utilització d’ampolles d’acetilè o de qualsevol altre gas liquat en 
posició inclinada. 
- Per evitar els riscs d’explosió i incendis, es prohibeix expressament aplegar o mantenir 
les ampolles de gasos liquats al sol sense una protecció eficaç contra el 
sobreescalfament per insolació. A més, no s’abandonaran en qualsevol lloc, abans o 
després de la seva utilització. 
- Per evitar els riscs d’explosió i incendi dels llocs d'amàs, està previst que les ampolles 
de gasos liquats s'apleguin separades a raó dels seus diversos continguts: oxigen, 
acetilè, butà, propà, amb distinció expressa dels llocs d'emmagatzematge per les 
plenes i per les buides. 
- Per evitar el risc catastròfic, està previst que el magatzem de gasos liquats s'ubiqui a 
l’exterior de l’obra (o en un lloc allunyat de components estructurals que puguin ser 
agredits per accident), i que disposi de ventilació constant i directa. Sobre la porta 
d’accés, dotada de pany de seguretat (o d’un bon cadenat) s’instal·laran les senyals de 
“prohibit fumar” i de “perill explosió”. 
- Per prevenir el risc d’explosió i incendi, està previst que els encenedors per a soldadura 
i oxitall mitjançant gasos liquats estiguin dotats de vàlvules anti-retrocés de la flama. 
També es controlaran les possibles fuites de les mànegues de subministrament de 
gases liquats mitjançant immersió d’aquestes sota pressió, en l’interior d’un recipient 
ple d’aigua. 
 
Missatge als treballadors 
 
- Utilitzi sempre carros porta-ampolles. Realitzarà el  seu  treball amb major comoditat i 
seguretat. Evitarà lumbàlgies per sobreesforç. 
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- Eviti que es copegin les ampolles o que puguin caure des d'alçada. 
- Per incòmodes que li puguin semblar, els equips de protecció individual que se li obliga 
a utilitzar, estan ideats per conservar la seva salut. Utilitzi tots aquells equips que 
l’encarregat li recomani. 
- No inclini les ampolles d’acetilè per esgotar-les, és perillós. Pot vessar-se l’acetona que 
contenen i provocar una explosió o un incendi. 
- No utilitzi les ampolles d’oxigen tombades, és perillós si roden de forma descontrolada i 
cauen. 
- Abans d’encendre el cremador comprovi que les connexions de les mànegues són 
correctes i no hi ha fuites. Comprovi també que estan instal·lades les vàlvules contra el 
retrocés de la flama. 
- Obri sempre el pas del gas mitjançant la pròpia clau de l’ampolla. Si utilitza un altre 
tipus d'eina  pot  inutilitzar  la  vàlvula  d’obertura  o  tancament,  i  conseqüentment,  en  
cas d’emergència no podrà controlar la situació que es pugui originar. 
- No permeti que hi hagi focs en l’entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- Uneixi entre elles les mànegues d'ambdós gasos mitjançant cinta adhesiva. Les 
manipularà amb major seguretat i comoditat. 
- No utilitzi acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure. Per poc coure que li 
sembli que contenen, serà suficient perquè se produeixi una reacció química i es formi 
un compost explosiu: l’acetilur de coure. 
- Per desprendre pintures amb el cremador, és necessari protegir-se contra els gasos 
que produeixen les pintures al cremar, són tòxics. Demani que el proveeixin d’una 
mascareta protectora i asseguri's que li donen els filtres químics específics per als 
compostos de pintura que vostè cremarà. També haurà d’usar la mascareta en cas de 
que hagi de soldar sobre elements pintats o tallar-los. 
- Tingui sempre a mà, prop del carro porta-ampolles, un extintor. 
- No fumi quan estigui soldant o tallant, ni tampoc quan manipuli els cremadors i 
ampolles. Tampoc fumi en el magatzem de les ampolles. No ho dubti, el fet que vostè i 
els altres no fumin en les situacions i llocs esmentats evitarà la possibilitat de greus 
accidents. 
 
Soldadura elèctrica 
 
- Per evitar riscs de caiguda des d'alçada, de projecció violenta de objectes i de 
cremades per arc elèctric s'hauran d'usar els següents equips de protecció individual: 
roba de treball de cotó, elm de soldador amb pantalla ocular filtrant per a arc voltaic i 
projecció violenta de partícules, guants de  cuir  amb  protecció d’avantbraç, botes  
antilliscants de  seguretat, polaines de cuir, mandril de cuir i cinturó de seguretat per 
desplaçaments o estances subjectes al risc de caiguda des d’alçada. 
- Per a evitar accidents per entrebancs i trepitjades sobre objectes punxants, lacerants o 
candents, està previst que una quadrilla mantingui els talls nets i ordenats. 
- L’alimentació elèctrica al grup de soldadura es realitzarà sota la protecció d’un 
interruptor diferencial calibrat selectiu, instal·lat en el quadre auxiliar de 
subministrament. 
- Els porta-elèctrodes a utilitzar en aquesta obra tindran el suport de manutenció en 
material aïllant de l’electricitat. 
- Per evitar el risc elèctric, les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o 
molt conductores de l’electricitat no es realitzaran amb tensions superiors als 50 volts. 
El grup de soldadura estarà en l’exterior del recinte en el qual s’efectuï l’operació de 
soldat. Així mateix, les  operacions  de  soldadura  a  realitzar  en  aquesta  obra  en  
condiciones  normals  no superaran els 90 volts si els equips estan alimentats per 
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corrent alterna, o en el seu cas, no superaran els 150 volts si els equips estan 
alimentats per corrent contínua. 
- Per a la prevenció de la inhalació de gasos metàl·lics, està previst que la soldadura de 
taller es realitzi sobre un banc per a soldadura fixa, dotat d’aspiració forçada instal·lada 
just a punt de soldadura. 
- Per a la prevenció de riscs de trepitjades sobre materials, entrebancs o caigudes 
s’haurà de mantenir el taller de soldadura net de claus, fragments i retalls. 
- Per a la prevenció del risc d’incendis, el taller de soldadura estarà dotat d’un extintor de 
pols química seca. 
- Sobre la porta del taller de soldadura es col·locaran senyals normalitzades de “risc 
elèctric” i “risc de incendis”. 
 
Missatge als treballadors 
 
- Les radiacions d’arc voltaic són pernicioses per a la seva salut; sempre que soldi 
protegeixi's amb l’elm de soldar o la pantalla de mà. No miri mai directament a l’arc 
voltaic. La intensitat lluminosa pot produir-li lesiones greus en els ulls. 
- No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les esquitxes de clofolla 
despresa poden produir-li lesiones greus en els ulls. 
- No toqui les peces recentment soldades; encara que li sembli el contrari poden estar a 
temperatures que podrien produir-li cremades severes. 
- Si ha de soldar en algun lloc tancat, intenti que es produeixi ventilació eficaç. Evitarà 
intoxicacions i asfixia. 
- Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones en l’entorn de la vertical 
de la seva posició de treball. Els evitarà cremades fortuïtes. 
- No deixi la pinça de subjecció de l’elèctrode directament en el sòl o sobre la perfilaria. 
Dipositi-la sobre un porta-pinces. 
- Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup. 
Evitarà els accidents per entrebancs i erosions de les mànegues. 
- No utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector dels garrons de connexió 
elèctrica. Evitarà el risc d’electrocució. 
- Comprovi que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura. 
Evitarà el risc d’electrocució a al resta dels treballadors. 
- No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè salti 
l’interruptor diferencial. Avisi a l’encarregat perquè es revisi l’avaria. Esperi que li revisin 
el grup o be utilitzi'n un altre. 
- Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que hi hagi una pausa 
considerable (esmorzar, dinar o desplaçament a altre lloc). Evitarà accidentes a la resta 
dels treballadors. 
- Comprovi, abans de connectar-les al seu grup, que las mànegues elèctriques estan 
empalmades mitjançant connexions estanques d’intempèrie. Eviti les connexions 
directes protegides a base de cinta aïllant. D’aquesta manera evitarà accidents 
elèctrics. 
- No utilitzi mànegues amb la protecció externa trencada o deteriorada. Sol·liciti que les 
canviïn i evitarà accidents. Si ha d’empalmar les mànegues protegeixi la unió 
mitjançant “folres termo-retràctils”. 
- Utilitzi aquells equips de protecció individual que se li recomanin. Encara que li semblin 
incòmodes o poc pràctics, consideri que només es pretén que vostè no sofreixi 
accidents. 
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- Els grups de soldadura elèctrica d’aquesta obra han d’estar proveïts de preses de terra 
independents entre elles. Controli que sigui com se li indica. 
- Per a prevenir les corrents erràtiques d’intensitat perillosa, el circuit de soldadura ha 
d’estar posat a terra en el lloc de treball. No descuidi aquesta important precaució. 
Evitarà accidents als seus companys. 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE BASTIDES 
 
- Les bastides hauran d’estar falcades per assolir la seva estabilitat i evitar moviments 
que puguin fer perdre l’equilibri als treballadors. 
- Les bastides s’hauran de muntar amb totes les seves peces, tenint cura que aquestes 
es trobin en bon estat i seguint les instruccions proporcionades pel fabricant. D’aquesta 
manera s'evitarà el risc catastròfic. 
- Les plataformes de treball de les bastides tindran com a mínim 60 cm d'ample  (encara 
que es recomana que tinguin 90 cm) i estaran fermament enclavades a l’estructura; en 
el cas de tractar-se de plataformes de taulons, aquests s’uniran fortament entre si i a 
l’estructura. 
- Les plataformes de les bastides de més de 2 metres d’alçada estaran dotades de 
baranes perimetrals de 90 cm d’alçada mínima, amb barra intermitja i rodapeus. 
- En les plataformes de les bastides estarà prohibit abandonar o deixar materials o eines 
que puguin representar un risc de caiguda d’objectes sobre les persones. 
- No es muntaran plataformes amb materials o bidons sobre les plataformes de les 
bastides. És perillós encamellar-se sobre elles. 
- Està prohibit llençar runes des de les bastides. Es descarregaran cap a la planta més 
pròxima de forma ordenada amb la finalitat de que siguin retirades posteriorment 
mitjançant “trompes d’abocament” o bé, sobre safates manejades a ganxo de grua. 
- Es prohibeix fabricar morters directament sobre les plataformes. 
- La distància de separació entre un bastida i el parament vertical de treball o façana no 
serà superior a 45 cm en previsió de caigudes. 
- Està prohibit saltar des de la plataforma de bastida a l’interior del edifici; si hi hagués 
necessitat d'això s’efectuarà a través de plataforma reglamentaria. 
- Les bastides seran objecte d’inspecció diària per part del responsable de l’obra. 
 
Bastides sobre cavallets 
 
- Aquest tipus de bastides estan formades per un tauló horitzontal de 60 cm d'amplada 
mínima i col·locades sobre dos recolzaments en forma de V invertida. S’utilitzen 
preferentment per treballs de paleta d’interiors. 
- Els cavallets es muntaran anivellats, mai inclinats. 
- Els cavallets de fusta estaran sans, perfectament encolats, sense deformacions, 
esquerdes o trencaments. Els cavallets metàl·lics no presentaran deformacions. 
- Les plataformes de treball s’enclavaran perfectament als cavallets per evitar balanceigs 
i lliscaments. En cap cas s’instal·laran sobre materials de construcció com revoltó, 
totxos o bidons ni tampoc sobre escales de tisora. 
- La distància entre els cavallets no excedirà de 3,5 metres per a taulons de 5 cm de 
gruix. En el cas d’utilitzar plataformes metàl·liques antilliscants la separació entre 
cavallets serà la que permetin els enclavaments d'aquestes plataformes. 
- Els taulons que formen la plataforma no sobrepassaran els punts de recolzament sobre 
els cavallets més de 40 cm, per evitar el risc de bolc per basculació. 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DELMUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº20: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
46 
- Sobre les bastides de cavallets només es recolzarà el material estrictament necessari i 
repartit uniformement. 
- Aquest tipus de bastida només es podrà utilitzar en alçades inferiors a 6 metres. En 
alçades entre 3 i 6 metres s’empraran cavallets armats de bastidors mòbils falcats. 
- Qualsevol bastida sobre cavallets de més de 2 metres d’alçada estarà dotada de 
baranes sòlides de 90 cm mínim, amb passamans, barra intermitja i rodapeus de 15 
cm. 
- Els treballs sobre bastides de cavallets en balcons i obertures necessiten dispositius de 
protecció complementaris com: baranes, cables perfectament enclavats a punts forts 
on amarrar el cinturó de seguretat o xarxes de protecció penjades del forjat i subjectes 
per la part inferior de la planta del pis en què es troba la bastida de forma que 
s'aconsegueixi un tancament perimètric. 
 
Bastides metàl·liques modulars i bastides cintra 
 
- Per evitar el risc de caiguda de components durant el muntat i desmuntat, està previst 
que els components s’alcin subjectats amb cordes i nusos segurs de mariner, utilitzant 
politges i corrioles pròpies del model a utilitzar. En la base del segon nivell de la bastida 
cintra es muntarà la visera de recollida d’objectes despresos. 
- El muntatge es farà per nivells de manera que es consolidin els trams inferiors per 
poder amarrar el cinturó de seguretat, i continuar així successivament la instal·lació 
dels trams superiors. Els cinturons de seguretat i els dispositius anti-caiguda 
s’utilitzaran sempre que la plataforma superi els dos metres d’alçada. 
- Els recolzaments en el sòl es realitzaran sobre zones que no ofereixin punts dèbils, 
essent convenient utilitzar dorments de fusta que reparteixin la càrrega. 
- Els mòduls inferiors estaran dotats de bases anivelladores sobre cargols sense fi 
(cargol de anivellament) amb la finalitat de gargaritzar una major estabilitat del conjunt. 
- Tots els cossos de la bastida disposaran de falques tipus creu de San Andreu per 
ambdues cares. 
- El perímetre de la plataforma de treball es protegirà amb baranes d’1 metre d’alçada 
formades per passamans, barra intermitja i rodapeu de 15 cm. 
- La comunicació entre els diferents nivells i plataformes de la bastida es realitzarà a 
través d’escales prefabricades, integrades com a element auxiliar de la bastida. 
- En   la   bastida  només  s'emmagatzemarà  el   material  indispensable,  i   es   
repartirà uniformement. 
- Tots els components de la bastida s’hauran de mantenir en bon estat de conservació. 
 
Bastides metàl·liques sobre rodes 
 
- L’accés directe a la plataforma es realitzarà a través d’una escaleta lateral, de manera 
que la barana de protecció, el llistó intermedi i el rodapeu seran mòbils per facilitar el 
pas. Aquest accés també pot realitzar-se a través d’escala interior amb rampa. 
- En els canvis de posició o maniobres no hi ha d’haver persones o materials sobre les 
torretes o bastides de rodes. 
- Abans d’iniciar el treball es comprovarà que les rodes estiguin frenades, les quals 
comptaran amb els corresponents dispositius per aquesta finalitat. 
 
Bastides penjades mòbils 
 
- Aquest tipus de bastides seran instal·lades per personal especialitzat. 
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- Els pescants sobre els quals penja la bastida hauran d'anar ben subjectats al forjat i 
seran de material resistent i segur. 
- Les plataformes tindran una amplada mínima de 60 cm. 
- Disposaran de baranes en els quatre laterals. Aquesta barana tindrà 70 cm en la seva 
part interior i un mínim de 90 cm en la resta dels costats. En qualsevol dels casos, 
disposarà de passamans, barra intermitja i rodapeus de 15 cm. 
- La separació entre la cara davantera de la bastida i la façana o parament vertical on es 
treballa serà menor de 45 cm. 
- Es  mantindran sempre  horitzontals (paral·lels al  sòl)  fins  i  tot  durant  els  ascensos  
i descensos. 
- Es penjaran mitjançant un mínim de dues politges o aparells. 
- Les politges o carraques d’elevació de les bastides penjades hauran de ser revisades 
periòdicament. 
- Els cables de sustentació tindran la suficient longitud per poder descendir i recolzar la 
plataforma en el sòl. 
- Els ganxos d'amarrat tindran pestell de seguretat. 
- Quan es  suspengui el  treball durant algun temps, les  plataformes de  les  bastides es 
descendiran fins al nivell del sòl. 
- La distància màxima dels mòduls no serà superior a tres metres. 
- Les bastides penjades mòbils es sotmetran a una prova de plena càrrega abans de ser 
utilitzades. 
- Diàriament es realitzarà una inspecció ocular dels diferents elements de la bastida. 
- Es prohibeix carregar indegudament les cues. 
- Es prohibeix unir dues bastides penjades mitjançant passarel·la. 
- Cal revisar periòdicament els diferents aparells: pescants, cabrestants, politges, etc. 
- Les bastides penjades han d’estar ben subjectades i enclavades als edificis. 
- Es prohibeix saltar de la bastida a l’interior de l’obra. 
- Tots  els  operaris que  treballen en  bastides mòbils  hauran  de  disposar de  cinturó  
de seguretat tipus arnés fixat a un element rígid o amarrats a cordes salvavides o 
dispositius anti-caiguda. 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE PUNTALS 
METÀL·LICS 
 
- Per evitar el risc catastròfic per mal aplomat dels puntals, està previst que l'encarregat 
comprovi la seva verticalitat abans d’autoritzar de prosseguir amb la resta dels treballs. 
Si fos necessari instal·lar puntals inclinats, s’encunyarà el dorment de tauló, mai el 
cargol d’anivellament del puntal. 
- Per evitar el risc catastròfic per desplomat dels puntals, està previst realitzar el 
formigonat uniformement repartit tractant de no desequilibrar les càrregues que rebran 
els puntals, per tal efecte l’encarregat tindrà en compte els eixos de simetria dels 
forjats. 
- Per evitar el risc catastròfic per sobrecàrrega, està previst que l’encarregat controlarà 
que els puntals ja en càrrega no s’afluixin ni es tensin. I si, per qualsevol raó, s’observa 
que un o més puntals treballen amb excés de càrrega, se n’instal·laran al seu costat 
d’altres que absorbeixin aquest excés de càrrega sense tocar per a res el 
sobrecarregat. 
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- Per evitar el risc catastròfic per deformació de l’apuntalament, es prohibeix usar els 
puntals estesos en la seva alçada màxima. L’encarregat controlarà el compliment 
d’aquesta norma. 
- Per evitar el risc de caiguda dels sotaponts sobre els treballadors, el desmuntat dels 
encofrats es realitzarà des del lloc ja desencofrat en direcció cap al tram encara 
encofrat que es  pretén  desmuntar.  L’encarregat  controlarà  que  el  desencofrat  no  
es  realitzi  per llançament violent de puntals o objectes contra els puntals que es 
pretén desmuntar. Al desmuntar cada puntal, el treballador controlarà el sotapont amb 
la finalitat d’evitar la seva caiguda brusca i descontrolada. 
- Per evitar el risc de caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de la grua, està 
previst que després del desencofrat l’encarregat controli que els puntals i sotaponts 
s’apilin sobre una safata per capes d’una sola fila de puntals o de sotaponts creuades 
perpendicularment. S’immobilitzaran mitjançant eslingues a la safata, i a continuació 
donarà l’ordre d’hissar. 
- Els puntals utilitzats per encofrar forjats d’edificació es replantejaran per fileres 
uniformes mantenint-se nets els camins d’interconnexió. 
 
NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN LA INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
 
El personal que realitzi aquestes labors, en compliment de l’annex IV del R.D. 1627/97, haurà 
d’acreditar la seva condició d’electricista. 
 
S’hauran de controlar els següents aspectes durant les revisions de l’escomesa elèctrica 
provisional d’obra: 
 
- No es permetran les connexions a terra a través de les canonades per a conduccions 
d’aigua. Aquesta acció pot ocasionar accidents molt greus. 
- Està previst que no estiguin esteses sobre el sòl les mànegues elèctriques. Aniran 
elevades sobre postes si això és necessari. Per això i en el seu cas, no es permetrà el 
trànsit de camions, màquines, carretons i persones sobre les mànegues elèctriques ja 
que poden pelar-se i produir accidents molt greus. 
- En el cas d’existir línies aèries de la companyia subministradora dins o en les rodalies 
de l’obra s’impedirà la circulació sota d’aquestes transportant elements longitudinals a 
l’espatlla (perxa, regles, escales metàl·liques, etc) per evitar que es produeixi l’arc 
voltaic que pot provocar un accident mortal. Tampoc es permetrà la circulació de 
camions amb la caixa aixecada i, en cas de ser necessari, es col·locaran pòrtics 
limitadors d’alçada. 
- S’impedirà anular el neutre o el cable de presa de terra (el de color verd i groc) de les 
mànegues de subministrament elèctric. Es revisaran els endolls, tenint cura que aquest 
cable no està desconnectat o ben doblegat sobre si mateix i ocult sota cinta aïllant. 
- S’impedirà la ubicació de quadres de distribució o connexió elèctrica en les zones que 
després de l’excavació queden inaccessibles o amb accés perillós. Es retiraran a llocs 
segurs. 
- Es comprovarà diàriament la correcta resposta dels interruptors diferencials. Per a fer-
ho caldrà posar-se les botes aïllants d’electricitat previstes en aquest estudi. 
- S’assegurarà de que existeixi sempre en el magatzem un interruptor de recanvi de 
mitja, alta i baixa sensibilitat, per poder substituir ràpidament un que s’avariés. Caldrà 
preveure el mateix per als interruptors automàtics, també coneguts com 
magnetotèrmics. 
- La presa elèctrica general de l’obra es preveu ubicar en una arqueta de maons dins la 
qual hi ha d’haver la pica (o placa) de connexió a terra. 
- Es vigilarà el bon estat de l’extintor per a focus elèctrics, que ha d’estar instal·lat al 
costat de la porta d’entrada a l’estança del quadre general elèctric de l’obra. 
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- Es mantindran les senyals normalitzades de “perill electricitat” sobre totes les portes 
d’accés a estances que continguin el transformador o el quadre elèctric general. 
 
 
 
Barcelona, juny de 2015 
 
L’autor del Projecte 
 
    
 
Víctor Gullón Altés 
       Escola de Camins, Canals i Ports 
               Grau en enginyeria civil 
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1. AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte de l´EDAR i dels col·lectors del municipi de Garriguella (Alt Empordà). Seguretat i salut
AMIDAMENTS Data: 01/06/15 Pàg.: 1
Obra 01
Capítol 01
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
PROTECCIONS INDIVIDUALS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
7 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
Euro
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AMIDAMENTS Data: 01/06/15 Pàg.: 2
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
14 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Euro
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AMIDAMENTS Data: 01/06/15 Pàg.: 3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
Obra 01
Capítol 02
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
PROTECCIONS COL.LECTIVES
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 500,000 500,000
TOTAL AMIDAMENT 500,000
3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
Euro
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1 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 60,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
6 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
7 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
8 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
10 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Euro
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AMIDAMENTS Data: 01/06/15 Pàg.: 5
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01
Capítol 03
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA  
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
1 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01
Capítol 04
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
INSTAL.LACIONS
1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 24,000 24,000
Euro
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AMIDAMENTS Data: 01/06/15 Pàg.: 6
TOTAL AMIDAMENT 24,000
5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 6x15x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació 
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, 
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x6x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
9 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01
Capítol 05
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01
Capítol 06
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
FORMACIÓ I REUNIONS OBLIGATÒRIES
Euro
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AMIDAMENTS Data: 01/06/15 Pàg.: 7
1 HQUB0001 Ut Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 HQUB0002 h Formació de seguretat i salut en el treball
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
1 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Euro
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors del municipi de Garriguella (Alt Empordà). Seguretat i salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 01/06/15
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,93uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €9,63uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 3
(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
 €8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 4
(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €14,94uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 5
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €1,60uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 6
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €1,23uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell
P- 7
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €6,77uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 8
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €22,92uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 9
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €26,48uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 10
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €49,67uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE
P- 11
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €14,10uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 12
(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €23,51uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 13
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €12,08uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 14
(DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 15
(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 01/06/15
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €15,01uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 16
(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €6,09uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 17
(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €23,06uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 18
(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €3,05mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
P- 19
(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €21,65uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 20
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €34,67uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €33,64uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €24,90uHBBAC007 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €31,02uHBBAF007 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €6,54mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,49mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 26
(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €102,12uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
P- 27
(CENT DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €9,75mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 28
(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €75,30uHG42439D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
P- 29
(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €234,26uHG4243JM Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
P- 30
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 01/06/15
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,41uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
P- 31
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €89,27uHGG54001 Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €247,42mesHQU1531AP- 33 Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 6x15x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les 
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques 
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €161,56mesHQU1H53AP- 34 Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x6x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques 
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €14,79uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €18,75uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €89,67uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €54,88uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 38
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €186,14uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 41
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €35,25uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 42
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €120,00UtHQUB0001 Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treballP- 43
(CENT VINT EUROS)
 €13,97hHQUB0002 Formació de seguretat i salut en el treballP- 44
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €19,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 45
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
Barcelona, juny de 2015
L’autor del Projecte
Víctor Gullón Altés
Escola de Camins, Canals i Ports 
Grau en enginyeria civil
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 01/06/15 Pàg.: 1
01.01.001 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,93 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.002 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
9,63 €
B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 9,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.003 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.004 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
5,07 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,07000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.005 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,94 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.006 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.007 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09 €
B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.008 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell
1,23 €
B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible 1,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.009 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,77 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.010 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
22,92 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 22,92000 €
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Altres conceptes 0,00000 €
01.01.011 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08 €
B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.012 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
15,01 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.013 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE
49,67 €
B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 49,67000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.014 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,48 €
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 26,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.015 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.016 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.01.017 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,12 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.02.001 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,06 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,37500 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 €
Altres conceptes 6,40500 €
01.02.002 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
3,05 €
B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €
B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €
Altres conceptes 1,95500 €
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01.02.003 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
21,65 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €
Altres conceptes 2,91800 €
01.02.004 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €
Altres conceptes 1,34000 €
01.02.005 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,49 €
BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €
Altres conceptes 2,41000 €
01.02.006 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs 9,75 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària, per a 4 usos 8,54800 €
Altres conceptes 1,20200 €
01.02.007 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
102,12 €
BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de b 72,24000 €
Altres conceptes 29,88000 €
01.02.008 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins
3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
24,90 €
BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 5,46000 €
Altres conceptes 19,44000 €
01.02.009 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
34,67 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,16000 €
Altres conceptes 19,44000 €
01.02.010 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
33,64 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,16000 €
Altres conceptes 19,44000 €
01.02.011 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
31,02 €
BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 2,51000 €
BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 9,07000 €
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Altres conceptes 19,44000 €
01.03.001 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
234,26 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, t 213,44000 €
Altres conceptes 20,49000 €
01.03.002 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
25,41 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,03000 €
Altres conceptes 10,45000 €
01.03.003 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,27 €
BGG54000 u Transformador de seguretat de 24 V 66,84000 €
Altres conceptes 22,43000 €
01.03.004 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
75,30 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
BG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 61,00000 €
Altres conceptes 13,97000 €
01.04.001 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,79 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,82750 €
Altres conceptes 2,96250 €
01.04.002 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,75 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,84500 €
Altres conceptes 6,90500 €
01.04.003 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €
Altres conceptes 1,02000 €
01.04.004 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €
Altres conceptes 19,44000 €
01.04.005 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
54,88 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €
Altres conceptes 1,97000 €
01.04.006 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 6x15x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les 
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques 
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial
247,42 €
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BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 247,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.04.007 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x6x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial
161,56 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 161,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.04.008 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €
Altres conceptes 0,99000 €
01.04.009 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 186,14 €
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €
Altres conceptes 9,14000 €
01.05.001 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.05.002 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
114,45 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €
Altres conceptes 0,00000 €
01.06.001 HQUB0001 Ut Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball 120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €
01.06.002 HQUB0002 h Formació de seguretat i salut en el treball 13,97 €
Sense descomposició 13,97000 €
Barcelona, juny de 2015
L’autor del Projecte
Víctor Gullón Altés
Escola de Camins, Canals i Ports
Grau en enginyeria civil
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OBRA 01
CAPÍTOL
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
PROTECCIONS INDIVIDUALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
15,0005,93 88,95
2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 2)
12,0009,63 115,56
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)
3,0008,15 24,45
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)
3,0005,07 15,21
5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 5)
8,00014,94 119,52
6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 6)
12,0001,60 19,20
7 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 17) 4,0006,09 24,36
8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell (P - 7)
4,0001,23 4,92
9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)
4,0006,77 27,08
10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)
15,00022,92 343,80
11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 14)
15,00012,08 181,20
12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)
4,00015,01 60,04
13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 11)
6,00049,67 298,02
14 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)
3,00026,48 79,44
15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 3,00014,10 42,30
16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 13) 4,00023,51 94,04
Euro
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17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)
15,00018,12 271,80
CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.809,89
OBRA 01
CAPÍTOL
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
PROTECCIONS COL.LECTIVES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)
4,00023,06 92,24
2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)
500,0003,05 1.525,00
3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)
5,00021,65 108,25
4 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)
100,0006,54 654,00
5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)
60,0002,49 149,40
6 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 28)
100,0009,75 975,00
7 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
20,000102,12 2.042,40
8 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
4,00024,90 99,60
9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
5,00034,67 173,35
10 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
3,00033,64 100,92
11 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
4,00031,02 124,08
CAPÍTOLTOTAL 01.02 6.044,24
OBRA 01
CAPÍTOL
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 30)
1,000234,26 234,26
Euro
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2 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
3,00025,41 76,23
3 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
2,00089,27 178,54
4 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 29)
1,00075,30 75,30
CAPÍTOLTOTAL 01.03 564,33
OBRA 01
CAPÍTOL
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
INSTAL.LACIONS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)
2,00014,79 29,58
2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 36)
1,00018,75 18,75
3 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)
1,00089,67 89,67
4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 45) 24,00019,44 466,56
5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
1,00054,88 54,88
6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 6x15x2,6 m de 
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les 
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo 
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i 
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 33)
10,000247,42 2.474,20
7 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x6x2,6 m de 
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i 
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial (P - 34)
10,000161,56 1.615,60
8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 39)
6,0001,91 11,46
9 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)
1,000186,14 186,14
CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.946,84
OBRA 01
CAPÍTOL
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 42) 25,00035,25 881,25
2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 41)
1,000114,45 114,45
Euro
Projecte de l´EDAR i dels col·lectors del municipi de Garriguella (Alt Empordà). Seguretat i salut
PRESSUPOST Pàg.:Data: 01/06/15 4
CAPÍTOLTOTAL 01.05 995,70
OBRA 01
CAPÍTOL
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. GARRIGUELLA 
FORMACIÓ I REUNIONS OBLIGATÒRIES06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUB0001 Ut Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball (P -
43)
10,000120,00 1.200,00
2 HQUB0002 h Formació de seguretat i salut en el treball (P - 44) 12,00013,97 167,64
CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.367,64
Euro
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4. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Projecte de l´EDAR i dels col·lectors del municipi de Garriguella (Alt Empordà). Seguretat i salut
RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/06/15 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Proteccions individuals 1.809,89
Capítol 01.02 6.044,24
Capítol 01.03 564,33
Capítol 01.04 4.946,84
Capítol 01.05 995,70
Capítol 01.06 1.367,64
Obra 01
 Proteccions col.lectives
 Instal.lacions elèctriques
 Instal.lacions
 Medicina preventiva i primers auxilis  
Formació i reunions obligatòries
Pressupost Seguretat i salut. Garriguella 15.728,64
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.728,64 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Seguretat i salut. Garriguella 15.728,64
15.728,64
euros
Projecte de l´EDAR i dels col·lectors del municipi de Garriguella (Alt Empordà). Seguretat i salut
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 15.728,64
13 % Despeses generals SOBRE 15.728,64...................................................................... 2.044,72
6 % Benefici industrial SOBRE 15.728,64.......................................................................... 943,72
Subtotal 18.717,08
21 % IVA SOBRE 15.507,10............................................................................................... 3.930,59
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 22.647,67
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS )
Barcelona, juny de 2015
L’autor del Projecte
Víctor Gullón Altés
Escola de Camins, Canals i Ports
Grau en enginyeria civil
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1. INTRODUCCIÓ 
L’opció de construir una EDAR basada en la tecnologia de Biodiscs suposa tot un plegat 
d’avantatges ambientals respecte a la majoria d’alternatives tecnològiques existents al mercat. 
A més, la posterior gestió i explotació de les instal·lacions basades en Biodiscs també es molt 
respectuosa amb l’entorn. 
 
Així, tant la sostenibilitat com el respecte pel medi ambient demostrada per les EDAR d’aquests 
tipus es basen, principalment, en els següents arguments: 
 
 Mínim impacte visual i paisatgístic i màxima integració en l’entorn gràcies a la seva 
instal·lació semi-soterrada. 
 Mínima generació de sorolls i olors gràcies al seu disseny i als pocs equips 
electromecànics que componen les instal·lacions. 
 Mínim consum energètic (fins a un 20% del que consumeix una EDAR convencional de 
fangs activats). 
 
En qualsevol cas, a més de les bonances inherents de la gestió i explotació d’aquesta mena 
d’EDAR’s és molt important dur a terme les obres de construcció considerant totes les directrius 
i recomanacions ambientals que possibilitin la seva execució amb un mínim impacte de cara a 
l’entorn. 
 
En el present annex es defineix el Pla de gestió de residus a les obres de construcció i es 
presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la seva classificació segons 
el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l'1 de gener de 2002. Amb el 
nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s'estableix quins residus s'han de considerar 
perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), encara que aquests no 
tenen per què coincidir. 
 
El CRC continua sent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 
 
 
2. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
2.1 OBJECTIU DEL PLA 
Durant l’execució de l’obra apareixen moltes oportunitats per a reduir l’impacte ambiental dels 
residus que en ella es generen. 
 
Els objectius generals de l'aplicació d'un Pla de Gestió de Residus consisteixen  
principalment en: 
 
 Incidir en la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En aquest 
cas els objectius se centraran en analitzar la situació i identificar on es pot evitar la 
producció de residus mitjançant la classificació en origen i la correcta gestió externa 
dels residus, un millor emmagatzematge dels materials que arriben a l’obra, i la 
reutilització i el reciclatge dels mitjans auxiliars i materials sobrants que s’utilitzaran a la 
seva execució.  
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Així, per a aconseguir una gestió eficient dels residus originats en el procés de construcció hem 
d’assolir els següents objectius: 
 
 REDUIR els mitjans auxiliars i materials sobrants per a disminuir el volum de residus 
que es generen. 
 REUTILITZAR els mitjans auxiliars per a utilitzar-los novament, sense transformar. 
 RECICLAR els mitjans auxiliars i materials sobrants transformant-los en matèria de 
nous productes. 
 
S’entén per mitjans auxiliars aquells productes i materials que són necessaris per a l’execució 
de l’obra i que no queden incorporats a la mateixa; per exemple, les bastides, els encofrats, etc. 
Els materials sobrants són els que s’originen en els embalatges que contenen els productes i 
materials quan arriben a l’obra i les restes dels materials utilitzats en la mateixa. 
 
2.2 DESCRIPCIÓ I CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
2.2.1 Descripció 
S’entén com a residu a qualsevol substància u objecte del qual el seu posseïdor es desfasi i 
tingui la intenció i l’obligació de desfer-se. 
 
2.2.2 Classificació en “especials” i “no especials” 
Els residus de la construcció es classifiquen en dos grups: no especials i especials. 
 
En els residus no especials s’inclouen aquells que no presenten cap risc de pol·lució a les 
aigües, als sòls i a l’aire (anomenats inertes, com per exemple el formigó, la ceràmica i els 
metalls entre altres) i aquells que per la seva naturalesa poden ser tractats o emmagatzemats a 
les mateixes instal·lacions que els residus domèstics (anomenats banals, com per exemple el 
paper, cartró, plàstics, fusta, asfalt, làmines asfàltiques entre altres.) 
 
Els residus especials són aquells que estan formats per substàncies tòxiques, inflamables, 
irritants, cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. 
Tot això fa que sigui potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient i que poden ser 
considerats com a residus industrials especials. Són exemples de residus especials l’amiant, 
els conservants de fusta, els aparells amb CFCs, el PCB, les pintures i els tubs fluorescents 
entre altres. 
 
Hem parlat de residus domèstics i industrials especials. Això es deu a que des del punt de vista 
de gestió dels residus aquests es classifiquen en els següents grups: residus sòlids urbans, 
residus industrials, residus de construcció o demolició, vehicles fora d’us, residus d’envàs i 
embalatge. 
 
Segons la classificació abans comentada, els diferents residus generats en la construcció 
queden agrupats de la manera indicada a la taula 1. 
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Residus inerts  
Pedres naturals, roca  
Terres  
Restes vegetals  
Productes manufacturats en obra Cal, silicats de calci, formigó, ciments, pedra artificial, morters i 
aglomerats hidràulics 
Ceràmica Tova cuita, maons, porcellana, materials refractaris i argila 
Guix Guix com a tal i pladur 
Llanes minerals Llana de vidre, de roca, d'escòries 
Vidre Transparent, opac, translúcid 
Residus banals  
Metalls (no metalls pesats)  
Formigó cel·lular  
Fusta Fusta no tractada, ja que alguns additius li donen caràcter perillós 
Productes de síntesi Productes bituminosos, cautxú natural, silicona 
Materials adhesius per a fixació Coles animals, vegetals 
Accessoris per a pintures Absorbents 
Cablejat elèctric  
Paper, cartró, plàstics, restes de 
ferreteria  
Gots, draps de neteja, roba de treball  
 
Taula 1. Residus no especials de la construcció 
 
 
 
Construcció 
Materials per a juntes: betums i amiant 
Elements i materials de fixació: productes de soldadura 
Modificadors de les propietats biològiques: germicides, antioxidants i cerosotes 
Pintures i vernissos: vernissos i laques, pintures metàl·liques, materials bruts (rodets, brotxes) 
Diversos productes químics: anticorrosius, dissolvents, fungicides, insecticides, àcids 
Metalls: Plom, crom, zinc, estany i níquel 
Fusta: tractada i laminada-encolada 
Hidrocarburs 
Productes hidrocarbonatats obtinguts de l'hulla 
Residus de l’agricultura i de l’elaboració d’aliments 
 
Taula 2. Residus especials de la construcció 
 
 
2.2.3 Classificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, els residus de la construcció s'inclouen en els 
següents grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS: 
 
(17) Residus de la construcció i demolició 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 
17 02 03 Plàstic 
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17 03 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer  
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
17 05 Terra (inclosa la d’excavacions en zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
(19) Residus de les instal·lacions per al tractament de residus, de les plantes externes de 
tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà i d'aigua per a ús 
industrial 
 
(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels comerços, 
indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament  
20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
20 02 01 Residus biodegradables 
 
(15) Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en una altra categoria 
 
 
RESIDUS ESPECIALS (tractament específic) 
 
(13) Residus d'olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 
19) 
 
(02) Residus de l'agricultura, horticultors, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d'aliments 
02 01 Residus de l'agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
 
 
2.3 ETAPES DE LA PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 
A continuació es descriuen les etapes en les que ha d’estructurar-se la planificació de la Gestió 
dels residus per a garantir la seva eficiència i eficàcia. 
 
En primer lloc, el Cap d’Obra, ha d’establir la quantitat i la naturalesa dels residus que 
s’originaran a cada etapa de l’obra. 
 
Si apareix un residu que no està contemplat en l’anterior llistat i del qual no es té la seguretat 
de la seva classificació es consultarà en el catàleg europeu de residus o amb la Direcció 
Facultativa per a determinar la seva classificació i la seva posterior gestió. 
 
A continuació s’ha d’establir l’escenari de la gestió externa. S’ha de conèixer que el gestor 
escollit estigui autoritzat per la Junta de Residus així com tenir informació dels centres de gestió 
més pròxims a la nostra obra, les seves condicions d’admissió, distància i taxes. El gestor s’ha 
d’encarregar de proporcionar el tipus de contenidor específic per a cada tipus de residu. Una 
vegada coneguts els costos de la manipulació dels residus en obra, dels lloguers de 
contenidors, del transport i de les taxes de dipòsit dels residus per a cadascuna de les etapes 
de l’obra, s’ha de determinar (per etapes i en el seu conjunt) el cost final de la gestió de l’obra 
determinada. 
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2.4 GESTIÓ DELS RESIDUS 
2.4.1 Gestió de residus no especials 
Consultat el "Catàleg de Residus de Catalunya", els residus generats en aquesta obra es 
gestionen mitjançant els següents processos: 
 
 T 11-Disposició de residus inerts 
 Formigó 
 Metalls (Plom, coure, ferro, acer, foneria, zinc, alumini i aliatges)  
 Vidres, plàstics 
 
 T 15-Disposició en dipòsit de terres i runes 
 Formigó, maçoneria i obra de fàbrica. Reutilització i reciclatge. 
 Materials ceràmics (Maons, rajoles, revolto, teula i aparells sanitaris). 
Reciclatge com a grava en sub-bases de firmes, replens, les teules, els petits 
elements de maons, etc. Les peces senceres dels sanitaris poden ser 
reutilitzats. 
 Vidre 
 Terres (Terres superficials i procedents d’excavació) Reutilització com a 
material de replè i cobriment (en la mateixa obra, paisatges... 
 Paviments (Asfalts, oxiasfalts, betums, neoprè i cautxú). Reciclatge. 
Reincorporació en massa per a fer paviments i ferms de carreteres. 
 Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
 V 11-Reciclatge de paper i cartró 
 
 V 12-Reciclatge de plàstics 
 
 V-14 Reciclatge de vidre 
 
 V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 
 
 V 41-Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
 V 83-Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
 Fitxa d'Acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l'empresa gestora escollida. 
 Full de seguiment (FS): Document que ha d'acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut.  
 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus.  
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o 
posseïdor d'un residu i el destinatari del mateix i que té com a objecte el reconeixement 
de l'aptitud del residu per ser aplicat a un determinat sòl, per a ús agrícola o en profit de 
la ecologia.  
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, el productor o posseïdor del residu. 
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2.4.2 Gestió de residus especials 
Els residus especials contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d'aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, per tal d'aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o 
la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 
un gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l'obra es consideraran inclosos en aquesta  
categoria els següents: 
 
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els  
contenen. 
 Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posada a punt de la maquinària, així com 
envasos que els contenen. 
 Mescles d'olis amb aigua i d'hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs  
de manteniment de maquinària i equips. 
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els  
recipients que els contenen. 
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen. 
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d'obres. 
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s'indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l'origen del residu: 
 
 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida , transport i 
tractament de residus. 
La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d'olis residuals. La 
Junta de Residus, després del corresponent concurs públic, ha fet concessionària 
l'empresa CATOR, SA, la qual és encarregada en l'actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 Pel que fa als olis usats, esmentar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en 
aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuació 
d'aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament 
d'aquests olis usats. 
 Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos que han de ser gestionats 
de forma especial segons el CRC. Hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per a 
aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en 
transvasament de recipients. 
 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a un gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran 
envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament 
hermètic i resistent a fi d'evitar fuites durant la seva manipulació. 
 En cas que es produeixi l'abocament accidental d'aquest tipus de residus durant la fase 
d'execució, l'empresa licitadora notificarà immediatament el que s'ha produït en els 
organismes competents, executant les actuacions pertinents per retirar els residus i 
elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l'aplicació de la legislació vigent en l'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 
 
 El codi d'identificació dels residus 
 El nom, adreça i telèfon del titular dels residus  
 La data d'envasament 
 La naturalesa dels rics que presenten els residus 
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2.4.3  Recomanacions 
En primer lloc els materials han d’estar correctament emmagatzemats. Per això el Cap d’Obra 
deu elaborar un plànol de la seva ubicació. 
 
El correcte emmagatzematge dels materials aconsegueix controlar el seu estoc i facilita la seva 
utilització, i si el dipòsit és segur, pot també reduir el vandalisme i els robatoris. Així, s’ha de 
decidir el lloc del seu emplaçament, que tingui un fàcil accés i sigui conegut per totes les 
persones que integren l’obra. 
 
Els materials han d’estar allunyats d’àrees reservades per als residus i fora del tràfic intens de 
l’obra, ja que de no ser així podrien resultar danyats. També han de quedar protegits de la pluja 
i de la humitat, que pot fer-los malbé irremeiablement, com passa amb els aglomerants 
hidràulics, ciments, etc... 
 
Els embalatges amb els que es transporta el material han de ser suficientment estables i 
resistents. Si no és així, poden trencar-se o bolcar-se com per exemple els palets que han de 
ser carregats, manipulats i acoblats de forma convenient per a que no bolquin o caigui material. 
No han de ser fràgils o estar en mal ús, perquè, a l’utilitzar-los per al moviment de materials 
dins de l’obra, podrien trencar-se originant residus, fins i tot constituirien un perill potencial per a 
la seguretat dels treballadors. 
 
A la taula 3 es proposa la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primes que 
arriben a l’obra, i que la seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus que s’originen 
o deixalles de materials. 
 
En el mateix plànol d’ubicació s’ha de determinar les zones en les que es col·locarà els 
diferents contenidors dels residus. Una condició necessària per al reciclatge dels residus de 
construcció és el poder realitzar una separació curada. Aquest contenidors a l’igual que el que 
succeeix amb la zona d’emmagatzematge dels materials, han de ser col·locats en aquelles 
zones que tinguin un fàcil accés la maquinària i els vehicles per a aconseguir que la recollida 
sigui més senzilla. Si, per el contrari, no es condiciona aquesta zona, s’haurà de moure els 
residus d’un costat a altre fins a dipositar-los en el camió que els reculli. 
 
A més, és perillós tenir pilons de residus dispersos per tota l’obra, perquè fàcilment són causa 
d’accident. Així doncs, s’ha d’assegurar un adequat emmagatzematge i evitar moviments 
innecessaris, que dificultin la marxa de l’obra i no faciliten la gestió eficaç dels residus. En 
definitiva, s’han de posar tots els mitjans per a emmagatzemar-les correctament, i a més, 
treure’ls de l’obra tan ràpidament com sigui possible, perquè l’emmagatzematge en un solar ple 
constitueix un greu problema. 
 
Tan mateix els responsables de l’obra, han de preveure un número suficient de contenidors en 
especial quan l’obra genera residus constantment i avançar-se abans de que quedi cap buit a 
on dipositar els residus. 
 
Tots els que participen en l’execució material de l’obra tenen una responsabilitat real sobre els 
residus; des del peó fins a la direcció facultativa, tots tenen la seva part de responsabilitat. Tots 
aquells que participen en el projecte poden fer que la seva intervenció sigui beneficiosa per a la 
minimització dels residus. 
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Requeriments especials 
Sorra i grava     Emmagatzemar en una base dura per a reduir deixalles 
Terra superficial i roques     Emmagatzemar sobre una base dura per a reduir deixalles. Separar de contaminats potencials 
Guix i ciment *  *  Evitar que s’humitegin 
Maó i blocs de formigó. 
Llambordes.   * * 
Emmagatzemar en els embalatges originals fins al 
moment del seu us Protegir del tràfic de vehicles 
Peces de voreres    * Protegir dels moviments de vehicles i de la dispersadora de quitrà 
Prefabricats de formigó    * Emmagatzemar en embalatges originals, lluny dels 
moviments dels vehicles 
Teula de ceràmica i 
pissarra  * * * 
Mantenir en els embalatges originals fins al 
moment del se ús 
Rajoles de revestiment * *   Embolicar amb polietilè per a prevenir rallades 
Fusta * *  * Protegir tots els tipus de fusta de la pluja 
Metalls * *   Emmagatzemar en els embalatges originals fins al 
moment de l’ús 
Vidre pla i en general  * *  Protegir el vidre de les trencades causades per mal funcionament o moviment del vehicle 
Pintures  *   Protegir del robatori 
Membranes bituminoses * *   Emmagatzemar en rotllos i protegir amb polietilè 
Material aïllant * *   Emmagatzemar amb polietilè 
Rajoles de ceràmica * *  * Emmagatzemar en els embalatges originals el 
moment de l'ús 
Fibra de vidre *   *  
Ferreteria * *    
Olis  *   
Emmagatzemar en camions, tancs o llaunes, 
segons la quantitat 
Protegir el contenidor de danys per a reduir el risc 
de vessaments 
 
Taula 3. Manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primes que arriben a l’obra 
 
 
2.4.4 Recomanacions per als responsables dels residus en l’obra 
Els responsables dels residus a l’obra són el cap d’obra i l’encarregat. 
 
 En tot moment es compliran les normes i ordres dictades en aquest pla. 
 Tot el personal de l’obra coneixerà les seves responsabilitats en relació a la 
manipulació dels residus d’obra. 
 Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus en l’obra han de ser 
coordinades degudament. 
 Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar 
residus. 
 Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que surten en 
la pròpia obra per a la millor gestió dels residus. 
 Informar a la Direcció Facultativa en referència de les possibilitats d’aplicació dels 
residus en la pròpia obra o en altre. 
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 Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el tractament dels 
residus en l’obra, i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels 
residus dins i fora d’ella. 
 Els contenidors han d’estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors de 
l’obra coneguin on deuen dipositar els residus. 
 Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra 
abans d’optar per usar materials procedents d’altres solars. 
 
2.4.5 Recomanacions per al personal de l’obra 
S’han de complir les normes i ordres dictades per la direcció tècnica de l’obra per al control dels 
residus. 
 
A cada obra s’hauran de complir atentament les normes generals relatives a la gestió dels 
residus que en ella s’originen contemplades en el pla de gestió de residus. Tanmateix com 
cada obra té unes característiques pròpies, cadascuna d’elles haurà de complir les ordres i 
criteris particulars establerts per la direcció tècnica, contemplades en el procediment específic 
de la gestió dels residus. 
 
Tots els que intervinguin a l’obra, cadascun en el seu àmbit específic de treball, han de 
participar activament per a millorar la gestió dels residus. 
 
El personal de l’obra no ha de limitar-se al compliment de les normes i ordres establertes per la 
direcció tècnica en el pla de gestió de residus, sinó que també ha de pensar en la forma en que 
la gestió dels residus pot resultar més eficaç. Per això s’han de proposar idees referides a com 
reduir, reutilitzar o reciclar els residus produïts en l’obra. Aquests suggeriments hauran de ser 
comunicades a l’encarregat de l’obra amb la fi que puguin incorporar-se al procés general. 
 
La separació selectiva dels residus ha de produir-se en el moment en que aquests s’originen. 
 
La manera més eficaç de reduir els residus és establir un control des del mateix moment en 
què es produeixen. S’ha d’aconseguir que estiguin el menor temps possible fora dels 
contenidors preparats per al seu emmagatzematge. D’aquesta manera s’aconsegueix que no 
es mesclin amb altres, i s’evita l’increment dels costos de gestió que significaria la seva 
separació. 
 
Els residus s’hauran de dipositar en contenidors, sacs o dipòsits adequats. 
 
Els residus s’han de dipositar en recipients preparats a tal efecte, de manera que no quedin 
fora d’ells, ni tampoc tinguin perill de què es barregin uns amb altres. En ambdós casos, el 
resultat de la falta de cura en la seva deposició originarà residus de difícil gestió, que 
probablement acabaran en l’abocador. 
 
Tanmateix, els contenidors han d’estar convenientment etiquetats en funció dels residus que es 
dipositaran. Aquestes etiquetes han d’informar sobre quins materials poden o no, 
emmagatzemar-se a cada recipient. La informació ha de ser clara i precisa. 
 
Ha de ser de gran format i resistents a l’aigua. 
 
Els contenidors de residus deuen transportar-se coberts. 
 
Els contenidors, sacs, barrils, o la caixa del camió que transporta els residus ha d’estar coberta, 
de manera que els moviments i les accions a que estan sotmesos no sigui causa d’un 
vessament incontrolat, encara que sigui de petites quantitats (que són difícils de gestionar). 
 
Evitar males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el desfet de 
materials a la posta en obra. 
 
Quan una partida d’obra s’executa en excés, es malgasten materials, energia, ma d’obra i 
mitjans auxiliars, a més d’originar més residus. Per exemple, si s’executa una excavació de 
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major volum del previst, en l’execució de la cimentació es malgastarà i a més originarà un 
excés de volum de terres, que haurà d’eliminar i es malgastarà formigó que no seria necessari. 
 
 
2.5 CARACTERÍSTIQUES MATERIALS DELS RESIDUS GENERATS A L’OBRA 
2.5.1  Terra superficial 
És un material molt delicat però molt útil. S’ha de procurar utilitzar-la el més abans possible 
després d’haver-la extret. 
 
La terra superficial és la capa orgànica del sol, que sosté la vegetació. És un material delicat 
que s’ha d’utilitzar d’immediat. Si no fóra possible, però està previst reutilitzar-la al final de 
l’obra, s’ha d’emmagatzemar amb cura. 
 
L’alternativa més recomanable és utilitzar la terra superficial per a la formació del paisatge 
artificial de la pròpia obra: en la urbanització de les zones verdes, com jardins i parcs, i en tots 
els llocs on es preveu la plantació de vegetació. 
 
Quan, a causa de les característiques de l’obra, no sigui possible reutilitzar-la, convé 
contemplar altres possibilitades que la simple opció d’enviar-la a l’abocador; és possible que 
altres obres pròximes necessitin aquesta classe de terres per als usos que hem descrit. 
 
Altres aplicacions d’interès són, per exemple, la reutilització en la restauració de sols 
contaminats, en replens de terres, en terraplens i en la reposició de perfils de canteres 
abandonades. 
 
L’emmagatzemament curós de les terres és imprescindible per a aconseguir mantenir les 
qualitats del material. En aquest sentit s’hauran d’observar les següents recomanacions: 
 
 Emmagatzemar les terres superficials de manera que no tingui perill de contaminació 
amb altres residus. 
 Evitar els danys que poden ocasionar el trànsit dels vehicles: no s’ha de permetre 
circular sobre les terres perquè es fa malbé la seva estructura. 
 Delimitar un lloc exclusiu per a l’emmagatzemament de les terres, formant piles d’una 
alçada inferior a dos metres (si són més altes, la pressió sobre les mateixes també 
danya la seva estructura). 
 La terra s’ha de mantenir tan seca com sigui possible, i la forma més fàcil d’aconseguir-
ho és utilitzant-la el més abans possible. 
 La terra, una vegada emmagatzemada, només ha de ser moguda per a reutilitzarla, 
perquè els moviments causen deteriorament. 
 
2.5.2 Terres sobrants de l’excavació 
És imprescindible que el Cap d’Obra planifiqui els moviments de terres necessaris, establint 
com manipular el terreny per a què es produeixi la menor quantitat de terres sobrants. Aquesta 
anàlisi es basarà en l’estudi del projecte, podent plantejar, si és el cas, diverses alternatives: 
elevar la cota del terreny, restaurar rases de préstec, no excavar massa els ciments, refer el 
paisatge, etc... 
 
Una vegada planificat el moviment de terres necessaris, es decidirà si s’ha de traslladar a 
l’abocador o si s’haurà de conservar alguns sobrants d’excavació, per si més tard és necessari 
un eventual reemplaçament de material poc apropiat o contaminat. 
 
A més a més, s’ha de tenir en compte que el transport de les terres a l’abocador suposa un cost 
econòmic apreciable, de manera que si evitem aquest transport, podem arribar a reduir el cost 
total de la partida referida al moviment de terres (quan l’abocador no està pròxim a l’obra, el 
transport d’un metre cúbic de terres arriba a ser tan costós com la seva extracció). I en quant al 
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transport, un important requeriment: és imprescindible que els camions que el realitzen (tant si 
és a l’abocador com a un altre obra) portin els sobrants de terra tapades, ja que fàcilment 
podrien embrutar parts del recorregut. 
 
En definitiva, es tracta de minimitzar el volum dels sobrants de l’excavació que han de ser 
desplaçades fora de l’obra, perquè el transport innecessari malgasta energia, genera pol·lució i 
val diners. 
 
Per últim, és igualment important assegurar-se que les terres no han sigut contaminades per 
usos anteriors o per les activitats desenvolupades sobre elles (és el cas, per exemple, de la 
contaminació per contacte amb residus tòxics produïts en la fabricació de productes diversos, o 
de la d’edificis especials, com els hospitals). En cap cas s’ha d’intentar reutilitzar cap material 
que pugui estar contaminat si prèviament no es neteja i un equip expert no aplica tècniques 
específiques de reutilització. 
 
2.5.3 Fusta 
Aquelles que no han sigut sotmeses a un tractament amb determinats productes potencialment 
perillosos. Si la fusta ha sigut tractada, aleshores serà considerarà com a residu especial. 
 
Els mitjans auxiliars i embalatges que arriben a l’obra s’han de reutilitzar tantes vegades com 
sigui possible. Només quan estiguin molt danyats es convertiran en material per a reciclar. De 
la mateixa forma s’ha de procurar que tots els mitjans auxiliars i embalatges que s’utilitzin 
provinguin de productes de fusta recuperats. 
 
Així doncs, s’han de salvar els residus de fusta i conservar-los separats d’altres residus ja que 
poden contaminar-los, i així poder reutilitzar-los o reciclar-los més fàcilment. Si la fusta es 
podreix o contamina disminueixin les seves possibilitats de ser reciclada. 
 
Destacar el cas dels palets que en l’actualitat s’han convertit en el suport universal per al 
transport de materials a l’obra i pel seu moviment dins d’ella. Sempre que sigui possible, s’ha 
de retornar al proveïdor. Quan es trenquin o es danyin es poden reparar amb trossos d’altres 
palets prèviament desmuntats per a disposar de materials de recanvi. 
 
Quan els palets es troben en mal estat s’acostuma a cremar-los en qualsevol lloc de l’obra. 
Aquesta és una practica que s’ha d’eradicar definitivament. Els restes de palets encara són útils 
i fins i tot tenen un valor econòmic. Poden triturar-se i convertir-se en encenalls per a fabricar 
plafons aglomerats de fusta o serradures. 
 
És una bona pràctica reservar en l’obra una zona destinada exclusivament a tots els residus de 
fusta, d’aquesta manera la reutilització resulta molt fàcil ja que qualsevol operari que necessiti 
sabrà on trobar-la. 
 
Per a facilitar la reutilizació o el reciclat de la fusta, s’ha d’evitar tant el seu tractament amb 
productes químics com l’ús innecessari de claus. 
 
2.5.4 Materials petris 
Els materials més importants d’aquest grup són els formigons, les obres de fàbrica i la 
maçoneria, entre altres. 
 
A la zona de construcció de la depuradora es construeix una cubeta impermeable per a la 
neteja del formigó durant les obres. 
 
L’alternativa més avantatjosa és reciclar el formigó en la pròpia obra com àrid en un formigó 
nou o replè de soleres i extradós de murs de contenció. 
 
El formigó i l’obra de fabrica són els materials més freqüents en les demolicions i en les obres. 
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Aquests materials estan constituïts per substàncies naturals de manera que cada tona de 
residus de formigó que sigui reciclat- per exemple, com àrid per a un formigó nou suposa un 
estalvi aproximat d’una tona d’àrid natural. Així doncs, reciclar els residus d’obra de fàbrica i 
formigó pot reportar estalvi de diners i, sense dubte, beneficis ambientals. 
 
A més de reciclar aquests residus per a l’obra d’edificació, també poden ser empleats en la 
formació del paisatge de les zones enjardinades comuns. L’ús intensiu en obres civils és 
igualment altra bona opció: per exemple, en sub-bases de carreteres i per a reomplir terraplens. 
Totes aquestes pràctiques estalvien els àrids naturals i redueixen els impactes associats al 
transport dels residus a l’abocador. 
 
A continuació s’ha de calcular la quantitat de residus que es produiran i la que serà necessària 
en la nova construcció. En funció d’aquests càlculs s’optarà per la màquina trituradora o la 
central de reciclat. 
 
Si es precisa recórrer a una central de reciclatge a més de saber la distància a la que es troba, 
s’haurà de conèixer en quines condicions accepta els residus. La principal condició per a la 
recepció és que estiguin nets, sobre tot de residus no petris i de matèria orgànica. Això 
comporta que abans de començar la demolició s’ha de retirar tot tipus de mobiliari i demés 
accessoris susceptibles de contaminar els residus; a continuació aquests seran 
emmagatzemats en un lloc clarament assenyalat, en el que no es barregin amb altres tipus de 
sobrants, perquè qualsevol altre residu que no sigui petris pot contaminar-los o bé limitar el seu 
potencial de reciclatge d’aquests. 
 
Per a millorar les possibilitats de reciclat s’han de separar els residus de formigó dels de paleta 
i, sobre tot, la fusta, metalls i plàstics. 
 
La recomanació prioritària per als residus de formigó és que no es barregin amb guix o plaques 
de cartró-guix, perquè el contingut de sulfat d’aquests materials inutilitzaran aquests residus per 
al seu ús com a matèria prima d’un formigó nou. Tanmateix si es barregen els residus de 
formigó amb els de paleta, disminuiran la prestació mecànica del producte final i pot ser 
aleshores inútil com a granulat per a formigó. 
 
2.5.5 Asfalt i betum 
Són materials que poden ser reciclats en la pròpia obra, o fora d’ella, en una central, mitjançant 
processos en fred o en calent. 
 
És preferible reciclar a peu de pròpia obra perquè es produeix un estalvi en costos, en consum 
d’energia i s’aconsegueix una disminució de la contaminació de l’aire originada en el transport. 
Les aplicacions de l’aglomerat asfàltic són diverses: per a repavimentar, en voreres de 
carreteres o per a replè de forats. No obstant, per a reutilitzar o reciclar aglomerat asfàltic és 
necessari mantenir la qualitat del material, separant-lo d’altres residus que el poden 
contaminar. Així s’ha de preveure un àrea específica on emmagatzemar-lo i extremar les 
precaucions per a que no es mescli amb els altres residus. 
 
Quan s’extreu l’asfalt de la carretera s’ha de fer de manera que quedi separat la capa 
superficial d’asfalt d’altres inferiors en les quals està mesclat amb altres materials. Amb 
posterioritat, els residus necessitaran un pretractament que consisteix en triturar-ho fins 
aconseguir un material de mida uniforme abans de reciclar-ho en noves mescles. 
 
2.5.6 Obra de fàbrica i petits elements 
En la construcció convencional els materials de petit format (blocs, maons, etc...) són molt 
usuals. I per això molt freqüents són també els residus procedents d’aquests materials, el seu 
origen principal resulta dels retalls de les peces i de les trencades d’aquestes. A pesar de la 
seva petita mida és molt corrent trencar-les i tallar-les per a adaptar-les a les necessitats 
dimensionals. També, una vegada executada l’obra, és habitual trencar o fer regates en les 
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parets i envans per al pas de les instal·lacions i altres treballs auxiliares. Els sobrants ceràmics 
són, doncs, els residus més comuns en algunes fases de l’obra. 
 
Els criteris prioritaris per a reduir són: 
 
 Utilitzar peces completes. Els retalls han d’utilitzar-se per a solucionar detalls que 
necessiten peces de dimensions més petites, el que evitarà trencar nous maons. 
 Emmagatzemar i utilitzar els materials amb cura per a no trencar innecessàriament 
peces. 
 
A l’obra, és convenient delimitar un àrea on es puguin dipositar els retalls d’aquests materials, a 
la mà dels operaris que necessiten reutilitzar-los. Si no existís un destí per ells en la pròpia 
obra, poden reutilitzar-se en altre. 
 
Si en l’obra no es troba la manera de reutiltizar els residus sobrants de l’execució de l’obra de 
fàbrica, existeix la possibilitat de triturar-los i reciclar-los com a replè de la pròpia obra. 
 
2.5.7 Metalls 
S’han d’aprofitar totes les alternatives que s’ofereixen per a la recuperació dels metalls, perquè 
el valor econòmic de la ferralla és suficient per a fer viable el reciclat. 
 
Malgrat les clares avantatges mediambientals de la seva recuperació – superior a la que podem 
aconseguir amb altres residus- no sempre es produeix així: els residus metàl·lics del procés de 
construcció, sobre tot els embalatges, a vegades es llancen amb les escombraries de l’obra i no 
arriben a reciclar-se. És per això que tractarem d’explicar com podem reduir, reutilitzar o 
reciclar els residus metalls: 
 
 Per a reduir-los, s’ha d’aconseguir que els perfils i barres d’armadures arribin a l’obra 
amb la mida definitiva. És convenient que arribin llistes per a col·locar en obra, tallades, 
doblegades i, preferiblement, muntades. Així no es produiran residus i facilitarem a més 
la seva posta en obra. 
 Per a reutilitzar-los, s’ha de preveure en quines etapes de l’obra es poden originar 
demandes d’aquestes restes, i emmagatzemar-los per separat, a mesura que es 
produeixen, per desprès utilitzar-los quan es necessitin. 
 Per a reciclar-los es pot implicar al subministrador del material per a què reculli els 
sobrants o buscar empreses que subministrin a les obres contenidors per a 
l’emmagatzematge del metall residual i que desprès es fessin càrrec de la seva gestió. 
 
2.5.8 Embalatges plàstics 
En principi, l’alternativa preferible és que el proveïdor del material reculli als seus propis 
embalatges. 
 
En cas contrari si es contracta a una empresa gestora dels residus, haurà de ser aquesta la 
que s’encarregui de la recollida dels embalatges i plàstics així com de la seva gestió. 
 
Respecte a altre tipus de plàstics (aïllants, canonades, fusteria, etc...) s’actuarà de la mateixa 
forma que en els embalatges i plàstics. 
 
2.5.9 Residus produïts en els barracons 
Aquests es dipositaran en un únic contenidor clarament identificat i el seu contingut es llençarà, 
una vegada ple, en el contenidor general (banals). 
 
 
 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DELMUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº21: GESTIÓ DE RESIDUS  
14 
 
2.5.10 Residus especials: olis, pintures i productes químics 
L’aplicació i utilització d’aquests materials en l’obra originen residus potencialment perillosos 
que necessiten un maneig curós. 
 
Aquests residus han de separar-se i guardar-se en un contenidor segur o en una zona 
reservada, que estigui tancada quan no s’utilitzi. També, els recipients en què es guarden han 
d’estar etiquetats amb claredat i perfectament tancats per a impedir vessaments o pèrdues per 
evaporació. Els recipients en si mateixos també tenen un maneig i evacuació especials perquè 
contenen productes fàcilment inflamables, raó per la qual han de ser protegits del calor 
excessiu i del foc. 
 
A la pràctica, la solució desitjable és que no es generin. És a dir, reduir el seu volum tant com 
sigui possible mitjançant la utilització completa del contingut dels pots: s’ha d’establir com 
acabar el contingut d’aquest pot que encara té pintura en lloc de pensar en com a desfer-nos 
d’ell. Una altra bona alternativa per a les pintures i similars és dipositar-les en plantes que 
acullen aquest tipus de sobrants, on particulars i organitzacions no governamentals poden 
recollir-les per a utilitzar-les. 
 
Si no es manegen amb suficient cura, aquests residus poden contaminar fàcilment altres 
residus o materials pròxims. Per altra part, els combustibles i productes químics més perillosos 
s’haurien de guardar en un espai tancat per una cubeta impermeable (i respecte a aquesta 
classe de productes, s’ha de vigilar el seu maneig sobretot quan es reposen o replenen els 
continguts). Igualment, s’ha d’evitar que aquestes accions s’executin a prop de corrents d’aigua 
o desguassos. Els tancs d’emmagatzemament d’olis també han de quedar allunyats. 
 
2.5.11 Residus del pretractament i fang deshidratat 
Els residus del pretractament es dipositaran a un dipòsit controlat i el fang deshidratat es farà 
servir com adob en l'agricultura. 
 
NOTA: EN LES OBRES ES FACILITARÀ, PER A QUÈ SIGUIN PENJATS EN L’OBRA UN 
TRÍPTIC SOBRE LA GESTIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
 
2.6 VOLUM DE RESIDUS 
Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 
molts d'ells poden ser reutilitzats en la pròpia obra. Pel que fa a les roques i sòls obtinguts en 
l'excavació de desmunts, pous i rases poden ser utilitzats en el rebliment de terraplens i rases, 
sempre que tècnicament siguin adequades. D'altra banda, les terres vegetals poden ser 
reutilitzades en la preparació del terreny anterior a la revegetació. 
 
 
3. ASPECTES LEGALS 
A continuació s’exposen els principals textos normatius referents als residus de construcció i 
demolició: 
 
RELACIONATS AMB ELS RESIDUS 
 
 Llei 6/1993, de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol, reguladora de residus, 
modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny. 
 Llei 3/1998, de la Generalitat de Catalunya de febrer de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental. 
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 Decret de la Generalitat de Catalunya 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre 
general de gestors de residus de Catalunya. 
 Decret de la Generalitat de Catalunya 92/1999, de 6 d’abril el qual modifica el Decret 
34/1996,de 9 de gener, per el qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 
 Decret de la Generalitat de Catalunya 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició dels 
residus en dipòsits controlats. 
 Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envàs i residus d’envasos. Reial Decret 782/1998, de 30 
d’abril, que aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la llei. 
 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
 Resolució del Ministeri de Medi Ambient, de 17 de novembre de 1998, per la que es 
disposa la publicació del catàleg europeu de residus. 
 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit controlat. 
 Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats. 
 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
 Decret 219/2001, de 1 d’agost, per el qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
 Decret legislatiu 2/19, de 26 de setembre, per al qual s’aprova el “refòs” dels textos 
legals vigents en matèria de residus industrials.  
 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis 
usats. 
 Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, per el que s’aprova el text “refós” de la 
Llei d’Aigües. 
 Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, per el qual s’aprova el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars, I,IV,V,VI i VII de la Llei 29/1985, 
de 2 d’agost, d’Aigües. 
 Decret 83/1996, de 5 de març sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 
residuals. 
 Directiva del Consell 1999/31/CE, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 
 Llei 10/1998 de 21 d'abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Reial 
Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, en el qual es 
desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels 
productors i gestors i les operacions de gestió. 
 
RELACIONATS AMB LA CONSTRUCCIÓ 
 
 Decret de la Generalitat de Catalunya 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador de les runes i altres residus de la construcció. 
 Reial Decret 212/2002. de 22 de febrer, per la que es regulen les emissions sonores en 
l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 
 Llei 16/02, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 Decret 202/1998, de 30 de juliol, per la qual s’estableixen les mesures per a fomentar 
l’estalvi d’aigua en determinats edificis i vivendes. 
 
A més d’aquest text normatiu, s’ha de tenir en compte el Programa de residus de la 
construcció de Catalunya (1995), el Pla de residus metropolità (1997), el Programa 
nacional de residus urbans (2000) i el Programa nacional de residus de construcció i 
demolició (en fase de redacció). 
 
RELACIONATS AMB ELS RESIDUS TÒXICS 
 
 Directiva del Consell 91/689/CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus 
perillosos. 
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- Reial Decret 952/1997,de 20 de juny, per el que es modifica el Reglament per a 
l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de residus tòxics i perillosos, 
aprovat mitjançant el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol ( BOE 16, de 5 de juliol de 
1997). 
 
4. GESTORS DE RESIDUS 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a l’abocador controlat o 
planta de reciclatge. A continuació s’indiquen les dades del gestor de residus més propers a 
l'àmbit d'actuació per gestionar els residus generats al llarg de l'obra. 
 
 
 
Taula 4. Dades del dipòsit controlat més proper a la zona del projecte (Font: Agència de Residus de 
Catalunya) 
 
 
5. PRESSUPOST 
A continuació es realitza un pressupost de la Gestió del Residus. 
 
A la taula 5 s’indiquen els preus unitaris d’aquelles unitats necessàries per realitzar la present 
valoració. 
 
A la taula 6 s’indiquen els amidaments que s’han realitzat. 
 
A la taula 7 es calcula el pressupost total de la Gestió de residus. 
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Unitat Descripció Import 
 
m3 
 
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions 
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 19,31 euros 
ut Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització 
estipulat i que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu 
competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x llargada), subministrament 
i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa, senyalització del punt net 
amb plafó rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i 
completament acabat. 
1.242,02 euros 
m3 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització 
del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a 
la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
16,67 euros 
m3 Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització 
del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a 
la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
10,00 euros 
m3 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i 
senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de 
residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, 
canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. 
Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot 
inclòs. 
12,98 euros 
m3 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del 
desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat a una distància major de 60 Km, canons i despeses per a 
la deposició controlada del residu procedent de l'obra. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
10,20 euros 
m3 Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització 
del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat a una distància major de 60 Km, canons i despeses per a 
la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
24,90 euros 
m3 Transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a 
qualsevol distància, de residus inerts procedents de construcció o demolició 
(runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
20,07 euros 
m3 Transport i deposició controlada a centre de reciclatge o  transferència a 
qualsevol distància, de terres procedents d'excavació o de l'excavació de rases 
i pous (de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
4,08 euros 
m3 Gestió de residus biodegradables, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a 
la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la 
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
285,50 euros 
 
Taula 5. Preus unitaris  
 
 
 
 
 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DELMUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº21: GESTIÓ DE RESIDUS  
18 
 
 
Unitat Descripció 
   
Amidament 
      
m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 
 
AMIDAMENT DIRECTE 
   
1,20 
      
ut 
Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització estipulat i que 
requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 
4 m (ample x llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa, 
senyalització del punt net amb plafó rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). 
Tot inclòs i completament acabat. 
 
AMIDAMENT DIRECTE 
   
1,00 
      
m3 
Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una 
distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu 
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del 
residu. Tot inclòs. 
 
Fustes encofrat 15,0 3 0,05 2,25 
 
Palets 10,0 1 0,02 0,20 
 
TOTAL AMIDAMENT 
   
2,45 
      
m3 
Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una 
distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu 
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del 
residu. Tot inclòs. 
 
Cablejats 50,0 0,05 
 
2,50 
 
TOTAL AMIDAMENT 
   
2,50 
      
m3 
Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de 
residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del 
residu. Tot inclòs. 
 
Previsió 
   
1,60 
 
TOTAL AMIDAMENT 
   
1,60 
      
m3 
Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 
manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància major de 60 
Km, canons i despeses per a la deposició controlada del residu procedent de l'obra. Inclou tota 
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
  
m2 gruix 
  
 
EDAR restes vegetals, esbrossada 2497,20 0,30 
 
749,16 
  
uts m3 
  
 
EDAR vinyes 1150,00 0,12 
 
138,00 
  
m3 
   
 
Col·lectors (amidaments pressupost) 324,31 
  
324,31 
 
TOTAL AMIDAMENT 
   
1.211,47 
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m3 
Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una 
distància major de 60 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu 
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del 
residu. Tot inclòs. 
 
Previsió 
   
3,00 
 
TOTAL AMIDAMENT 
   
3,00 
      
m3 
Transport i deposició controlada a centre de reciclatge o transferència a qualsevol distància, de 
residus inerts procedents de construcció o demolició (runa neta de pes específic superior a 
1.100 kg/m3). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot 
inclòs. 
  
m3 
   
 
Paviment asfàltic impulsió (amidament 
pressup.) 23,77   23,77 
 
TOTAL AMIDAMENT 
   
23,77 
      
m3 
Transport i deposició controlada a centre de reciclatge o  transferència a qualsevol distància, 
de terres procedents d'excavació o de l'excavació de rases i pous (de pes específic superior a 
1.100 kg/m3). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot 
inclòs. 
 
(segons amidaments pressupost) m2 
   
 
EDAR (513,58 -205,43) 308,15 
  
308,15 
 
Pretractament (297,70-154,29) 143,41 
  
143,41 
 
Dipòsits polivalents (1.268,50-359,18) 909,32 
  
909,32 
 
Biodiscs ( 848,00-270,94) 577,06 
  
577,06 
 
Dipòsits lamel·lars (170,50-91,77) 78,73 
  
78,73 
 
Edifici d'oficina i serveis (14,82-4,27) 10,55 
  
10,55 
 
Edifici deshidratació fangs (13,10-3,99) 9,11 
  
9,11 
 
Canonades EDAR (115,56-104,00) 11,56 
  
11,56 
 
Col·lector Gravetat   (1397,30 - 433,92) 963,38 
  
963,38 
 
Col·lector Impulsió   (455,56 - 288,86) 166,70 
  
166,70 
 
TOTAL AMIDAMENT 
   
3.177,97 
      
m3 
Gestió de residus biodegradables, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una 
distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu 
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del 
residu. Tot inclòs. 
 
Previsió 
   
1,40 
 
TOTAL AMIDAMENT 
   
1,40 
 
Taula 6. Amidaments del Pla de gestió de residus 
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Unitat Descripció Preu Amidament Import 
     
m3 
Classificació a peu d'obra de residus de 
construcció o demolició en fraccions segons REAL 
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 
19,31 € 1,20 23,17 € 
ut 
Punt Net Residus Especials i no especials i sense 
tractament de valorització estipulat i que 
requereixen seguiment per part de l'òrgan 
administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 
4 m (ample x llargada), subministrament i 
col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa, 
senyalització del punt net amb plafó rectangular 
(fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot 
inclòs i completament acabat. 
1.242,02 € 1,00 1.242,02 € 
m3 
Separació en obra de restes de fusta, disposició, 
manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus 
o centre de reciclatge autoritzat a una distància 
menor de 25 Km, canons i despeses per a la 
deposició controlada de residu procedent de l'obra. 
Inclou tota la documentació acreditativa del procés 
de deposició del residu. Tot inclòs. 
16,67 € 2,45 40,84 € 
m3 
Separació en obra de restes de ferralla, disposició, 
manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus 
o centre de reciclatge autoritzat a una distància 
menor de 25 Km, canons i despeses per a la 
deposició controlada de residu procedent de l'obra. 
Inclou tota la documentació acreditativa del procés 
de deposició del residu. Tot inclòs. 
10,00 € 2,50 25,00 € 
m3 
Separació en obra de restes de paper i cartró, 
disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a 
una distància menor de 25 Km, canons i despeses 
per a la deposició controlada de residu procedent 
de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa 
del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
12,98 € 1,60 20,77 € 
m3 
Separació en obra de restes vegetals (fracció 
orgànica) provinent del desbrossament o 
manteniment, disposició, manteniment i 
senyalització del contenidor, transport i deposició 
controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat a una distància major de 60 
Km, canons i despeses per a la deposició 
controlada del residu procedent de l'obra. Inclou 
tota la documentació acreditativa del procés de 
deposició del residu. Tot inclòs. 
10,20 € 1.211,47 12.356,99 € 
m3 
Separació en obra de restes de plàstic, disposició, 
manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus 
o centre de reciclatge autoritzat a una distància 
major de 60 Km, canons i despeses per a la 
deposició controlada de residu procedent de l'obra. 
Inclou tota la documentació acreditativa del procés 
de deposició del residu. Tot inclòs. 
24,90 € 3,00 74,70 € 
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m3 
Transport i deposició controlada a centre de 
reciclatge o transferència a qualsevol distància, de 
residus inerts procedents de construcció o 
demolició (runa neta de pes específic superior a 
1.100 kg/m3). Inclou tota la documentació 
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot 
inclòs. 
20,07 € 23,77 477,06 € 
m3 
Transport i deposició controlada a centre de 
reciclatge o  transferència a qualsevol distància, de 
terres procedents d'excavació o de l'excavació de 
rases i pous (de pes específic superior a 1.100 
kg/m3). Inclou tota la documentació acreditativa del 
procés de deposició del residu. Tot inclòs. 
4,08 € 3177,97 12.966,12 € 
m3 
Gestió de residus biodegradables, disposició, 
manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus 
o centre de reciclatge autoritzat a una distància 
menor de 25 Km, canons i despeses per a la 
deposició controlada de residu procedent de l'obra. 
Inclou tota la documentació acreditativa del procés 
de deposició del residu. Tot inclòs. 
285,50 € 1,40 399,70 € 
     
  
TOTAL 
 
  27.626,38 €  
 
Taula 7. Pressupost del Pla de gestió de residus 
 
 
 
El pressupost del pla de gestió de residus puja a la quantitat d’execució material de VINT-I-SET 
MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (27.626,38 euros). 
 
Aquest import s’incorpora al DOCUMENT 4. PRESSUPOST del present projecte. 
 
 
Barcelona, juny de 2015 
L’autor del Projecte 
    
Víctor Gullón Altés 
       Escola de Camins, Canals i Ports 
               Grau en enginyeria civil 
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1. INTRODUCCIÓ 
En una obra d’aquestes característiques hi ha moltes actuacions d’equips i la part corresponent 
a obra civil no és excessiva. En qualsevol cas, caldrà fer un seguiment acurat d’aquestes 
partides, així com les relatives als equips. 
 
 
2. ASSAIGS A REALITZAR 
Seguidament s’analitzen per separat les terres, els formigons i l’acer.  
2.1 TERRES 
 
En aquest apartat s’inclou el control de la idoneïtat dels materials proposats per a replè. 
 
Replens de rases:  
 
 1 granulometria 
 5 Proctor Normal (PN) 
 50 densitats naturals i humitats “in situ” 
 
Reblerts: 
 
 1 granulometria 
 2 Proctor Normal (PN) 
 1 límit d’Atterberg 
 1 equivalent de sorra 
 1 assaig CBR 
 1 assaig de matèria orgànica 
 50 densitats naturals i humitats “in situ” 
2.2 OBRES DE FORMIGÓ 
 
Els volums de formigó que s’utilitzaran en la construcció de la EDAR no fan preveure la 
instal·lació d’una planta a obra i és per això que cal utilitzar una planta de les rodalies. Per 
aquest motiu, es defineixen els següents controls per als diferents elements de formigó a 
realitzar: 
 
 consistència pel con d’Abrams 
 fabricació, curat i ruptura a compressió de 5 sèries de 5 provetes 
2.3 ACER 
 
Per a les barres corrugades utilitzades en l’armat de l’estructura: 
 
 1 assaig de característiques geomètriques 
 1 assaig de doblegat-desdoblegat 
 1 assaig de doblat simple 
 1 assaig de resistència a tracció trobant el límit elàstic, la secció equivalent, ovalitat i 
l’allargament. 
 
L’assaig de tracció, corresponent a barres d’acer de malles electrosoldades, es realitzarà sobre 
una proveta que tingui, almenys, una barra transversal soldada. 
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Aquest assaigs donen una idea a priori en funció de les diverses quantitats de les unitats 
d’obra. No obstant això, el Director d’Obra en el transcurs de la mateixa i segons les incidències 
que vagin succeint podrà indicar els assaigs a fer, modificant o incloent d’altres més específics 
o adients a les circumstàncies. 
2.4 EQUIPS 
 
Es preveu una partida global per fer assaigs als equips que s’hauran de definir en funció de les 
seves característiques, de les garanties dels fabricants i instal·ladors. 
 
 
 
3. NORMATIVA 
Les Normes per a cada assaig són les que s’especifiquen a la Taula 1. 
 
Tipus d’assaig Norma 
Assaig equivalent de sorra NLT-113 
Assaig límits d’Atterberg NLT-105 
Assaig Proctor Normal NLT-107 
Assaig granulomètric NLT-104 
Assaig CBR NLT-111 
Assaig contingut Matèria Orgànica NLT-118 
Assaig densitat i humitat “in situ” NLT-109 
Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, 
ovalitat i allargament d’una barra d’acer corrugat 
UNE 7-474 
Assaig doblat-desdoblat UNE 7-475 
Assaig característiques geomètriques d’un acer UNE 36-068 
Taula 1. Normes aplicables per a cada assaig 
 
4. PRESSUPOST 
A continuació es realitza un pressupost del Pla de Control de Qualitat. Es valoren el cost 
d’aquests assaigs a preus de mercat actual vigent (taula 2) i es considera una partida d’un 10% 
per a la realització de nous assaigs. 
 
 
Tipus d'assaig Import 
Assaig equivalent de sorra 15,10 € 
Assaig límits d’Atterberg 61,15 € 
Assaig Proctor Normal 36,36 € 
Assaig granulomètric 23,80 € 
Assaig CBR 87,27 € 
Assaig contingut Matèria Orgànica 24,79 € 
Assaig densitat i humitat “in situ” 10,58 € 
Fabricació i ruptura a compressió de provetes de formigó 74,03 € 
Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, 
ovalitat i allargament d’una barra d’acer corrugat 48,92 € 
Assaig doblegat-desdoblegat d’un acer 13,88 € 
Assaig doblat simple d’un acer 11,57 € 
Assaig resistència a tracció 25,93 € 
Assaig característiques geomètriques d’un acer 35,36 € 
Extracció de provetes testimoni 49,97 € 
Taula 2. Preus unitaris dels assaigs 
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Aquest pressupost està a disposició de la Direcció d’obra i és independent dels assaigs que 
pugui fer el contractista, segons el seu criteri o per obligació del Plec de condicions tècniques.    
 
Cal dir que si els resultats dels assaigs fossin negatius, la repetició dels assaigs anirà a càrrec 
del contractista, per això aquí s’ha fet la previsió sobre una adequada realització de l’obra que 
no obligui a repetir més d’un 10% dels assaigs.  
 
El número de cada un d’aquests assaigs és el que s’ha especificat en els apartats anteriors i 
aquests preus serveixen per saber el cost del Control de Qualitat per incloure dins del 
Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
 
A l’aplicar aquests preus a les quantitats estimades d’abans, tenim el pressupost que 
desglossem a continuació: 
 
 
Concepte Quantitat Preu 
unitari Cost Capítol 
Terres 
    
a) Reblert de rases 
    
Assaig granulomètric 5 23,80 € 119,00 € 
 
Assaig Proctor Normal 15 36,36 € 545,40 € 
 
Assaig densitat i humitat in situ 50 10,58 € 529,00 € 
 
b) Reblerts 
    
Assaig Límits d’Atterberg 4 61,15 € 244,60 € 
 
Assaig Proctor Normal 4 36,36 € 145,44 € 
 
Assaig granulomètric 4 23,80 € 95,20 € 
 
Equivalent de sorra 4 15,10 € 60,40 € 
 
Assaig CBR 4 87,27 € 349,08 € 
 
Assaig contingut Matèria Orgànica 4 24,79 € 99,16 € 
 
Assaig densitat i humitat in situ 20 10,58 € 211,60 € 
 
    
2.398,88 € 
Obres de formigó 
    
Fabricació i ruptura compressió de provetes de formigó 40 74,03 € 2.961,20 € 
 
    
2.961,20 € 
Acers 
    
a) Barres corrugades 
    Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció 
equivalent, ovalitat i allargament d’una barra 
d’acer corrugat 
10 48,92 € 489,20 € 
 
Assaig doblat-desdoblat 10 13,88 € 138,80 € 
 
Assaig doblat simple 10 11,57 € 115,70 € 
 
Assaig característiques geomètriques 10 35,36 € 353,60 € 
 
b) Malla electrosoldada 
    
Assaig resistència a tracció 25 25,93 € 648,25 € 
 
    
1.745,55 € 
Assaigs als equips 
  
3.000,00 € 
 
    
3.000,00 € 
Suma 
   
10.105,63 € 
     Intensificació d'assaigs (10%) 
   
1.010,56 € 
     Suma 
   
11.116,19 € 
     21% IVA 
   
2.334,40 € 
     PRESSUPOST 
   
13.450,59 € 
 
Taula 3. Pressupost del Pla de control de qualitat 
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El pressupost de control de qualitat puja a la quantitat de TRETZE MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (13.450,59 euros). 
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MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,37h Cap de collaA0112000
 €19,24h Oficial 1aA0121000
 €23,28h Oficial 1a paletaA0122000
 €16,56h Oficial 1a soldadorA0125000
 €16,29h Oficial 1a col.locadorA0127000
 €22,69h Oficial 1a manyàA012F000
 €16,83h Oficial 1a muntadorA012M000
 €14,51h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €20,23h Oficial 1a jardinerA012P000
 €22,01h Oficial 2a jardinerA012P200
 €19,88h Manobre especialistaA0130000
 €17,55h PeóA0132000
 €15,24h Ajudant encofradorA0133000
 €15,30h Ajudant soldadorA0135000
 €15,24h Ajudant col.locadorA0137000
 €19,90h Ajudant manyàA013F000
 €15,24h Ajudant muntadorA013M000
 €20,86h Ajudant jardinerA013P000
 €17,08h AjudantA013U001
 €16,11h ManobreA0140000
 €13,33h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 05/06/15
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €66,19h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €135,21h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €54,35h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120
 €40,84h Minicarregadora sobre pneumàticsC1316100
 €135,61h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €37,93h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €53,75h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €159,23h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063
 €55,24h Motoanivelladora petitaC1331100
 €64,21h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €41,13h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador
C133M0Q0
 €55,09h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €57,57h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €11,98h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €36,52h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €47,81h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €78,60h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €34,55h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €42,80h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €36,03h Camió grua de 5 tC1503U10
 €24,53h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120
 €47,61h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €1,70h Vibrador intern de formigóC1700006
 €87,89h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €30,74h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €1,23H Formigonera de 165 lC1705600
 €52,37h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 05/06/15
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €58,70h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €10,29h Màquina tallajuntsC170H000
 €3,01h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000
 €2,08h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,24h Cisalla elèctricaC200U003
 €3,20h Bombí per a proves de canonadesC200U101
 €279,75h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable,
entre 100 i 400 mm de diàmetre
CF211210
 €20,96h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball
CRH13030
 €7,92h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
 €5,97h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €15,37h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €3,36h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,91m3 AiguaB0111000
 €4,64kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €16,98t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €19,82t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €19,39t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500
 €120,73t Sorra de marbre blancB0313000
 €13,61t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €15,36m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200R
 €9,60m3 Terra seleccionadaB03D1000
 €3,12m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,37m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €81,29t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €155,36t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
B051E201
 €75,77t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310
 €0,38kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055R024
 €75,32m3 Formigó HM-20/P/20/I, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs
transport a l'obra
B060R2A1
 €40,18m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €70,23m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200
kg/m3, inclòs transport a l'obra
B064M100
 €74,23m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra
B0652P32
 €85,60m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra
B0653P22
 €81,15m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 05/06/15
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €76,35m3 Morter M-80B071UC01
 €4,24kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000
 €1,04kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €2,05m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2.7 mm
B0A216SG
 €1,12kg Clau acerB0A31000
 €0,98u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interiorB0A71KU0
 €11,32u Abraçadora metàl.lica, de 224 mm de diàmetre interiorB0A71QU0
 €0,60kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002
 €48,02m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm
B0B51220
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €18,64cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,16m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €3,19m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €2,20l DesencofrantB0DZA000
 €1,24u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €2,09u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
amb components hidrofugants, de cara vista, blanc,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
B0E244L7
 €0,88kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
B44Z501A
 €0,95kg Perfil IPE-160 d'acer laminat en calent, ref. IPE-160 de la
sèrie PERFILS de CELSA
B44Z5011BQXH
 €6,18m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb
armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN
B4LF0402
 €4,55m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm
i alçària de 20 cm
B4LZ160L
 €0,49u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
variable, de 20 peces/m2, com a màxim
B5221AL0
 €2.562,73u Porta corredissa de mides 8x2 m, d'acer inoxidable
austenític amb molibdé de designació AISI 316, amb
bastidor i barrots d tub de 80x40 mm a 12 cm de separació,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom. 
B6A14331
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 €4,71u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1.25 m
B6AZ3131
 €17,16u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m
B6AZA131
 €8,71m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie
de pes 1,8 kg/m2 i gruix 1,5 mm
B7621C00
 €14,21dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
B7J50010
 €13,83dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent
B7J50090
 €23,96kg Junta d'estanqueitat amb perfils elastomèrics.B7J5X0R0
 €6,98m Cinta de cautxú cru per a junts de membranesB7JZ00B0
 €4,21m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a
B9651U05
 €3,38m Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm
de gruix
B975U001
 €5,00m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàB9E11300
 €51,23t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
B9H13110
 €114,73m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dos fulles corredisses sobre dos
carrils, per a un buit d'obra de 0,5 a 1,0 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana
BAF1953X
 €219,81u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 100x220 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred
BAUCU03X
 €299,90u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de
150x220 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiells de
40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred
BAUCU12X
 €14,64u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent
BAZGC360
 €15,59u Ferramenta per a porta d'interior, tipus 3, amb dues fulles
doble batents
BAZGUR05
 €69,49u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
BD5ZUC01
 €228,41u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U006
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 €124,59u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U026
 €31,82m2 Tapa metalica realitzada amb xapa estriada de 5 mm
d'espessor, recercada en la seva part inferior amb angular
metàl·lic
BDDZU002
 €5,59u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €31,82m2 Tapa d'acer galvanitzat realitzada amb xapa de 1 cm
d'espessor, recercada en la seva part inferior amb angular
metàl·lic
BDDZX002
 €13,65m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI
316
BF41920U
 €79,28m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 8'', AISI
316
BF41K20U
 €91,17m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 8'', AISI
316L
BF42K20U
 €12,11m Tub de PVC, DN 250 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFA1U125
 €30,31m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFA1U140
 €1,55m Tub de PVC, DN 63 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFA1U206
 €9,33m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 140 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U514
 €12,22m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U516
 €18,87m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U520
 €66,68m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 355 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U540
 €3,03m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U606
 €6,22m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U607
 €6,14u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ per a soldar
BFW4641U
 €88,75u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 8'' per a soldar
BFW4H41U
 €0,99u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´,soldat
BFY4641U
 €8,75u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 8'',soldat
BFY4H41U
 €133,33u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa
BN1294F0
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 €1.260,44u Bomba trituradora de DN40 mm, de 5,5 kW de potència, per
uns cabals de 25 - 30 m3/h i alçades de 25 - 30 m. Grau de
protecció IP 68 i tipus d'impulsor semi-obert amb triturador
BO13T010
 €519,09m Escala metàl·lica recta, d'1 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica
amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i
posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i
barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de
secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils,
amb acabat lacat
BQN2U001
 €48,50m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0.8
m3
BR3PE450
 €4,56kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N
BR4U1K00
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 €64,10m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,66300/R 13,330001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,66300 14,66300
Maquinària:
0,73800/R 1,230000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lH
Subtotal... 0,73800 0,73800
Materials:
0,163800,910000,180B0111000 =xAiguam3
11,0370016,980000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
21,0955013,610001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
16,2580081,290000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 48,55430 48,55430
Altres:
% 0,1466314,663001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,14663 0,14663
COST DIRECTE 64,10193
64,10193COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,25m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701461 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,33000/R 13,330001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,33000 13,33000
Maquinària:
0,86100/R 1,230000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH
Subtotal... 0,86100 0,86100
Materials:
0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3
34,4868019,820001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
16,2580081,290000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 50,92680 50,92680
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0,133301,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 65,25110
65,25110COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €75,52m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,33000/R 13,330001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,33000 13,33000
Maquinària:
0,86100/R 1,230000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH
Subtotal... 0,86100 0,86100
Materials:
0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3
30,1264019,820001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
30,8902081,290000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 61,19860 61,19860
0,133301,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 75,52290
75,52290COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €97,79m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,99650/R 13,330001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,99650 13,99650
Maquinària:
0,89175/R 1,230000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH
Subtotal... 0,89175 0,89175
Materials:
0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3
30,3246019,820001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
16,2580081,290000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 82,76460 82,76460
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0,139971,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 97,79281
97,79281COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €263,64m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra
de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D070C6C1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,32900/R 13,330001,300A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,32900 17,32900
Maquinària:
1,10700/R 1,230000,900C1705600 =xFormigonera de 165 lH
Subtotal... 1,10700 1,10700
Materials:
0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3
183,50960120,730001,520B0313000 =xSorra de marbre blanct
38,84000155,360000,250B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
t
22,500000,09000250,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 245,03160 245,03160
0,173291,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 263,64089
263,64089COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,87m Suministrament i col.locació de Cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 3 ut
- Secció unitaria: 6 mm2
- Material: coure
3010815 Rend.: 1,000P- 1
 €0,85m Suministrament i col.locació de Cable:
- Tipus: H 07 V
- Conductors: 1 ut
- Secció unitaria: 1,5 mm2
- Material: coure
- Aïllament: etile propile
3015002 Rend.: 1,000P- 2
 €0,94m Suministrament i col.locació de Cable:
- Tipus: H 07 V
- Conductors: 1 ut
- Secció unitaria: 2,5 mm2
- Material: coure
- Aïllament: etile propile
3015003 Rend.: 1,000P- 3
 €1,10m Suministrament i col.locació de Cable:
- Tipus: H 07 V
- Conductors: 1 ut
- Secció unitaria: 4 mm2
- Material: coure
- Aïllament: etile propile
3015004 Rend.: 1,000P- 4
 €3,14m Subministrament i col.locació de Cable de coure de Secció:
35 mm2
3015505 Rend.: 1,000P- 5
 €2,86u Subministrament i col.locació de caixa de distribució estanca
de superficie, amb bornes
- Tipus: plexo IP 55
- Dimensions: 105 x 105 x 55 mm
3081003 Rend.: 1,000P- 6
 €4,83u Subministrament i col.locació de caixa de distribució estanca
de superficie, amb bornes
- Tipus: plexo IP 55
- Dimensions: 155 x 110 x 70 mm
3081004 Rend.: 1,000P- 7
 €52,29u Suministrament i col.locació de Pantalla fluorescent:
- Tipus: estanca
- Tub: 2 ut
- Potencia unitaria: 36 W
- Difusor: policarbonat
3160111 Rend.: 1,000P- 8
 €31,37u Subministrament i col.locació de punt llum, empotrat
- Lámpada: 1 ut
- Potencia: 60 w
- Posició: sostre
3162051 Rend.: 1,000P- 9
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 €88,88u Subministrament i col.locació d'aparell autónom
d'emergencia
- Tipus: fluorescent
- Intensitat lluminossa: 360 lm
- Protecció: IP 557
3163004 Rend.: 1,000P- 10
 €13,09u Subministrament i col.locació d' interruptor unipolar
- Tipus: estanc
- Intensitat nominal: 10 A
- Tensió nominal: 250 V
3164003 Rend.: 1,000P- 11
 €15,05u Subministrament i col.locació de conmutador unipolar
- Tipus: Estanc
- Intensitat nominal: 10 A
- Tensió nominal: 250 V
3164011 Rend.: 1,000P- 12
 €10,99u Subministrament i col.locació de presa de corrent bipolar
amb presa de terra
- Tipus: estanca
- Intensitat nominal: 10/16 A  
- Tensió nominal: 250 V
3164040 Rend.: 1,000P- 13
 €583,57u Punt de llum, format per:
Columna troncocònica:
- Alçada: 4 m
-Material: PRFV
Lluminaries:
- Quantitat: 1 ud
-Tipus: enllumenat públic urbà
- Forma: esfèrica amb difusor de policarbonat
- Protecció: IP 55
Lámpada:
- Tipus: VSAP
- Potència: 125 W
Suplements:
- Caixa estanca per allotjament amb equip 230 V AF equip
- Pica de terra
3171085 Rend.: 1,000P- 14
 €12,56u Subministrament i col.locació de Pica de terra
- Material: Acer cobrizat
- Longitud: 2.000 mm
- Diàmetre: 18,3 mm
- Suplements: grapes de fixacions
3200101 Rend.: 1,000P- 15
 €630,04u Subministrament i col.locació de Posta a terra d'estructures
metál.liques i armadura de formigó, incloent pletines de ferro
per conexions
3206001 Rend.: 1,000P- 16
 €194,00u Subministrament i col.locació de conjunt de petit material,
per instal.lacions de posta terra.
Suplements: fixacions, suports, abraçaderes, racors, etc.
3400107 Rend.: 1,000P- 17
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 €281,30u Elements auxiliars pel muntage del grup motobomba,
incloent tubs guia de 2´´ d'acer galvanitzat, suports dels
mateixos i cadena d'hissat d'acer inoxidable AISI-316L.
ACCMONT Rend.: 1,000P- 18
 €197,12u Arqueta per a canalització elèctrica de 40x40x40 cm
totalment acabada incloent tapa.
ARQ40 Rend.: 1,000P- 19
 €197,12u Arqueta per a canalització elèctrica de 60x60x80 cm
totalment acabada incloent tapa.
ARQ60 Rend.: 1,000P- 20
 €7.872,01u Armari de xapa d'acer de 2 mm de gruix de dimensions
2000x1600x400 mm incloent el següent aparellatge:
- interruptor automàtic IV 63 A
-1 ut. interruptor diferencial 63/4/300 mA
- 7 ut. interruptor diferencial 40/4/300 mA
- 3 ut. Interruptor diferencial 40/2/300 mA
- 1 ut. interruptor diferencial 40/2/30 mA
- 1 ut. Disjuntor III regulació 13-18 A
- 2 ut. Disjuntor III regulació 6-10 A
- 1 ut. Disjuntor III regulació 1,6-2,5 A
- 2 ut. Disjuntor III regulació 2.5-4A
- 10 ut. Disjuntor III regulació 1-1.6 A
- 1 ut. Disjuntor III regulació 0.4-0.63 A
- 1 ut. Disjuntor III regulació 0.63-1 A
- 1 ut. Disjuntor III regulació 0.25-0.4 A
- 20 ut. Contactor III 9A bobina 24 Vac
- 1 ut. Contactor III 12 A bobina 24 Vac
- 1 ut. Contactor III 18 A bobina 24 V ac
- 1 ut. interruptor automàtic II 20 A
- 1 ut. interruptor automàtic II 16 A
- 2 ut. interruptor automàtic II 6 A
- 2 ut. interruptor automàtic II 2 A
- 1 ut. transformador de maniobra 230/24 V 400 Va
- 1 ut. Ventilador amb filtre i reixa sortida
- 1 ut. Analitzador de xarxes amb transformadors d'intensitat
i proteccions.
- 1 ut. Pulsador aturada d'emergencia
- 1 ut. Elements de senyalització i comandament
- Conjunt de cablejat, embarrat general, canaletes i petit
material auxiliar
ARMAXAPA Rend.: 1,000P- 21
 €1.324,08u Bancada per a subjecció i fixació del decantador centrífug.BANCEN Rend.: 1,000P- 22
 €381,95u Bancada per a subjecció i fixació de les bombes mono de
fangs.
BANBOMONO Rend.: 1,000P- 23
 €152,78u Bancada per a subjecció i fixació de les bombes mono
dosificadores de polielectrolit.
BANBOMPOLI Rend.: 1,000P- 24
 €305,56u Bancada per a subjecció i fixació de la central de
polielectrolit.
BANCENPOLI Rend.: 1,000P- 25
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 €1.774,71u Subministre i col·locació de cistella elevable de renteció de
sòlids gruixuts
BCISTELL0001 Rend.: 1,000P- 26
 €217,66u Subministre i col·locació d'estructura de perfils laminats en
calent, per circulació del palanquí d'extracció de la cistella
BCISTELL0002 Rend.: 1,000P- 27
 €2.102,81u Subministre i col·locació de comporta de canal aobert de les
següents característiques: 
Amplada: 0,8m
Altura del canal: 0,9m
Càrrega d'aigua: 0,75m
Altura del taulell: 1,0m
Accionament: Manual
Estanqueïtat: 3 costats.
Marc: Acer INOX AISI-316
Totalment instal·lada i provada.
BCOMPORT0001 Rend.: 1,000P- 28
 €1.884,83u Subministre i col·locació de comporta de canal aobert de les
següents característiques: 
Amplada: 0,5m
Altura del canal: 0,8m
Càrrega d'aigua: 0,65m
Altura del taulell: 0,9m
Accionament: Manual
Estanqueïtat: 3 costats.
Marc: Acer INOX AISI-316
Totalment instal·lada i provada.
BCOMPORT0002 Rend.: 1,000P- 29
 €2.102,81u Subministre i col·locació de comporta mural per forat
d'amplada 0,5m i altura 0,5m. Marc d'acer inox AISI-316.
Totalment instal·lada i provada.
BCOMPORTX001 Rend.: 1,000P- 30
 €1.250,57u Subministre i col·locació de contenidor de reisuds d'acer al
corbni per càrrega a camió amb una capacitat de 4,3 m3. 
BCONTENI0001 Rend.: 1,000P- 31
 €5.875,26u Subministre i Col·locació de cullera bivalvaBCULLERA0001 Rend.: 1,000P- 32
 €2.916,49u Subministre i Col·locació d'enrollador de cable elèctric (cable
7x2,5) d'un total de 6m
BCULLERA0002 Rend.: 1,000P- 33
 €5.383,50u Subministrament i col·locació de bomba 50HZ. Tipus
d'impulsor vortex Contrabloc Plus impeller, 1 vane, motor
trifàsic de 4 Kw. nominal, a 1.465 rpm. 400 V, 50 Hz.
Potència a l'eix de 2.73 kW
BOMSUB Rend.: 1,000P- 34
 €9.756,46u Suministre i muntatge de bomba peristàltica. Inclou brida
180/215/250, tub de cautxú natural, connexions Inox
DN40/PN16 kit de buidat carter per venturi, reductor LS 4kW
47, 3 rpm B5 i amortidor pulsacions A25/32/40/X40.
BOMMONO Rend.: 1,000P- 35
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 €1.222,23u Bomba d'execució horitzontal monobloc, pas de sòlids de
1-2,5 mm, capaç d'impulsar una cabal de 100 a 400 l/h a
una alçada manomètrica de 10 m.c.a.
BOMPOLI Rend.: 1,000P- 36
 €886,82u Grup motobomba submergible, amb impulsor tipus Vortex
amb un pas lliure de sòlids de 35 mm. i una capacitat de 7
m3/h a una alçada manomètrica de 7 m.c.a, amb una
potencia de 0,6 kW, totalment construida en acer inoxidable.
BOMPURF Rend.: 1,000P- 37
 €1.647,41u Subministre i col·locació de reixa de desbast manual per
canal d'amplada 0,5m i altura 1m. 
Pas útil entre barres de 10mm, inclinació reixa 75º d'acer
inoxidable AISI-316. 
Inclou rasclet d'alumini.
Instal.lada i provada.
BREIXA0001 Rend.: 1,000P- 38
 €1.929,36u Cabalímetre electromagnètic de DN-200 mmCAB Rend.: 1,000P- 39
 €1.018,52P.A Connexió de la xarxa de desguassos i escorreguts amb el
pou de bombament.
CANDES Rend.: 1,000P- 40
 €2.138,90P.A Connexió dels serveis de aigua potable a planta.CANPOT Rend.: 1,000P- 41
 €1,57m Subministrament i col.locació de Cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 3 ut
- Secció unitaria: 1,5 mm2
- Material: coure
CABLE1 Rend.: 1,000P- 42
 €7,76m Subministrament i col.locació de Cable:
- Tipus: RZ1 0,6/1 KV
- Conductors: 4 ut
- Secció unitaria: 16 mm2
- Material: coure
CABLE16 Rend.: 1,000P- 43
 €1,66m Subministrament i col.locació de Cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 4 ut
- Secció unitaria: 1,5 mm2
- Material: coure
CABLE2 Rend.: 1,000P- 44
 €9,70m Subministrament i col.locació de cable d'alumini de la línia
general de l'escomesa:
- Tipus: RV 0.6/1 KV
- Secció: 3(1x240)+240 mm² Al
CABLE240 Rend.: 1,000P- 45
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 €2,23m Subministrament i col.locació de Cable:
- Tipus: RV 0,6/1 KV
- Conductors: 4 ut
- Secció unitaria: 2,5 mm2
- Material: coure
CABLE25 Rend.: 1,000P- 46
 €646,99u Caixa de protecció i mesura formada per mòdul normalitzat
T2 amb equip de messura, fusibles de protecció de 80 A ICP
de 30 A. Instal·lació d'armari empotrat en edifici amb porta
metàl.lica.
CAIXPROT Rend.: 1,000P- 47
 €2,86u Subministrament i col.locació de caixa de distribució estanca
de superficie, amb bornes
- Tipus: plexo IP 55
- Dimensions: 105 x 105 x 55 mm
CAIXADIST105 Rend.: 1,000P- 48
 €4,83u Subministrament i col.locació de caixa de distribució estanca
de superficie, amb bornes
- Tipus: plexo IP 55
- Dimensions: 155 x 110 x 70 mm
CAIXADIST155 Rend.: 1,000P- 49
 €51,93u Subministrament i col.locació de caixa estanca:
- Interruptor : 1 ut
- Tipus: interruptor seccionador III 10A servei emergència
- Material: Aïllant
CAIXAESTINT Rend.: 1,000P- 50
 €54,66u Subministrament i col.locació de caixa estanca:
- Pulsadors aturada emergència: 1 ud
- Tipus seta amb enclavament
- Material: poliester
CAIXAESTPUL Rend.: 1,000P- 51
 €1.527,79m Instal·lació de les canonades d'aspiració des de la central de
polielectrolit fins al decantador centrífug. Incloent colzes,
balones, brides,etc.
CANAIPOLI Rend.: 1,000P- 52
 €3.055,57m Instal·lació de les canonades per a transportar els fangs al
decantador centrífug. Incloent colzes, balones, brides,etc.
CANIFANGS Rend.: 1,000P- 53
 €3,28m Subministrament i col.locació canonada de PE,DN 110 mm
rígid, per canalització soterrada.
CANONADAPE Rend.: 1,000P- 54
 €10.185,23u Cargol transportador sense fi d'eix buit per a evacuació de
fangs deshidratats amb una capacitat màxima de 2m3/h, en
disposició horitzontal i amb una velocitat de gir de 28rpm.
CARFANG Rend.: 1,000P- 55
 €356,17u Carret telescòpic de desmuntatge d'acer inoxidable, DN-100
mm, PN-10 Atm.
CARMONT80 Rend.: 1,000P- 56
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 €11.636,07u Subministre i col.locació de cargol trasnportador-prensa, de
2,8m de longitud, capacitat 1 m3/h, llum de malla 1mm,
potència 0,55 kW, d'acer inoxidable AISI-316L. Totalment
instal.lada i provada.
CARTRANP Rend.: 1,000P- 57
 €11.328,63Ut Mòdul de depuració biològica mitjançant CBR's, format per
74 discos de polipropilè de 2,5 metres de diàmetre amb una
superficie total de contacte de 725 m2, muntats al voltant
d'un eix massís d'acer inoxidable AISI-304L accionat
mitjançant motoreductor amb transmisió directe sense
cadenes ni pinyons, de 0,55 kW de potencia, amb punts de
recolzament de l'eix d'Olamide, sense rodaments, lubricats
amb distribució d'oli vegetal biodegradable, per a instal·lar a
l'interior de tanc de formigó armat, segons ETP núm. 2.
CBR725 Rend.: 1,000P- 58
 €28.469,99Ut Mòdul de depuració biològica mitjançant CBR's, format per
148 discos de polipropilè de 2,5 metres de diàmetre amb
una superficie total de contacte de 1.452 m2, muntats al
voltant d'un eix massís d'acer inoxidable AISI-304L accionat
mitjançant motoreductor amb transmisió directe sense
cadenes ni pinyons, de 0,75 kW de potencia, amb punts de
recolzament de l'eix d'Olamide, sense rodaments, lubricats
amb distribució d'oli vegetal biodegradable, per a instal·lar a
l'interior de tanc de formigó armat, segons ETP núm. 2.
CBR1825 Rend.: 1,000P- 59
 €15.277,85u Equip automàtic per a la preparació en continu d’una
dissolució de floculant a partir d’un granulat suelto i no
apelmassat, amb una capacitat hidràulica màxima de 500l/h,
un temps mínim de maduració de 60 min, una producció de
0,5- 2 kg/floculant/h. Potència instal·lada 2,6 kW, velocitat de
gir agitadors 940 rpm.
CENPOLI Rend.: 1,000P- 60
 €0,29m Cinta groga d'avis de presencia de perill per cable,
homologada
CINTAGROGA Rend.: 1,000P- 61
 €1.018,50u Comporta mural d'accionament manual mitjançant volant.
Amb unes dimensions de 200x200 mm, estanqueitat a 4
costats mitjançant una junta metall-metall i metall-EPDM.
Per a la distribució dels mòduls de biodiscs, construïts en
Acer Inox. AISI-316L.
COM1 Rend.: 1,000P- 62
 €1.935,20u Contenidor d'obra de 8 m3 de capacitat per a la acumulació
dels fangs deshidratats.
CON Rend.: 1,000P- 63
 €772,97m Capota de tancament dels mòduls de CBR's d'alumini
anoditzat amb aïllament tèrmic interior, inclòs part
proporcional de sistema assistit d'abertura mitjançant
esmorteïdors de gas. 
COBCBRS Rend.: 1,000P- 64
 €324,95u Contenidor vertical sobre rodes, amb una capacitat de 400
litres, per l'emmagatzematge dels residus de pretractament
prensats, totalment construit amb Poliprolilè
CONTRES Rend.: 1,000P- 65
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 €194,00u Conjunt de petit material, per la distribució de força a
receptors
- Suplements: fixacions, suports, abraçaderes racors, etc.
CONJUNTMAT Rend.: 1,000P- 66
 €37.889,06u Decantador centrífug, cabal hidràulic: 4 m3/h, revolucions
màximes del rotor 5.200 rpm, força centrífuga màxima 3.500
g, velocitat diferencial sense fi: 5/40 rpm, potència motor
pincipal 7,5 kW, potència motor rascasòlids 0,12 kW, amb
protecció contra desgast, cos de sortida de líquids
intercanviable, cos cilíndric allotjat al rotor en acer al carboni,
d'estrucutra tubular tancada amb espessor no inferior a 8
mm., rascafang preparat per descàrrega contínua del fang
deshidratat procedent del rotor, dispositiu electrònic de
seguretat per protecció de sobrecàrregues amb possible
senyalització lluminosa o acústica, casquet de protecció dels
orificis de descàrrega dels sòlids en metall dur.
DECCEN Rend.: 1,000P- 67
 €11.647,71u Mòdul de decantació lamel·lar, amb una superficie
equivalent de decantació de 23,80 m2, format per parets de
polipropilè amb estructura de rigidització exterior d'acer
inoxidable AISI-304L i blocs de lamel·les de PVC, per a
colocar sobre llosa de formigo armat. Inclòs potes de
recolzament i fixació a llosa de formigó d'acer inoxidable
AISI-304L. 
DECLAM Rend.: 1,000P- 68
 €349,20u Partida alçada a juistificar per drets de verificació i
enganxament a la xarxa de companyia, incloent quota
d'acces.
DRETVER Rend.: 1,000P- 69
 €194,00u Conjunt de petit material per instal.lacions d'enllumenat i
força, fixacions suports, abraçaderes, racors, etc.
E058 Rend.: 1,000P- 70
 €27,02m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+4 cm, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 11 a 15 cm
d'alçària, intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector
últim 25 kNm per m d'amplària de sostre
E4LF621C Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,53968/R 19,240000,132A0121000 =xOficial 1ah
4,25304/R 16,110000,264A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,79272 6,79272
Materials:
10,836636,180001,7535B4LF0402 =xBigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb
armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN
m
7,930654,550001,743B4LZ160L =xRevoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm
i alçària de 20 cm
m
Subtotal... 18,76728 18,76728
0,169822,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,72982
1,286495,00%DESPESES INDIRECTES
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27,01631COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,92m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color variable,
de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de
ciment 1:8 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
E5221ALN Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,03680/R 23,280000,560A0122000 =xOficial 1a paletah
4,51080/R 16,110000,280A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,54760 17,54760
Materials:
10,290000,4900021,000B5221AL0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
variable, de 20 peces/m2, com a màxim
u
1,1679965,251100,0179D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 11,45799 11,45799
0,438692,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,44428
1,472215,00%DESPESES INDIRECTES
30,91649COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,73m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland
E9E1131G Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,96800/R 23,280000,600A0122000 =xOficial 1a paletah
7,57170/R 16,110000,470A0140000 =xManobreh
Subtotal... 21,53970 21,53970
Materials:
0,000910,910000,001B0111000 =xAiguam3
0,8706119,390000,0449B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
0,2520081,290000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
5,100005,000001,020B9E11300 =xPanot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjàm2
3,0804797,792820,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 9,30399 9,30399
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0,323101,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,16679
1,558345,00%DESPESES INDIRECTES
32,72512COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,81m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat
E9S11220 Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,61400/R 22,690000,600A012F000 =xOficial 1a manyàh
5,97000/R 19,900000,300A013F000 =xAjudant manyàh
Subtotal... 19,58400 19,58400
Materials:
49,4606048,020001,030B0B51220 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm
m2
Subtotal... 49,46060 49,46060
0,293761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 69,33836
3,466925,00%DESPESES INDIRECTES
72,80528COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €251,22u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 100x220 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col·locada, amb reixa de ventil·lació
segons plànols
EABGR03X Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,81000/R 19,240000,250A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 4,81000 4,81000
Materials:
219,81000219,810001,000BAUCU03X =xPorta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 100x220 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred
u
14,6400014,640001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent
u
Subtotal... 234,45000 234,45000
COST DIRECTE 239,26000
11,963005,00%DESPESES INDIRECTES
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251,22300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €337,33u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de
150x220 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiells de
40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col·locada, amb reixa de ventil·lació,
segons plànols
EABGR12X Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,77200/R 19,240000,300A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 5,77200 5,77200
Materials:
299,90000299,900001,000BAUCU12X =xPorta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de
150x220 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiells de
40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred
u
15,5900015,590001,000BAZGUR05 =xFerramenta per a porta d'interior, tipus 3, amb dues fulles
doble batents
u
Subtotal... 315,49000 315,49000
COST DIRECTE 321,26200
16,063105,00%DESPESES INDIRECTES
337,32510COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €180,29m2 Finestra d'alumini lacat blanc de dimensions segons plànols,
col·locada sobre bastiment de base, amb dos fulles
corredisses sobre dos carrils, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
EAF1X53X Rend.: 0,129P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
78,27907/R 16,830000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh
17,72093/R 15,240000,150A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 96,00000 96,00000
Materials:
1,4210014,210000,100B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
dm3
3,0426013,830000,220B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent
dm3
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68,83800114,730000,600BAF1953X =xFinestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dos fulles corredisses sobre dos
carrils, per a un buit d'obra de 0,5 a 1,0 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana
m2
Subtotal... 73,30160 73,30160
2,400002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 171,70160
8,585085,00%DESPESES INDIRECTES
180,28668COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €152,30u Suministrament i muntatge de vàlvula de comporta manual
amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa
EN1294F0 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,05880/R 16,830000,360A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,48640/R 15,240000,360A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 11,54520 11,54520
Materials:
133,33000133,330001,000BN1294F0 =xVàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa
u
Subtotal... 133,33000 133,33000
0,173181,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 145,04838
7,252425,00%DESPESES INDIRECTES
152,30080COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,38m Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars
F6A11436 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,34640/R 16,830000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,45100/R 14,510000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,21920/R 15,240000,080A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 4,01660 4,01660
Materials:
2,070502,050001,010B0A216SG =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2.7 mm
m2
1,601404,710000,340B6AZ3131 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1.25 m
u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,1497217,160000,067B6AZA131 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m
u
0,9871764,101930,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 5,80879 5,80879
0,060251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,88564
0,494285,00%DESPESES INDIRECTES
10,37992COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.764,04u Porta corredissa de mides 4,6x2 m, d'acer inoxidable
austenític amb molibdé de designació AISI 316, amb
bastidor i barrots d tub de 80x40 mm a 12 cm de separació,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom. Inclou
elements mecànics i elèctrics pel correcte funcionament.
Instal·lada i provada.
F6A1X331 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
34,92000/R 23,280001,500A0122000 =xOficial 1a paletah
24,16500/R 16,110001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 59,08500 59,08500
Materials:
2.562,730002.562,730001,000B6A14331 =xPorta corredissa de mides 8x2 m, d'acer inoxidable
austenític amb molibdé de designació AISI 316, amb
bastidor i barrots d tub de 80x40 mm a 12 cm de separació,
muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom. 
u
9,1231775,522900,1208D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 2.571,85317 2.571,85317
1,477132,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2.632,41530
131,620765,00%DESPESES INDIRECTES
2.764,03606COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,65m3 Esplanada de material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM
F928101F Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80550/R 16,110000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,80550 0,80550
Maquinària:
1,93340/R 55,240000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,88945/R 64,210000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 5,85585 5,85585
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
11,040009,600001,150B03D1000 =xTerra seleccionadam3
Subtotal... 11,08550 11,08550
0,012081,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,75893
0,887955,00%DESPESES INDIRECTES
18,64688COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,66t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall
F9H13114 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27569/R 14,510000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,38546/R 16,110000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,66115 1,66115
Maquinària:
0,77052/R 64,210000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,52370/R 52,370000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,70440/R 58,700000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 1,99862 1,99862
Materials:
51,2300051,230001,000B9H13110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
t
Subtotal... 51,23000 51,23000
0,024921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,91469
2,745735,00%DESPESES INDIRECTES
57,66042COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,52m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantF9Z1U010 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,33300/R 13,330000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,33300 1,33300
Maquinària:
1,02900/R 10,290000,100C170H000 =xMàquina tallajuntsh
Subtotal... 1,02900 1,02900
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,033332,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,39533
0,119775,00%DESPESES INDIRECTES
2,51509COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,46m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega
FR71121K Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58667/R 20,230000,029A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,04402/R 22,010000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh
0,56322/R 20,860000,027A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 1,19391 1,19391
Maquinària:
0,04192/R 20,960000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball
h
Subtotal... 0,04192 0,04192
Materials:
0,136804,560000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ
07N
kg
Subtotal... 0,13680 0,13680
0,017911,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,39054
0,069535,00%DESPESES INDIRECTES
1,46007COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,04m2 Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies
arbusties tipus gàrric recollides a l'entorn de l'obra, amb un
gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al
30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra
vegetal procedent de l'obra
FRI3U041 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,50575/R 20,230000,025A012P000 =xOficial 1a jardinerh
4,17200/R 20,860000,200A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 4,67775 4,67775
Maquinària:
1,02100/R 40,840000,025C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàticsh
0,93214/R 24,530000,038C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich
Subtotal... 1,95314 1,95314
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,070171,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,70106
0,335055,00%DESPESES INDIRECTES
7,03611COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €461,92u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix
de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable
G21YB220 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,99500/R 13,330001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,99500 19,99500
Maquinària:
419,62500/R 279,750001,500CF211210 =xEquip de barrinat amb broca de diamant intercambiable,
entre 100 i 400 mm de diàmetre
h
Subtotal... 419,62500 419,62500
0,299931,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 439,91993
21,996005,00%DESPESES INDIRECTES
461,91592COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €535,31u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 355 mm de diàmetre nominal amb un gruix
de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable
G21YB223 Rend.: 1,093P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,17200/R 13,330001,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 23,17200 23,17200
Maquinària:
486,29918/R 279,750001,900CF211210 =xEquip de barrinat amb broca de diamant intercambiable,
entre 100 i 400 mm de diàmetre
h
Subtotal... 486,29918 486,29918
0,347581,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 509,81876
25,490945,00%DESPESES INDIRECTES
535,30970COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €769,86u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 355 mm de diàmetre nominal amb un gruix
de paret entre 30 i 40 cm amb broca de diamant
intercambiable
G21YD320 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
33,32500/R 13,330002,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 33,32500 33,32500
Maquinària:
699,37500/R 279,750002,500CF211210 =xEquip de barrinat amb broca de diamant intercambiable,
entre 100 i 400 mm de diàmetre
h
Subtotal... 699,37500 699,37500
0,499881,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 733,19988
36,659995,00%DESPESES INDIRECTES
769,85987COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,98m3 Extraccio de terra vegetal, inclosa excavacio i transport a
acopi o lloc d'us,i el manteniment fins la seva utilitzacio. el
preu inclou l'esbrossada superficial del terreny, arrancada
d'arbres i altres materials inservibles o perjudicials, la seva
carrega i transport.
G221R010 Rend.: 1,000P- 89
 €3,83m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui
aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots,
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221R015 Rend.: 296,784P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02251/R 20,370000,328A0112000 =xCap de collah
0,16214/R 19,240002,501A0121000 =xOficial 1ah
0,06077/R 13,330001,353A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,24542 0,24542
Maquinària:
0,48565/R 135,210001,066C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
0,45922/R 135,610001,005C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,26397/R 159,230000,492C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h
0,79822/R 78,600003,014C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 2,00706 2,00706
Materials:
1,392004,640000,300B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 1,39200 1,39200
COST DIRECTE 3,64448
0,182225,00%DESPESES INDIRECTES
3,82670COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,34m3 Excavació de rases, pous i fonaments en tot tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, inclòs roca, càrrega i transport dels
productes sobrants a l'abocador o lloc d'ús, incloent el
pagament de cànon d'abocament o indemnitzacions,
acondicionat, manteniment, aixi com l'esgotament de l'aigua
que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extraccio de fangs i
llots
G222R003 Rend.: 1,000P- 91
 €3,68m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a
canonades, per a qualsevol tipus de terreny, per a qualsevol
amplada, amb excavadora, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
G222R004 Rend.: 37,626P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21655/R 20,370000,400A0112000 =xCap de collah
0,35428/R 13,330001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,57083 0,57083
Maquinària:
0,83560/R 66,190000,475C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
2,09660/R 47,810001,650C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,93220 2,93220
COST DIRECTE 3,50303
0,175155,00%DESPESES INDIRECTES
3,67818COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,98m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 19,200P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26523/R 20,370000,250A0112000 =xCap de collah
0,83313/R 13,330001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,09836 1,09836
Maquinària:
1,39974/R 53,750000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,62396/R 11,980001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,17995/R 34,550000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,20365 2,20365
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
0,444000,370001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,48950 0,48950
COST DIRECTE 3,79151
0,189585,00%DESPESES INDIRECTES
3,98109COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,45m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
G228U015 Rend.: 19,200P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26523/R 20,370000,250A0112000 =xCap de collah
0,83313/R 13,330001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,09836 1,09836
Maquinària:
1,39974/R 53,750000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,62396/R 11,980001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,17995/R 34,550000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,20365 2,20365
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
3,744003,120001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
Subtotal... 3,78950 3,78950
COST DIRECTE 7,09151
0,354585,00%DESPESES INDIRECTES
7,44609COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,57m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
G22D3011 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,54350/R 54,350000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
Subtotal... 0,54350 0,54350
COST DIRECTE 0,54350
0,027185,00%DESPESES INDIRECTES
0,57068COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,71m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat
procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 20 cm,
incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació
al 90% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, inclòs les
compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del reblimnet de la rasa, mesurat
sobre perfil teòric
G22LR003 Rend.: 1,000P- 96
 €2,83m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i
cribat si cal procedent de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 90% del PM, segons condicions
del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric
G22LR013 Rend.: 1,000P- 97
 €16,88m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i
nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil
teòric
G22MR050 Rend.: 1,000P- 98
 €1,61kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
G4415115 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,24840/R 16,560000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,22950/R 15,300000,015A0135000 =xAjudant soldadorh
Subtotal... 0,47790 0,47790
Maquinària:
0,04515/R 3,010000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,11880/R 7,920000,015CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh
Subtotal... 0,16395 0,16395
Materials:
0,880000,880001,000B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 0,88000 0,88000
0,011952,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,53380
0,076695,00%DESPESES INDIRECTES
1,61049COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,69kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPE-160 de la sèrie
PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
G4435112BQXH Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29808/R 16,560000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh
0,15300/R 15,300000,010A0135000 =xAjudant soldadorh
Subtotal... 0,45108 0,45108
Maquinària:
0,05418/R 3,010000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,14256/R 7,920000,018CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh
Subtotal... 0,19674 0,19674
Materials:
0,950000,950001,000B44Z5011BQXH =xPerfil IPE-160 d'acer laminat en calent, ref. IPE-160 de la
sèrie PERFILS de CELSA
kg
Subtotal... 0,95000 0,95000
0,011282,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,60910
0,080455,00%DESPESES INDIRECTES
1,68955COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,80m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450A105 Rend.: 23,400P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,87051/R 20,370001,000A0112000 =xCap de collah
1,64444/R 19,240002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,50000/R 17,550002,000A0132000 =xPeóh
1,30256/R 15,240002,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 5,31751 5,31751
Maquinària:
0,17436/R 1,700002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,25359/R 87,890000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,78821/R 15,370001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,21616 3,21616
Materials:
77,9415074,230001,050B0652P32 =xFormigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 77,94150 77,94150
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 86,47517
4,323765,00%DESPESES INDIRECTES
90,79893COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,68m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 20 mm per a lloses de fonamentació i soleres, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G450A355 Rend.: 20,237P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00657/R 20,370001,000A0112000 =xCap de collah
2,85220/R 19,240003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73445/R 17,550002,000A0132000 =xPeóh
1,50615/R 15,240002,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 7,09937 7,09937
Maquinària:
0,40322/R 1,700004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
5,21164/R 87,890001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,35401/R 5,970001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,91140/R 15,370001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 6,88027 6,88027
Materials:
1,547000,910001,700B0111000 =xAiguam3
89,8800085,600001,050B0653P22 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 91,42700 91,42700
COST DIRECTE 105,40664
5,270335,00%DESPESES INDIRECTES
110,67697COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,68m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat
G450A356 Rend.: 20,237P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00657/R 20,370001,000A0112000 =xCap de collah
2,85220/R 19,240003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73445/R 17,550002,000A0132000 =xPeóh
1,50615/R 15,240002,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 7,09937 7,09937
Maquinària:
0,40322/R 1,700004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,21164/R 87,890001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,35401/R 5,970001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,91140/R 15,370001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 6,88027 6,88027
Materials:
1,547000,910001,700B0111000 =xAiguam3
89,8800085,600001,050B0653P22 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 91,42700 91,42700
COST DIRECTE 105,40664
5,270335,00%DESPESES INDIRECTES
110,67697COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,43m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450M100 Rend.: 23,388P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,87096/R 20,370001,000A0112000 =xCap de collah
1,64529/R 19,240002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,46058/R 17,080002,000A013U001 =xAjudanth
1,37763/R 16,110002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,35446 5,35446
Maquinària:
0,17445/R 1,700002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,25475/R 87,890000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,78861/R 15,370001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,21781 3,21781
Materials:
73,7415070,230001,050B064M100 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200
kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 73,74150 73,74150
COST DIRECTE 82,31377
4,115695,00%DESPESES INDIRECTES
86,42946COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,11kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 270,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,01833/R 20,370000,243A0112000 =xCap de collah
0,19048/R 19,240002,673A0121000 =xOficial 1ah
0,16909/R 17,080002,673A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,37790 0,37790
Maquinària:
0,02522/R 36,030000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00520/R 2,080000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00560/R 2,240000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,03602 0,03602
Materials:
0,010401,040000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,630000,600001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg
Subtotal... 0,64040 0,64040
COST DIRECTE 1,05432
0,052725,00%DESPESES INDIRECTES
1,10704COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,88m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalG4D0U011 Rend.: 8,750P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16400/R 20,370000,500A0112000 =xCap de collah
4,39771/R 19,240002,000A0121000 =xOficial 1ah
5,85600/R 17,080003,000A013U001 =xAjudanth
5,52343/R 16,110003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,94114 16,94114
Maquinària:
1,08823/R 47,610000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,68229/R 5,970001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,77052 1,77052
Materials:
1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,160001,160001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,165002,200000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,496001,240000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 3,08100 3,08100
COST DIRECTE 21,79266
1,089635,00%DESPESES INDIRECTES
22,88229COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €33,49m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontalG4D0U015 Rend.: 8,100P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,51481/R 20,370001,000A0112000 =xCap de collah
9,50123/R 19,240004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,32593/R 17,080003,000A013U001 =xAjudanth
5,96667/R 16,110003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,30864 24,30864
Maquinària:
1,17556/R 47,610000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,73704/R 5,970001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,91260 1,91260
Materials:
1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,5592018,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,190003,190001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,165002,200000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,496001,240000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 5,67020 5,67020
COST DIRECTE 31,89144
1,594575,00%DESPESES INDIRECTES
33,48601COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,43m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalG4D0U016 Rend.: 8,100P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,25741/R 20,370000,500A0112000 =xCap de collah
4,75062/R 19,240002,000A0121000 =xOficial 1ah
6,50000/R 17,550003,000A0132000 =xPeóh
5,64444/R 15,240003,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 18,15247 18,15247
Maquinària:
1,17556/R 47,610000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,73704/R 5,970001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,91260 1,91260
Materials:
1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
3,190003,190001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,165002,200000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,496001,240000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 5,11100 5,11100
COST DIRECTE 25,17607
1,258805,00%DESPESES INDIRECTES
26,43487COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,76m2 Paret de blocs de formigó a una cara vista, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, blanc, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram
de paleta, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Model
SPLIT o similar.
G4E2X63T Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,10560/R 23,280000,520A0122000 =xOficial 1a paletah
4,18860/R 16,110000,260A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,29420 16,29420
Materials:
28,084382,0900013,4375B0E244L7 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
amb components hidrofugants, de cara vista, blanc,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
u
4,42917263,640890,0168D070C6C1 =xMorter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra
de marbre blanc amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 32,51355 32,51355
0,488833,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 49,29658
2,464835,00%DESPESES INDIRECTES
51,76140COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,68m2 Membrana de densitat superficial 1,8 kg/m2 i gruix 1,5 mm,
d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no
adherida
G763800L Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,44350/R 16,290000,150A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
1,14300/R 15,240000,075A0137000 =xAjudant col.locadorh
Subtotal... 3,58650 3,58650
Materials:
0,318004,240000,075B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg
9,581008,710001,100B7621C00 =xLàmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie
de pes 1,8 kg/m2 i gruix 1,5 mm
m2
1,396006,980000,200B7JZ00B0 =xCinta de cautxú cru per a junts de membranesm
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 11,29500 11,29500
0,053801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,93530
0,746765,00%DESPESES INDIRECTES
15,68206COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,55m Segellat de junta d'estanqueitat amb perfils elastomèrics.G7J5X020 Rend.: 14,991P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13588/R 20,370000,100A0112000 =xCap de collah
1,28344/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 1,41932 1,41932
Materials:
9,5840023,960000,400B7J5X0R0 =xJunta d'estanqueitat amb perfils elastomèrics.kg
Subtotal... 9,58400 9,58400
COST DIRECTE 11,00332
0,550175,00%DESPESES INDIRECTES
11,55349COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,58m3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació
i compactació al 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric 
G921R020 Rend.: 140,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07275/R 20,370000,500A0112000 =xCap de collah
0,09521/R 13,330001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,16796 0,16796
Maquinària:
0,39350/R 55,090001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,41121/R 57,570001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,15286/R 42,800000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,95757 0,95757
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3
18,4320015,360001,200B037200R =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 18,47750 18,47750
COST DIRECTE 19,60303
0,980155,00%DESPESES INDIRECTES
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,58318COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,52m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó HM-20/P/20/I i totes les feines adients, totalment
col·locada
G965R005 Rend.: 30,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,67900/R 20,370001,000A0112000 =xCap de collah
2,56533/R 19,240004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,22200/R 16,110006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,46633 6,46633
Maquinària:
0,31735/R 37,930000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,40001/R 47,810000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05667/R 1,700001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,19900/R 5,970001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,97303 0,97303
Materials:
4,9711275,320000,066B060R2A1 =xFormigó HM-20/P/20/I, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs
transport a l'obra
m3
1,7041581,150000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,044002,200000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,124001,240000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
4,420504,210001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a
m
Subtotal... 12,10377 12,10377
COST DIRECTE 19,54313
0,977165,00%DESPESES INDIRECTES
20,52029COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,21m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm
de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G975U010 Rend.: 66,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,30864/R 20,370001,000A0112000 =xCap de collah
1,16606/R 19,240004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,59545/R 17,550006,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 3,07015 3,07015
Maquinària:
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,22988/R 37,930000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,28976/R 47,810000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,13648/R 36,030000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,65612 0,65612
Materials:
0,0757775,770000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
2,4108040,180000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,4057581,150000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,420000,420001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,022002,200000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,062001,240000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,549003,380001,050B975U001 =xRigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm
de gruix
m
Subtotal... 6,94532 6,94532
COST DIRECTE 10,67159
0,533585,00%DESPESES INDIRECTES
11,20517COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,59m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1R010 Rend.: 600,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03207/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02222/R 13,330001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05429 0,05429
Maquinària:
0,05123/R 30,740001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05123 0,05123
Materials:
0,456000,380001,200B055R024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,45600 0,45600
COST DIRECTE 0,56152
0,028085,00%DESPESES INDIRECTES
0,58960COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €97,00ut Plafons informatius de fusta per a l'espai informatiuGAT1X001 Rend.: 1,000P- 116
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €272,45u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
GD5JR010 Rend.: 0,800P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,09250/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
48,10000/R 19,240002,000A0121000 =xOficial 1ah
16,66250/R 13,330001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 69,85500 69,85500
Maquinària:
11,25938/R 36,030000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,25000/R 1,700002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
19,21250/R 15,370001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 34,72188 34,72188
Materials:
79,0860075,320001,050B060R2A1 =xFormigó HM-20/P/20/I, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs
transport a l'obra
m3
1,5270076,350000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
0,392001,120000,350B0A31000 =xClau acerkg
1,848000,420004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,552001,160002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
69,4900069,490001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
u
Subtotal... 154,89500 154,89500
COST DIRECTE 259,47188
12,973595,00%DESPESES INDIRECTES
272,44547COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7.458,63u Subministrament i muntatge de grup electrogen de 22 KVA
de Potència Emergència, funcionament automàtic per
manca de xarxa, execució amb coberta insonoritzada 71,6
dBA a 1m. Equipat amb quadre de control, interruptor
automàtic, motor gasoil 1500 rpm refrigerat per aigua
mitjançant radiador, alternador asíncron trifàsic a 400 v,
silenciós escapament de 23 dBA d'atenuació, regulador de
velocitat tipus mecànic, dimensions 2080 x 904 x 1415 mm,
pes 890 Kg, consum 4,7 l/h, dipòsit de 100 l i quadre de
commutació 35 A.
GRUP Rend.: 1,000P- 118
 €2,36m3 Aportació i incorporació de terra vegetal procedent de l'obra
amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics
amb accessori anivellador
GR3PW000 Rend.: 1,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,19240/R 19,240000,010A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 0,19240 0,19240
Maquinària:
2,05650/R 41,130000,050C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador
h
Subtotal... 2,05650 2,05650
Altres:
% 0,002890,192671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,00289 0,00289
COST DIRECTE 2,25179
0,112595,00%DESPESES INDIRECTES
2,36438COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €558,93m Escala metàl·lica d'1 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 200, esglaons de planxa metàl·lica
amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils
i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de
secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils,
amb acabat lacat
KQN2X001 Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,80700/R 22,690000,300A012F000 =xOficial 1a manyàh
5,97000/R 19,900000,300A013F000 =xAjudant manyàh
Subtotal... 12,77700 12,77700
Materials:
519,09000519,090001,000BQN2U001 =xEscala metàl·lica recta, d'1 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica
amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i
posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i
barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de
secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils,
amb acabat lacat
m
Subtotal... 519,09000 519,09000
0,447203,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 532,31419
26,615715,00%DESPESES INDIRECTES
558,92990COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €91,36m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals
KR3PE454 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
18,20700/R 20,230000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
18,77400/R 20,860000,900A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 36,98100 36,98100
Materials:
49,4700048,500001,020BR3PE450 =xEscorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0.8
m3
m3
Subtotal... 49,47000 49,47000
0,554721,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 87,00572
4,350295,00%DESPESES INDIRECTES
91,35600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,61u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols
ODDZU100 Rend.: 15,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20370/R 20,370000,150A0112000 =xCap de collah
1,28395/R 19,240001,001A0121000 =xOficial 1ah
0,88956/R 13,330001,001A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,37721 2,37721
Materials:
0,2290576,350000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
5,590005,590001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 5,81905 5,81905
COST DIRECTE 8,19626
0,409815,00%DESPESES INDIRECTES
8,60607COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,64m2 Tapa d'acer galvanitzat realitzada amb xapa d'1 cm
d'espessor, per a arqueta t, inclou marc. Totalment
col·locoda
ODDZX010 Rend.: 2,000P- 123
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,01850/R 20,370000,100A0112000 =xCap de collah
0,96200/R 19,240000,100A0121000 =xOficial 1ah
5,33200/R 13,330000,800A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,31250 7,31250
Maquinària:
0,90075/R 36,030000,050C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,90075 0,90075
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
1,5270076,350000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
31,8200031,820001,000BDDZX002 =xTapa d'acer galvanitzat realitzada amb xapa de 1 cm
d'espessor, recercada en la seva part inferior amb angular
metàl·lic
m2
Subtotal... 33,34700 33,34700
COST DIRECTE 41,56025
2,078015,00%DESPESES INDIRECTES
43,63826COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €763,87u Pou de registre de 100 cm de diàmetre fins a 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil i graons, segons plànols
OE21U014 Rend.: 0,500P- 124
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,18500/R 20,370000,250A0112000 =xCap de collah
76,96000/R 19,240002,000A0121000 =xOficial 1ah
79,52000/R 19,880002,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 166,66500 166,66500
Maquinària:
25,22100/R 36,030000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,40000/R 1,700001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
15,37000/R 15,370000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 43,99100 43,99100
Materials:
96,4320040,180002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
7,6350076,350000,100B071UC01 =xMorter M-80m3
228,41000228,410001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
u
124,59000124,590001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
31,8200031,820001,000BDDZU002 =xTapa metalica realitzada amb xapa estriada de 5 mm
d'espessor, recercada en la seva part inferior amb angular
metàl·lic
m2
27,950005,590005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 516,83700 516,83700
COST DIRECTE 727,49300
36,374655,00%DESPESES INDIRECTES
763,86765COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €879,49u Pou de registre de 120 cm de diàmetre fins a 3,50 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil i graons, segons plànols
OE21U015 Rend.: 0,500P- 125
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,37000/R 20,370000,500A0112000 =xCap de collah
76,96000/R 19,240002,000A0121000 =xOficial 1ah
79,52000/R 19,880002,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 176,85000 176,85000
Maquinària:
43,23600/R 36,030000,600C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,40000/R 1,700001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
21,51800/R 15,370000,700CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 68,15400 68,15400
Materials:
136,6120040,180003,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
15,2700076,350000,200B071UC01 =xMorter M-80m3
228,41000228,410001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
u
124,59000124,590001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
31,8200031,820001,000BDDZU002 =xTapa metalica realitzada amb xapa estriada de 5 mm
d'espessor, recercada en la seva part inferior amb angular
metàl·lic
m2
55,900005,5900010,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 592,60200 592,60200
COST DIRECTE 837,60600
41,880305,00%DESPESES INDIRECTES
879,48630COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,55m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
OF419211 Rend.: 2,440P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66967/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
7,88525/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,00000/R 17,080001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 16,55492 16,55492
Maquinària:
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,75889/R 36,030000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,75889 5,75889
Materials:
0,284200,980000,290B0A71KU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interioru
13,6500013,650001,000BF41920U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI
316
m
0,921006,140000,150BFW4641U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ per a soldar
u
0,495000,990000,500BFY4641U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´,soldat
u
Subtotal... 15,35020 15,35020
COST DIRECTE 37,66401
1,883205,00%DESPESES INDIRECTES
39,54721COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €167,62m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 8'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
OF41G211 Rend.: 0,940P- 127
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,33404/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
20,46809/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,21277/R 15,240001,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 41,01490 41,01490
Maquinària:
19,16489/R 36,030000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 19,16489 19,16489
Materials:
2,4904011,320000,220B0A71QU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 224 mm de diàmetre interioru
79,2800079,280001,000BF41K20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 8'', AISI
316
m
13,3125088,750000,150BFW4H41U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 8'' per a soldar
u
4,375008,750000,500BFY4H41U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 8'',soldat
u
Subtotal... 99,45790 99,45790
COST DIRECTE 159,63769
7,981885,00%DESPESES INDIRECTES
167,61957COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €180,10m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 8'' de diàmetre
nominal, AISI 316L, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
OF42G211 Rend.: 0,940P- 128
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,33404/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
20,46809/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
16,21277/R 15,240001,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 41,01490 41,01490
Maquinària:
19,16489/R 36,030000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 19,16489 19,16489
Materials:
2,4904011,320000,220B0A71QU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 224 mm de diàmetre interioru
91,1700091,170001,000BF42K20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 8'', AISI
316L
m
13,3125088,750000,150BFW4H41U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 8'' per a soldar
u
4,375008,750000,500BFY4H41U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 8'',soldat
u
Subtotal... 111,34790 111,34790
COST DIRECTE 171,52769
8,576385,00%DESPESES INDIRECTES
180,10407COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,85m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat
OFA1U125 Rend.: 30,600P- 129
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33284/R 20,370000,500A0112000 =xCap de collah
0,62876/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,29935/R 19,880002,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,26095 2,26095
Maquinària:
0,09484/R 34,550000,084C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,19899/R 36,030000,169C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00878/R 3,200000,084C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
Subtotal... 0,30261 0,30261
Materials:
0,053690,910000,059B0111000 =xAiguam3
12,4733012,110001,030BFA1U125 =xTub de PVC, DN 250 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 12,52699 12,52699
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 15,09055
0,754535,00%DESPESES INDIRECTES
15,84508COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,29m Tub de PVC de DN 355 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat
OFA1U140 Rend.: 24,620P- 130
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,41369/R 20,370000,500A0112000 =xCap de collah
0,78148/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,61495/R 19,880002,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,81012 2,81012
Maquinària:
0,12770/R 34,550000,091C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,25610/R 36,030000,175C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01183/R 3,200000,091C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
Subtotal... 0,39563 0,39563
Materials:
0,137410,910000,151B0111000 =xAiguam3
31,2193030,310001,030BFA1U140 =xTub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 31,35671 31,35671
COST DIRECTE 34,56246
1,728125,00%DESPESES INDIRECTES
36,29058COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,27m Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat
OFA1U206 Rend.: 52,290P- 131
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19478/R 20,370000,500A0112000 =xCap de collah
0,36795/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,76037/R 19,880002,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,32310 1,32310
Maquinària:
0,07268/R 34,550000,110C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,11094/R 36,030000,161C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00673/R 3,200000,110C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,19035 0,19035
Materials:
0,007280,910000,008B0111000 =xAiguam3
1,596501,550001,030BFA1U206 =xTub de PVC, DN 63 mm, PN 10 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 1,60378 1,60378
COST DIRECTE 3,11723
0,155865,00%DESPESES INDIRECTES
3,27309COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,53m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 140 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
OFB1U514 Rend.: 20,380P- 132
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19990/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
0,94406/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,49558/R 15,240002,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 2,63954 2,63954
Maquinària:
0,17801/R 34,550000,105C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,22276/R 36,030000,126C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01649/R 3,200000,105C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,19916/R 3,360001,208CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh
Subtotal... 0,61642 0,61642
Materials:
0,016380,910000,018B0111000 =xAiguam3
9,609909,330001,030BFB1U514 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 140 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 9,62628 9,62628
COST DIRECTE 12,88224
0,644115,00%DESPESES INDIRECTES
13,52635COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,93m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
OFB1U516 Rend.: 18,920P- 133
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21533/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,01691/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,61099/R 15,240002,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 2,84323 2,84323
Maquinària:
0,19357/R 34,550000,106C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,24185/R 36,030000,127C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01810/R 3,200000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,21435/R 3,360001,207CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh
Subtotal... 0,66787 0,66787
Materials:
0,021840,910000,024B0111000 =xAiguam3
12,5866012,220001,030BFB1U516 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 12,60844 12,60844
COST DIRECTE 16,11954
0,805985,00%DESPESES INDIRECTES
16,92552COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,62m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
OFB1U520 Rend.: 16,710P- 134
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,24381/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
1,15141/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,82406/R 15,240002,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 3,21928 3,21928
Maquinària:
0,22124/R 34,550000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,27599/R 36,030000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,02049/R 3,200000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,24270/R 3,360001,207CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh
Subtotal... 0,76042 0,76042
Materials:
0,034580,910000,038B0111000 =xAiguam3
19,4361018,870001,030BFB1U520 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 19,47068 19,47068
COST DIRECTE 23,45038
1,172525,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24,62290COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €78,19m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 355 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
OFB1U540 Rend.: 11,360P- 135
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35863/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
1,69366/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,68310/R 15,240002,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 4,73539 4,73539
Maquinària:
0,24027/R 34,550000,079C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,27593/R 36,030000,087C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,02225/R 3,200000,079C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,37652/R 3,360001,273CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh
Subtotal... 0,91497 0,91497
Materials:
0,138320,910000,152B0111000 =xAiguam3
68,6804066,680001,030BFB1U540 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 355 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 68,81872 68,81872
COST DIRECTE 74,46908
3,723455,00%DESPESES INDIRECTES
78,19253COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,36m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
OFB1U606 Rend.: 79,170P- 136
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05146/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
0,24302/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,38499/R 15,240002,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 0,67947 0,67947
Maquinària:
0,14183/R 34,550000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,17749/R 36,030000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01314/R 3,200000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,01642/R 3,360000,387CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh
Subtotal... 0,34888 0,34888
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,003640,910000,004B0111000 =xAiguam3
3,120903,030001,030BFB1U606 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 3,12454 3,12454
COST DIRECTE 4,15289
0,207645,00%DESPESES INDIRECTES
4,36053COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,85m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat
OFB1U607 Rend.: 76,210P- 137
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05346/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
0,25246/R 19,240001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,39995/R 15,240002,000A0133000 =xAjudant encofradorh
Subtotal... 0,70587 0,70587
Maquinària:
0,14734/R 34,550000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,18438/R 36,030000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,01365/R 3,200000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,01733/R 3,360000,393CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh
Subtotal... 0,36270 0,36270
Materials:
0,004550,910000,005B0111000 =xAiguam3
6,406606,220001,030BFB1U607 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 6,41115 6,41115
COST DIRECTE 7,47972
0,373995,00%DESPESES INDIRECTES
7,85371COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.390,39u Subministrament i col·locació de bomba trituradora, de
DN40 mm, de 5,5 kW de potència, per uns cabals de 25 - 30
m3/h i alçades de 25 - 30 m. Grau de protecció IP 68 i tipus
d'impulsor semi-obert amb triturador.
OI13T010 Rend.: 1,000P- 138
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,07400/R 20,370000,200A0112000 =xCap de collah
PROJECTE DE L´EDAR I COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,62000/R 19,240000,500A0121000 =xOficial 1ah
19,88000/R 19,880001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 33,57400 33,57400
Maquinària:
18,26000/R 36,520000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
11,90250/R 47,610000,250C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 30,16250 30,16250
Materials:
1.260,440001.260,440001,000BO13T010 =xBomba trituradora de DN40 mm, de 5,5 kW de potència, per
uns cabals de 25 - 30 m3/h i alçades de 25 - 30 m. Grau de
protecció IP 68 i tipus d'impulsor semi-obert amb triturador
u
Subtotal... 1.260,44000 1.260,44000
COST DIRECTE 1.324,17650
66,208825,00%DESPESES INDIRECTES
1.390,38533COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,16u Suministrament i muntatge de peça de connexió de tub
PEAD amb canonada d'acer inoxidable
OKB0001 Rend.: 1,000P- 139
 €161,83u Suministrament i muntatge de carret de desmuntatge de
telescópic DN 50, PN 16, en acer inoxidable.
OKCD0001 Rend.: 1,000P- 140
 €2,23m Placa de plàstic (PE/PP) sense halògens per protecció de
cables soterrats, d'amplada 250mm i longitud 1000 mm.
PLACA Rend.: 1,000P- 141
 €1.324,08u Estructura metàl·lica en acer per a facilitar l'alimentació de la
central de polielectrolit a través de la tolva. Incoent baranes
de seguretat d'acer.
PLATPOLI Rend.: 1,000P- 142
 €752,72u Carret passamurs d'acer inoxidable AISI-316L tipus
milimètric, de 200 mm de diàmetre, amb brida d'alumini amb
recobriment de resina epoxi en un dels seus extrems i tres
anells d'estanqueitat intermitjos. 
PM200 Rend.: 1,000P- 143
 €905,45u Carret passamurs d'acer inoxidable AISI-316L tipus
milimètric, de 355 mm de diàmetre, amb brida d'alumini amb
recobriment de resina epoxi en un dels seus extrems i tres
anells d'estanqueitat intermitjos. 
PM400 Rend.: 1,000P- 144
 €276,45u Carret passamurs d'acer inoxidable AISI-316L tipus
milimètric, de 63 mm de diàmetre, amb brides d'alumini amb
recobriment de resina epoxi en un dels seus extrems i tres
anells d'estanqueitat intermitjos. 
PM63 Rend.: 1,000P- 145
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 05/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.940,00u Projecte elèctric visat de baixa tensió i distribució interior,
incloent la tramitació del mateix davant del organismes i
institucions competents i les tasses corresponetns.
PROYEELC Rend.: 1,000P- 146
 €20,27m Subministrament i col.locació de safata de PVC, perforada:
- Dimensions: 100 mm x 60 mm
- Suplements: soports, empalms i accesoris
SAFATAPVC Rend.: 1,000P- 147
 €1.219,44Ut Sínia d'alimentació al tractament secundàri amb una
capacitat de 7,5 m3/h, formada per gots de Polipropilè fixats
a una estructura tubular d'acer inoxidable AISI-304L
accionada pel propi eix del mòdul de CBR's. 
SINELV Rend.: 1,000P- 148
 €494,70u Connexió de descàrrega DN-100 mm, per a bomba
submergible.
SOLDESC Rend.: 1,000P- 149
 €26.514,32u Tamis autonetejant de les següents característiques:
Amplada del canal: 0,8m
Altura del canal: 1m.
Altura de descàrrega del tamis: 1,75m
Altura total del tamís: 2,68m
Llum de la malla: 3mm.
Materials; Estructura d'acer inoxidable AISI-316
Potència del motor: 0,12 kW.
Totalment instal.lat i provat.
Inclou tolva de descàrrega en acer inoxidable AISI-316.
TAMROT Rend.: 1,000P- 150
 €491,06u Vàlvula de comporta de tancament elàstic, DN-200 mm,
PN-10/16 Atm, amb accionament manual mitjançant volant.
VALCOMP80 Rend.: 1,000P- 151
 €315,25u Vàlvula de retenció a bola, DN-200 mm, PN-10 Atm.VALRET80 Rend.: 1,000P- 152
 €26.797,59P.A Partida alçada a justificar per a la gestió dels residus, en
base a l'estudi de l'annex de la memòria
XPAX099 Rend.: 1,000P- 153
 €940,90P.A Partida alçada a justificar per l'adqusició i col·locació
d'elements d'oficina i de serveis. Instal.lats i provats. 
XPA000000001 Rend.: 1,000P- 154
 €300,00p.a Partida alçada a justificar en concepte d'execució de xarxa
d'aigua potable en l'interior de la parcel·la ocupada per
l'EDAR
XXXX0001 Rend.: 1,000P- 155
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 05/06/15
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €150,00P.A Connexió a la xarxa general municipal d'aigua potable,
realitzada amb tub de polietilè PN-16 de 63 mm de diametre.
Incloent elements auxiliars de connexió, collet de prensa de
polipropilè de 140-2 1/2'' reforçat amb fibra de vidre , p.p. de
peces especials de polietilè i tap roscat, acabada i
funcionant.
PAGU0001
 €1.500,00P.A Partida alçada a justificar en concepte de la restauració dels
camins agropecuaris d'accés a l'edar.
XPAX002
 €15.728,64pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
XPA000SS
 €10.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistosXPA0DECN
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és la definició de les parcel·les i zones d’expropiació, de servitud i 
d’ocupació temporal determinades pel present Projecte de l’EDAR i dels col·lectors del municipi 
de Garriguella. 
 
En el present document, es fa referència als terrenys que es veuen afectats per les obres 
definides en aquest projecte, i que és necessari expropiar d'acord amb “la Llei d'Expropiació 
Forçosa” de 16 de Desembre de 1954, article 15.16 del seu Reglament. És la fórmula més 
extrema de l'activitat de limitació que porta a terme l'Administració pública per al compliment 
dels objectes de la comunitat. 
És un instrument jurídic per determinar com es despulla de drets o de béns als seus propietaris, 
bé d'una forma total o parcial. 
 
Per a portar-lo a terme ha d'existir una causa d'activitat publica o concórrer en interès social. A 
això cal unir el contingut de l'article 33 de la Constitució. “Ningú podrà ser privat dels seus béns 
i drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès social, mitjançant indemnització i de 
conformitat amb el disposat per les lleis”. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL 
Les dades i les imatges de les situacions de les parcel·les afectades s’han tret de la “Dirección 
General del Catastro” del Ministeri d’Hisenda i administracions públiques 
(http://www.catastro.meh.es/).  
 
Tots les possibles finques afectades s’hauran de situar exactament sobre el terreny, prèviament 
al començament de les obres. 
 
Previ al començament de l’actuació en aquestes zones conflictives, es replantejarà l’àmbit de 
l’excavació i, a les zones on calgui, es prendran mesures especials per executar l’esmentada 
excavació, per tal de no fer malbé les possibles instal·lacions existents amb la maquinària 
durant l’execució de l’obra. 
 
 
3. EXPROPIACIONS 
3.1 NORMATIVA APLICABLE 
L'expropiació forçosa dels terrenys destinats a acollir l’EDAR de Garriguella està regulada per 
la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i el seu Reglament aprovat per 
Decret de 26 d'Abril de 1957. 
 
Les regles aplicables en les valoracions de sòl es recullen en la Llei 6/1998 de 13 d'abril, sobre 
règim del sòl i valoracions. 
 
La declaració d'utilitat pública o interès social necessari en tot procés d'expropiació serà 
efectuada per l'Administració (procediment ordinari) o bé estarà implícita en l'aprovació 
d'aquest Projecte en cas de ser declarada urgent l'ocupació de béns afectats. 
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3.2 EXPROPIACIÓ DEFINITIVA 
Es defineix com a zona d’expropiació o ocupació definitiva aquella zona o terrenys necessaris 
per a la ubicació de l’EDAR, així com la dels pous de registre dels col·lectors, en una superfície 
de 1,0 m x 1,0 m ja que és una zona no aprofitable per a l’agricultura. 
 
 
3.3 SERVITUD DE PAS 
Es defineix com zona de servitud aquella zona necessària per portar a terme la conservació de 
la infraestructura (franja perimetral de canonades sense els pous de registre). 
 
Dintre de l'esmentada zona no es podrà edificar ni fer cap activitat que pugui afectar el 
col·lector ni els pous. Per a les canonades, aquesta franja té una amplària de 3 m, definida 
segons cada tram centrada en l'eix del col·lector (1,5 m a cada cantó de l’eix). Per als pous de 
registre, es considera una expropiació de 1,0 m x 1,0 m, ja que era zona no és aprofitable i serà 
expropiada. Per tant, no caldrà fer servitud de pas. 
 
El camí d’accés a la depuradora és públic i, per tant, no cal fer cap servitud de pas al respecte 
per poder accedir a la planta. 
 
La parcel·la on s’ubica la depuradora, en la actualitat té dos camins laterals de 2 metres per 
poder sortir. Per aconseguir que es mantingui aquest servei, es deixa el camí proper a la riera 
dels 2 metres al costat de la depuradora i es fa un de nou perpendicular a la riera. Per garantir 
el funcionament d’aquest camí s’agafen 2 metres d’amplada de l’expropiació de la depuradora 
amb aquesta finalitat.  
 
 
3.4 OCUPACIÓ TEMPORAL 
Es defineix d'aquesta forma a la franja de terreny necessària per a la realització de les obres 
durant el temps de construcció. Aquesta franja es defineix amb una amplària variable a banda i 
banda de la franja de servitud de passada, de manera que queda un pas amb espai suficient 
per als moviments de maquinària i per a apilament de terres i materials. 
 
Es considerarà una franja de 12 m d’ample (6 m i 6 m a banda i banda de l’eix) i a efectes de 
medició, caldrà descomptar la servitud de pas dels col·lectors i l’expropiació de 1,0 m x 1,0 m. 
 
L’ocupació dels acopis dels materials i de les oficines de les obres es fa dins de terreny 
expropiat de la depuradora, i per tant, no caldrà tenir en compte aquest aspecte. 
 
 
3.5 PARCEL·LES AFECTADES 
A la Figura 1 hi ha un esquema del traçat dels col·lectors i de la depuradora sobre la base 
cadastral. 
 
A l’Apèndix 1 hi ha un plànol detallat de les superfícies afectades pel projecte. 
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Figura 1. Col·lectors i EDAR sobre la base cadastral 
 
3.6 RESUM DE LES EXPROPIACIONS 
A continuació es presenta una taula amb el les expropiacions, servituds de pas i ocupacions 
temporals necessàries per fer el present projecte. A les taules de l’Apèndix 2 es pot conèixer 
més informació de les dades de les parcel·les afectades. 
 
 
 
Polígon nº de parcel·la 
Expropiació 
definitiva 
(m2) 
Servitud de 
pas (m2) 
Ocupació 
temporal 
(m2) 
Col·lector nº1: Sud-oest - - -  - -  
Col·lector nº2: Principal 4 115 1,0 73,8 224,5 
 
4 117 2,5 273,7 828,5 
 
4 116 1,5 199,8 603,9 
 
4 127 3,0 303,2 918,7 
 
4 121 1,75 164,3 498,0 
 
4 123 0,75 64,0 194,2 
 
4 124 1,5 227,6 687,4 
 
4 128 1,0 152,6 460,9 
Depuradora 4 149 2.497,2 - - 
Camí d’accés - - - - - 
TOTAL  
 
2.510,2 1.459,0 4.416,0 
 
Taula 1. Expropiacions del projecte de l’EDAR de Garriguella 
 
 
4. PRESSUPOST D’EXPROPIACIONS 
La superfície d’expropiació definitiva és de 2.510,2 m2, la superfície total de servitud de pas és 
de 1.459,0 m2 i la superfície total d’ocupació temporal és de 4.416,0 m2. 
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En els preus utilitzats s’ha tingut en compte que les finques són de vinyes que tenen una bona 
sortida comercial ja que s’utilitza en la producció de vi. 
 
 
 
 
    
Expropiació 
definitiva 
Servitud de 
pas 
Ocupació 
temporal 
Superfície m
2
 2.510,2 1.459,0 4.416,0 
Preu €/m
2
 8,5 1,60 0,75 
Cost € 21.336,70 € 2.334,42 € 3.312,02 € 
  
TOTAL........... .................... 26.983,14 € 
 
Taula 2. Pressupost d’expropiacions 
 
 
S’han valorat les ocupacions determinant el tipus d’afecció i s’ha obtingut un pressupost total 
d’afeccions expropiadores del projecte de l’EDAR i dels col·lectors del municipi de Garriguella 
que puja a la quantitat de 26.983,14 € (VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB CATORZE CÈNTIMS). 
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APÈNDIX. PLÀNOLS D’EXPROPIACIONS I FITXES CADASTRALS 
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Provincia de GIRONA 
Municipio de GARRIGUELLA 
Coordenadas U.T.M. Huso: 31 ETRS89 
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Coordenadas del centro: X = 504,934 Y = 4,687,499 Este documento no es una certificación catastral © Dirección General del Catastro 10/05/15 
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Provincia de GIRONA
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Provincia de GIRONA
Municipio de GARRIGUELLA
Coordenadas U.T.M. Huso: 31 ETRS89
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Coordenadas del centro: X = 504,934 Y = 4,687,499 © Dirección General del Catastro 10/05/15
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17083A004001150000EA
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 4 Parcela 115
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Viña secano 02]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 4 Parcela 115
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
11.932
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de GARRIGUELLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,687,600
4,687,700
4,687,800
504,900 505,000 505,100
505,100 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 9 de Mayo de 2015
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17083A004001170000EY
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 4 Parcela 117
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Labor o Labradío secano 01]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 4 Parcela 117
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
17.014
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de GARRIGUELLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,687,500
4,687,600
4,687,700
504,900 505,000
505,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 9 de Mayo de 2015
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17083A004001160000EB
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 4 Parcela 116
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 4 Parcela 116
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
24.444
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de GARRIGUELLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/4000
4,687,600
4,687,800
504,800 505,000
505,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 9 de Mayo de 2015
SUBPARCELAS
Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha]
   a C- Labor o Labradío secano 01 0,2015
   b V- Viña secano 01 2,2429
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17083A004001270000EM
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 4 Parcela 127
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Viña secano 01]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 4 Parcela 127
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
20.050
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de GARRIGUELLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,687,500
4,687,600
4,687,700
504,700 504,800
504,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 9 de Mayo de 2015
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17083A004001210000EG
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 4 Parcela 121
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Viña secano 01]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 4 Parcela 121
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
9.346
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de GARRIGUELLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000
4,687,400
4,687,500
4,687,600
504,800 504,900
504,900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 9 de Mayo de 2015
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17083A004001230000EP
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 4 Parcela 123
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Viña secano 02]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 4 Parcela 123
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
16.596
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de GARRIGUELLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/3000
4,687,300
4,687,400
4,687,500
4,687,600
504,700 504,800 504,900
504,900 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 9 de Mayo de 2015
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17083A004001240000EL
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 4 Parcela 124
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Viña secano 01]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 4 Parcela 124
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
37.668
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de GARRIGUELLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/3000
4,687,300
4,687,400
4,687,500
4,687,600
504,500 504,600 504,700 504,800
504,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 9 de Mayo de 2015
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17083A004001280000EO
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 4 Parcela 128
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 4 Parcela 128
EL PLA. GARRIGUELLA [GIRONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
1.466
SUPERFICIE SUELO [m²]
55.705
TIPO DE FINCA
Parcela construida sin división horizontal
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de GARRIGUELLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/4000
4,687,600
4,687,800
504,600 504,800
504,800 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 9 de Mayo de 2015
SUBPARCELAS
Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha]
   a C- Labor o Labradío secano 01 0,2369
   b V- Viña secano 01 4,3406
   c C- Labor o Labradío secano 01 0,8813
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
17083A004001490000EY
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
Polígono 4 Parcela 149
CAMP D EN SAIG. GARRIGUELLA [GIRONA]
USO LOCAL PRINCIPAL
Agrario [Viña secano 03]
AÑO CONSTRUCCIÓN
--
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
Polígono 4 Parcela 149
CAMP D EN SAIG. GARRIGUELLA [GIRONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
SUPERFICIE SUELO [m²]
26.356
TIPO DE FINCA
--
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de GARRIGUELLA Provincia de GIRONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/4000
4,687,200
4,687,400
4,687,600
504,200 504,400 504,600
504,600 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 9 de Mayo de 2015
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1. INTRODUCCIÓ 
En el disseny d’infraestructures és fonamental conèixer i valorar els serveis afectats que ens 
podem trobar a l’hora d’executar les obres, ja que normalment és necessari realitzar un 
desviament d’aquest o bé cal desviar la pròpia infraestructura. 
 
Des d‘un punt de vista d’un treball final de grau, que s’ha realitzat sense topografia real 
(solament els mapes existents) és molt difícil avaluar les necessitats de desviament o no, però 
sí que es pot avaluar si el servei es creua amb els col·lectors dissenyats o si existeixen en la 
depuradora. 
 
 
 
2. CONSULTA DEL SERVEIS AFECTATS 
 
La informació dels serveis s’ha sol·licitat mitjançant del servei ACEFAT mitjançant la plataforma 
ewise (www.ewise.es). La informació que facilita és de les següents companyies: 
 
Ajuntament de Barcelona 
Aguas de Alicante 
Aigua de Rigat 
Aigües de Barcelona 
Aigües de Palamós 
Aigües de Sant Vicenç dels Horts 
Aigües d’Elx 
Anaigua 
Comaigua 
EASCS (Aigües de Cervera) 
EMATSA (Aigües de Tarragona) 
Endesa 
Gas Natural 
Gestaigua (Gestió d’aigua de Calella) 
ONO 
SOREA 
Telefónica 
 
 
Una vegada indicat l’àmbit del projecte, et faciliten la informació d’aquelles companyies que 
tenen serveis. 
 
La resposta obtinguda, és a dir, de les companyies que tenen serveis a la zona, ha estat la 
següent: 
 
Endesa (baixa i alta/mitja tensió) 
SOREA 
Telefónica 
 
 
 
3. AFECTACIÓ DEL SERVEIS 
A l’apèndix del present Annex estan els plànols de tots els serveis en les zones propera a les 
obres projectades. Aquesta informació també serà útil a l’hora de determinar els possibles 
punts de connexió de serveis (aigua, electricitat i telèfon) per tal que arribin a la depuradora. 
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3.1 DEPURADORA 
 
A la parcel·la de la depuradora no hi ha cap servei. Per tant, no hi ha cap inconvenient per 
poder ubicar-la en el lloc escollit. 
 
3.2  COL·LECTOR PER GRAVETAT 
 
El col·lector per gravetat té un paral·lelisme amb una línia de mitja/alta tensió d’ENDESA però 
que no ha de suposar cap problema ja que aquesta és aèria. En qualsevol cas, caldrà vigilar el 
tema de les cimentacions de les torres. 
 
També hi ha un creuament amb una canonada a pressió d’aigua potable. No es disposa 
d’informació sobre fondària per saber si es podrà eludir o no. En qualsevol cas i en el pitjor dels 
casos, la solució seria molt simple i econòmica per tractar-se d’una canonada d’aigua potable 
que va a pressió. 
 
3.3 COL·LECTOR PER IMPULSIÓ 
 
En aquest cas, els serveis que creuen la conducció per impulsió són de totes les companyies i 
els punts de creuament són diversos. 
 
L’avantatge és que la canonada d’impulsió projectada pot adaptar-se a les posicions del serveis 
i en molts casos podrà evitar-los. 
 
 
4. PRESSUPOST 
S’estima una partida de 9.500 euros per poder fer les actuacions derivades dels servei afectats, 
ja siguin proteccions o desviaments. No és possible concretar-la amb més exactitud al no 
disposar de profunditat i posició exacte dels serveis. 
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APÈNDIX: SERVEIS EN LA ZONA DEL PROJECTE 
             Col·lectors 
             EDAR 
CAMI
Escala: 1:1000
Centro (504669 (m), 4687705 (m) , 31) 
Ref: 261000 - 5939599 Plano: AFECTACION AT/MT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 16/5/2015
CAMI
Escala: 1:1000
Centro (504669 (m), 4687705 (m) , 31) 
Ref: 261000 - 5939599 Plano: AFECTACION BT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 16/5/2015
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:
LLEGENDA
I FB,FUD
Hidrant Columna
Hidrant Soterrat
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"?
Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada
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(!(
Descàrrega
Ventosa
±(
?
Vàlvula Reguladora
Comptador
?
?
Estació Elevació
Bomba
?
?
Dipòsit
Pou
")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE
Títol Plànol
Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
´
261000-2431512-EDAR I COL·LECTORS GARRIGUELLA
Manc. Garrigu.,Vilajuïga, Pau i  Palau-Saverd 1:1000
16/05/2015 12:06
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CARRETERA
RABOS
EM18506
Escala: 1:1000
Centro (505026 (m), 4687958 (m) , 31) 
Ref: 261000 - 5939602 Plano: AFECTACION AT/MT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 16/5/2015
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CARRETERA
RABOS
EM18506
Escala: 1:1000
Centro (505026 (m), 4687958 (m) , 31) 
Ref: 261000 - 5939602 Plano: AFECTACION BT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 16/5/2015
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SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:
LLEGENDA
I FB,FUD
Hidrant Columna
Hidrant Soterrat
!?
"?
Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada
!(
(!(
Descàrrega
Ventosa
±(
?
Vàlvula Reguladora
Comptador
?
?
Estació Elevació
Bomba
?
?
Dipòsit
Pou
")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE
Títol Plànol
Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
´
261000-2431516-EDAR I COL·LECTORS GARRIGUELLA
Manc. Garrigu.,Vilajuïga, Pau i  Palau-Saverd 1:1000
16/05/2015 12:06
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Escala: 1:1000
Centro (505026 (m), 4687705 (m) , 31) 
Ref: 261000 - 5939601 Plano: AFECTACION AT/MT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 16/5/2015
Escala: 1:1000
Centro (505026 (m), 4687705 (m) , 31) 
Ref: 261000 - 5939601 Plano: AFECTACION BT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 16/5/2015
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FB-250
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.
ESCALA:
DATA:
LLEGENDA
I FB,FUD
Hidrant Columna
Hidrant Soterrat
!?
"?
Vàlvula Oberta
Vàlvula Tancada
!(
(!(
Descàrrega
Ventosa
±(
?
Vàlvula Reguladora
Comptador
?
?
Estació Elevació
Bomba
?
?
Dipòsit
Pou
")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE
Títol Plànol
Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.
´
261000-2431513-EDAR I COL·LECTORS GARRIGUELLA
Manc. Garrigu.,Vilajuïga, Pau i  Palau-Saverd 1:1000
16/05/2015 12:06
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es determina el pressupost per a coneixement de l’administració, és a dir, 
el cost que li suposarà al promotor de les obres la seva execució tenint en compte tots els 
aspectes que l’afecten per a poder executar-se. No s’ha tingut en compte el cost de la direcció 
d’obra per suposar que es realitzaria amb personal propi. A més a més de les obres, s’ha 
incorporat els serveis afectats, les expropiacions i el control de qualitat. 
 
2. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
Pressupost d’execució material 1.083.782,64 € 
13% Depeses generals s/ 1.083.782,64 € 140.891,74 € 
  6% Benefici industrial s/ 1.083.782,64 € 65.026,96 € 
Subtotal 1.289.701,34 € 
21% IVA s/ 1.289.701,34 € 270.837,28 € 
Total pressupost per contracte 1.560.538,62 € 
Expropiacions 26.983,14 € 
Serveis afectats 9.500,00 € 
Control de qualitat 13.450,59 € 
Pressupost per a coneixement de l’administració 1.610.472,35 € 
 
2.1 PRESSUPOST DE LES OBRES PER HABITANT EQUIVALENT 
 
La població de disseny de la depuradora és de 3.571 habitants equivalents (2.228 domèstics i 
1.343 industrials). El pressupost total de les obres és de 1.610.472,35 €. Per tant, per habitant 
equivalent és de 450,99 €/hab·eq. 
 
Comparat a les dades existents del “XXXII Curso sobre tratamiento de aguas residuales y 
explotación de estaciones depuradoras del CEDEX”, el valor de referència per a una planta  
d’aquesta població equivalent és de 425 €/hab·eq, incloent tots els costos associats al projecte. 
El valor obtingut és una mica superior però es considera acceptable. Cal tenir present que 
aquest rati varia en funció de la mida de la depuradora i en els casos de plantes molt petites pot 
arribar a 810 €/hab·eq (<400 hab·eq) i en casos de depuradores més grans bixa fins a 375 
€/hab·eq (>5.000 hab·eq).  
 
 
 
 
3. CONCLUSIONS 
 
El pressupost per a coneixement de l’administració és de un milió sis-cents deu mil quatre-
cents setanta-dos euros amb trenta-cinc cèntims. 
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1. INTRODUCCIÓ 
S'ha considerat necessari donar a conèixer a la població del municipi de Garriguella i rodalies la 
funció que desenvolupa l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i els beneficis que suposa la 
construcció de les seves instal·lacions al municipi. Per aquesta raó s'ha decidit crear un espai 
informatiu i didàctic sobre el procés de depuració de les aigües residuals i els beneficis 
mediambientals i de salut que reporten. L'objectiu d'aquest apartat és descriure de manera general 
l'espai informatiu. 
 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL 
Es situa un primer espai informatiu a la reixa que tanca la planta depuradora per la banda nord, és 
a dir, a la part del camí d’accés a l’EDAR. L’objectiu d’aquesta plafó és que els veïns i persones 
interessades que s’apropin fins a l’emplaçament puguin saber què és una EDAR, els beneficis que 
comporta la presència de l'EDAR al municipi i un esquema del recorregut que segueix l'aigua en el 
seu procés de sanejament en els principals elements de les instal·lacions. 
Els visitants podran deixar els seus vehicles a les places d’aparcament de l’EDAR, si aquestes 
estan buides, o al camí que voreja el recinte de l’EDAR, mentre visiten l’espai informatiu. 
El segon espai informatiu estarà repartit dins l’EDAR i s’explicarà cada procés per separat. Es 
col·locaran els plafons al costat de cada obra civil. A continuació es detallen els cinc ubicats dins 
l’EDAR:  
- El primer plafó es col·locarà a prop del pretractament i mostrarà un esquema i una breu 
descripció del funcionament dels pous de desbast dels residus gruixuts i dels fins. 
- El segon plafó es col·locarà a prop de l’edifici de deshidratació i mostrarà un esquema i 
una breu descripció del funcionament del procés de deshidratació. 
- El tercer plafó, col·locat a la vora dels tancs polivalents mostrarà un esquema dels tancs i 
una breu descripció del seu funcionament. 
- El quart plafó, situat al costat dels biodiscos, explicarà breument el funcionament d’aquests 
mitjançant un esquema. 
- El cinquè plafó, al costat dels decantadors lamel·lars, també n’explicarà el funcionament 
amb un esquema. 
L'objectiu d'aquests panells no és entrar en detalls específics i complicats, sinó que pretén 
descriure el procés de sanejament de l'aigua mitjançant esquemes senzills i didàctics, amb un 
llenguatge apte per a públic de totes les edats. 
 
2.1 CARTELLS INFORMATIUS 
 
El tipus de cartell que s’instal·larà en els espais informatius serà de tipologia senzilla i integradora 
en l’espai:  
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Figura 1. Tipus de cartell informatiu ubicat a l’exterior de l’EDAR (cotes en mm) 
 
 
Figura 2. Tipus de cartell informatiu ubicat a l’interior de l’EDAR (cotes en mm)  
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és la definició de les operacions d’explotació i manteniment de la 
planta de tractament d’aigües residuals de Garriguella i la determinació de les despeses que 
aquestes activitats signifiquen. 
 
 
2. VOLUM A TRACTAR 
Els paràmetres de disseny de la EDAR de Garriguella són els següents: 
 
 
        
  
Horitzó de Càlcul (2040) 
        
  
Hivern Estiu 
Població  hab   1.740 2.100 
Dotació  l/hab·dia   150 200 
Consum industrial  l/dia 
 
41.650 84.400 
CABALS 
      
Cabal mig diari (QMD) 
 
m3/dia 
 
302,65 504,40 
Cabal mig horari (sobre 24h) (QMH)  m3/h 
 
12,62   21,02 
Cabal punta horari (QPH)  m3/h 
 
40,83 60,64 
Cabal mínim horari (QMINH)  m3/h 
 
6,31   10,51 
 Cabal de dilució (QD)  m3/h 
 
63,08 105,10 
CONTAMINACIÓ  
   
 
 
DBO5  
     
 Càrrega contaminant  kg/dia 
 
122,85 214,28 
Concentració mitjana  mg/l 
 
405,91 424,82 
DQO  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
260,44 454,28 
Concentració mitjana  mg/l 
 
860,53 900,63 
SS  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
123,23 214,95 
Concentració mitjana  mg/l 
 
407,18 426,16 
NT  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
18,29 31,91 
Concentració mitjana  mg/l 
 
60,45 63,26 
PT  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
3,47 6,06 
Concentració mitjana  mg/l 
 
11,48 12,01 
Metalls  
     
Càrrega contaminant  kg/dia 
 
0,08 0,13 
Concentració mitjana  mg/l 
 
0,26 0,27 
Habitants equivalent  h-e   2.047 3.571 
Taula 1. Cabals i càrrega contaminant de disseny per l'EDAR de Garriguella 
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3. INSTRUCCIONS GENERALS 
 
 
3.1 INSTRUCCIONS DE SEGURETAT 
 
Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció o conservació de les 
instal·lacions de tractament de l’aigua residual es portaran a terme complint la normativa vigent 
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Les instal·lacions elèctriques compliran el Reglament Electrotècnic. 
 
Particularment, s’ha de tenir molt en compte els següents punts: 
 
- Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i amb la 
finalitat de protegir-se contra possibles infeccions, estarà prohibit menjar, beure i fumar. 
Les persones que hagin realitzat treballs en la planta de tractament es rentaran i es 
desinfectaran acuradament  amb els productes adequats abans de menjar, de beure i 
de fumar. 
- L’obertura del quadre de control i la manipulació del mateix estarà només a càrrec d’un 
electricista competent. 
- En el cas que alguna persona accedeixi a la instal·lació per motius de control o de 
reparació aquesta ha d’estar prèviament ben airejada. 
- Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de la instal·lació ha d’estar 
ben agafada a un cinturó de seguretat i ser vigilada per altra persona que es trobarà 
fora del tanc. 
3.2 INSTRUCCIONS DE SERVEI 
No es permetrà que siguin abocats a la planta de tractament, els següents líquids: 
 
- Aigües residuals que continguin benzina, olis, dissolvents, desinfectants o qualsevol 
altra substància nociva que tingui un efecte tòxic en els microorganismes. 
- Aigua i fang procedents de fosses sèptiques. 
Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la mateixa haurà de 
ser reparat d’immediat. 
 
Les reparacions o revisions en les instal·lacions elèctriques les realitzaran especialistes 
autoritzats a l’efecte. 
 
Tots els treballs de control i manteniment, incidències i reparacions seran registrats en el llibre 
de registre de serveis amb indicació de les dades corresponents. 
 
Aquestes instruccions de servei seran lliurades en mà a la persona responsable del 
manteniment. 
 
 
4. OPERACIONS D’EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
Les operacions d’explotació i manteniment de la planta de tractament d’aigües residuals es 
poden dividir en tres grans grups, segons siguin d’explotació, manteniment o conservació, i a la 
seva vegada es poden catalogar, en funció de la seva periodicitat, en operacions diàries, 
setmanals o mensuals. 
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4.1 INSTRUCCIONS DE SERVEI 
4.1.1 Diàries  
- Comprovació del correcte funcionament del tamisat, netejant les possibles restes que 
haguessin pogut quedar retingudes. 
- Comprovar el funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que actuen 
com unitats de reserva: pretractament, purga del fang secundari i succió dels fangs del 
tanc polivalent. 
- Comprovar que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 
- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre. 
Moltes d’aquestes operacions es poden realitzar quan la instal·lació es troba en un 
funcionament habitual i diari no sent necessari portar a terme l’operació pròpiament dita. Les 
operacions de neteja s’hauran de realitzar més d’un cop al dia si es considera necessari així 
com el manteniment d’equips o reposició de reactius. 
4.1.2 Setmanals 
- Comprovar tots els quadres de potència. 
- Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 
- Realitzar les operacions de reg necessàries. 
- Revisar totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles fuites. 
- Buidat del contenidor de residus sòlids i de fangs deshidratats. 
- Realitzar l’engreixament de totes les politges i elements de gir de tots els elements de 
la planta. 
- Netejar les passarel·les i escales de tots els equips. 
- Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, etc.). 
- Comprovació del funcionament de tots els automatismes instal·lats a planta (com per 
exemple, el cabalímetre). 
- Comprovar els equips de dosificació. 
- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre. 
4.1.3 Mensuals 
- Netejar totes les superfícies tant interiors com exteriors de tota la planta. 
- Comprovar els nivells d’oli dels equips, canviant-lo si fos necessari. 
- Comprovar el pla d’engreixat dels equips complint el que sigui necessari. 
- Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 
- Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 
- Comprovació de l’enllumenat públic. 
- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre. 
4.1.4 Trimestrals 
- Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari. 
- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre. 
4.1.5 Anuals 
- Pintar totes les superfícies: edifici, escales, passarel·les, motors, etc. 
 
4.2 EXPLOTACIÓ 
Les operacions d’explotació hauran de començar amb un recorregut per la planta depuradora a 
on haurem d’observar els següents fets: 
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- Els tamisos i els seus corresponents cargols i premses han de funcionar segons 
indiquin les sondes que els accionen i, per tant, segons el pla d’automatisme de la 
planta. 
- Les bombes hauran de moure aigua o fang. 
- Han de funcionar i per tant poder llegir-se lectures lògiques en tots els automatismes, 
sinó s’ha de trobar la causa d’una lectura anormal immediatament. 
- No s’han de detectar ni punts d’olors ni de brutícia a tota la planta. 
- Les tasques de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la planta. 
 
Aquest recorregut inicial diari per la planta ha de confirmar que es realitzen les tasques de 
manteniment estipulades. 
4.2.1 Diàries 
- Lectura dels paràmetres registrats en el control. 
- Mesura i anotació dels paràmetres següents: 
o Cabal: Entrada, sortida, purga i succió. 
o Dosificació de reactius: polielectròlit. 
o Hores de funcionament de bombes d’aigua i fangs així com de la bomba 
centrífuga. 
o Anotació del pH diari de planta. 
o Cabals desviats a by-pass. 
- Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de 
deshidratació. 
- Realitzar una revisió de l’estoc de reactius. 
4.2.2 Setmanals 
- Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 
o DBO5 Afluent Efluent 
o DQO Afluent Efluent 
o MES Afluent Efluent 
- Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades al llibre de 
manteniment. 
- Sol·licitar els reactius necessaris. 
- Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 
- Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessaris o 
consumits. 
4.2.3 Mensuals 
- Mostreig i comprovació d’anàlisi: una comprovació setmanal. 
- Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 
manteniment. 
- Calibratge de les sondes d’oxigen dissolt. 
4.2.4 Trimestrals 
- Comprovar l’estat (pintura) dels equips electromecànics i prendre les mesures 
oportunes. 
4.2.5 Anuals 
- Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 
o Humitat Fang 
o Matèria orgànica Fang 
o Matèria mineral Fang 
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- Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista: 
o Manteniment. 
o Explotació. 
o Conservació. 
4.3 CONSERVACIÓ  
Es realitzaran totes les operacions per a conservar en perfectes condicions l’obra civil, els vials 
de servei, la pintura de les instal·lacions tant d’obra civil com d’equips i la jardineria. 
 
Les activitats rutinàries de conservació consistiran en la reposició dels elements danyats i 
repintat de l’obra civil i d’aquells elements que es consideri necessari. 
 
En determinades ocasions, i sota criteri de la Direcció Tècnica de la Planta, es subcontractaran 
total o parcialment les tasques de Conservació que es consideri oportunes. 
 
Relació d’algunes activitats de Conservació: 
 
- Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 
- Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 
- Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues en canonades. 
- Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 
- Retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització. 
- Conservació de la jardineria. 
 
5. DEFINICIÓ DE LES DESPESES 
L’explotació, manteniment i conservació dels equips i instal·lacions que componen una EDAR 
es classifiquen en fixes i variables. El cabal tractat determina la variabilitat de les despeses. 
 
Per tal de determinar el preu anual de servei s’han analitzat separadament les despeses fixes i 
les despeses variables. 
 
5.1 DESPESES FIXES 
Tenen concepte de despeses fixes aquelles que són independents del cabal tractat i que es 
produeixen sense distinció que la planta estigui en funcionament o parada. 
 
Les despeses fixes es divideixen en: 
 
- Despeses inicials  
- Despeses de manteniment i conservació 
- Despeses de personal 
- Energia elèctrica 
- Varis 
 
En manteniment i conservació s’inclouen les despeses derivades del manteniment dels equips 
en les seves diferents versions: manteniment d’ús, manteniment preventiu, manteniment 
correctiu, manteniment modificatiu i manteniment energètic i ambiental, a més de les despeses 
de conservació de l’Obra Civil, Vials, Jardineria, etc. 
 
En les despeses de personal s’inclouen únicament els derivats de la retribució dels tècnics, 
operaris i administratius en tota l’extensió: nòmina, seguretat social, plus, etc. 
 
Existeix un cost de l’energia elèctrica, funció de la potència contractada, que és independent 
dels cabals tractats. 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº28:EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT  
6 
En varis s’inclouen totes aquelles despeses que no han estat contemplades en els grups 
anteriors com per exemple el telèfon, les assegurances, el material d’oficina, etc. 
 
Respecte al consum d’aigua potable es fa referència a l’aigua que s’utilitzarà per als diferents 
serveis de la planta i que principalment són: 
 
- Serveis higiènics 
- Consum humà 
 
Per a tots aquests conceptes s’utilitzarà aigua provinent de la xarxa, per la qual cosa serà 
necessària una escomesa. 
 
5.2 DESPESES VARIABLES 
Són les que depenen del cabal tractat, tant referents a les seves característiques quantitatives 
com qualitatives, encara que a tots els efectes, un cop definides les característiques mitges de 
l’aigua, només es consideren a efectes de despeses dependents del volum d’aigua tractada. 
Les despeses variables es divideixen en: 
 
- Despeses d’energia elèctrica 
- Despeses de productes químics 
- Despeses d’evacuació de residus 
 
Les despeses d’energia elèctrica es realitzen en funció d’un temps de funcionament estàndard i 
un preu mig del kWh. 
 
Les despeses de productes químics inclouen no només els reactius utilitzats en les línies 
d’aigua, fangs i gas, sinó tot producte de necessària reposició en volum i periodicitat, tal que 
adquireixi identitat pròpia (turbes, carbó actiu, etc.). 
 
Les despeses d’evacuació de residus recullen tot allò que fa referència als subproductes 
obtinguts: residus sòlids, sorres, greixos, fangs, i que pel seu volum són significatius. 
 
 
6. DESPESES FIXES 
En tot procés productiu es busca, a l’hora d’optimitzar les despeses econòmiques, reduir les 
despeses fixes transformant-les en variables. 
 
Una anàlisi de les despeses fixes ve a assenyalar que les despeses de personal suposen des 
del 50% de les mateixes per a grans depuradores amb tecnologies dures, fins al 90% en petites 
depuradores amb tecnologies toves. La reducció del personal al mínim imprescindible per 
obtenir el correcte funcionament de les instal·lacions, recórrer a serveis exteriors en casos de 
puntes de treball i dissenyar amb folgança d’assecat de fangs són garantia d’optimització de les 
despeses. 
 
El present estudi sobre les despeses fixes es basa en les següents premisses: 
 
- El personal de plantilla és el mínim per atendre el servei continuat de les instal·lacions. 
- Les operacions especials o situacions puntuals que demanen major mà d’obra, 
s’efectuaran recorrent al mercat laboral o empresarial, depenent de la naturalesa 
tècnica del mateix. 
- El manteniment d’ús i el preventiu seran efectuats pel propi personal, excepte aquells 
que per la seva singularitat tècnica requereixin una marcada especialització. 
- El manteniment correctiu, energètic i ambiental es repartiran equitativament entre el 
personal propi i les assistències exterior. 
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Amb aquests considerants es minimitzen les despeses fixes, que d’alguna manera passen a 
dependre del nivell d’utilització de les instal·lacions, sense adquirir la categoria de despeses 
variables al no fer-les dependre del cabal tractat. 
 
Les despeses fixes es divideixen en: 
 
- Despeses inicials  
- Despeses de manteniment i conservació 
- Despeses de personal 
- Energia elèctrica 
- Varis 
 
6.1 DESPESES INICIALS 
 
CONCEPTE  VALOR (euros) 
Oficines 500,00 
Manteniment  
Eines, equips de mesura,…  1.500,00 
Vehicles  
Una furgoneta de 13.000 €; interès 8%, amort. a 8 anys  1.131,10 
Útils de jardineria; 1.500 €; int 8%; amort. a 8 anys 104,58 
TOTAL DESPESES INICIALS 3.235,68 
 
Taula 2. Despeses inicials 
 
 
6.2 DESPESES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
El manteniment i conservació d’instal·lacions industrials és una de les partides més importants 
dins del capítol de despeses fixes, amb una forta tendència, cada dia més estesa, a dependre 
de serveis externs, minimitzant les despeses a través d’una optimització de la gestió del 
manteniment. 
 
S’inclouen en aquest apartat les despeses corresponents a les activitats descrites a l’apartat 
4.1.  
 
La determinació de les despeses anuals per aquests conceptes es realitza a mà alçada en 
funció de l’experiència en altres plantes depuradores de dimensions similars. 
 
6.2.1 Determinació dels coeficients de manteniment i vida mitjana 
La definició de la “vida d’un equip” és problemàtica i en la seva determinació intervenen molts 
factors;  en general és un problema d’índole econòmica més que de tipus tècnic, ja que en 
principi es poden anar canviant peces successivament de qualsevol equip  conforme el seu 
desgast avança, el que permet que “la seva vida” sigui tan llarga com vulguem, tot i que 
passats uns anys pot passar que ja no quedin peces de les originalment instal·lades. 
 
En una primera aproximació al problema, els factors que intervenen en la determinació de la 
“vida mitjana” d’un equip són: 
 
Mv = Cost del manteniment de l’equip vell 
Hv = Hores anuals de funcionament de l’equip vell 
Cv = Cost de l’equip vell 
Mn = Cost del manteniment de l’equip nou 
Hn = Hores anuals de funcionament  amb l’equip nou 
Cn = Cost de l’equip nou 
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A = Amortització que falta per realitzar  de l’equip vell 
P = Preu de venda del producte 
N = Producció horària del producte 
F = Factor anual d’amortització 
 
Tindríem que quan:    Cv x F + Mv + (Hn-Hv) x N x P > Cn x F + Mn + A x F   ens interessarà  
instal·lar un equip nou. 
 
A l’equació anterior en el primer membre tenim les despeses que ens produeix l’equip vell, tal 
com són el seu manteniment, la seva amortització i el cost del producte que deixem d’obtenir a 
l’any per no poder funcionar el mateix nombre d’hores que si estigués nou.  
 
El segon membre correspon als costos que es produiran per l’equip nou tal com són el seu 
manteniment, amortització i l’amortització residual (si en queda) de l’equip vell, ja que en 
canviar-la per un de nou hauríem d’absorbir la despesa com una despesa de major inversió. 
 
Això és amb la hipòtesi que canviem un equip per un altre exactament igual, ja que no hem 
tingut en compte els beneficis que per major rendiment o majors prestacions  podríem obtenir si 
efectuem un canvi per un equip diferent, de tecnologia més avançada. 
 
Sobre la base de tot l'anterior es comprendrà que la determinació de la “vida mitjana” d'un 
equip és un problema molt complex, únicament determinable en cada cas mitjançant  
programes d'ordinador amb uns bons bancs de dades històriques de l'equip. 
 
Basant-nos en dades dels fabricants dels equips, s’han elaborat i estimat les dades de la taula 
3, les quals són bastant reals d’acord a les condicions de manteniment i vida dels equips. 
 
 
TIPUS D’EQUIP 
VIDA MITJANA 
(anys) 
C. ANUAL MANT 
(% s/inv.inic.) 
Recipients i tancs 25 0,8 
Equips intercanviadors de calor o generadors de calor 25 2,5 
Equips mecànics rotatius 17 4,3 
Equips d’accionament de màquines 25 1,5 
Altres equips mecànics 17 2,3 
Instrumentació 25 4,5 
Canonades, vàlvules i accessoris 25 3 
Aïllament i pintura 13 Equip inclòs 
Electricitat 25 4,3 
Obra Civil 75 0,3 
 
Taula 3. Dades de manteniment 
 
 
El cost de manteniment d'un equip és un valor variable al llarg de la seva vida, però per a 
efectuar l'estudi del cost de l'aigua depurada, hem de simplificar una mica el problema posant 
un cost mig anual de manteniment, que és el que figura en la Taula 3, obtingut com mitjana 
integral d'aquest manteniment de l'equip al llarg de la seva vida.  
 
Evidentment, aquestes dades poden ser diferents depenent del tipus de manteniment que es 
porta a terme per part dels responsables de la planta. 
 
6.2.2 Despeses de manteniment i conservació 
Les despeses que formen part d'aquest capítol, són els corresponents a materials, mecanismes 
i mitjans auxiliars que són necessaris per a realitzar les funcions de conservació i manteniment 
de les instal·lacions que formen part de la depuradora.  
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La repercussió dels costos anuals de conservació i manteniment es determina normalment per 
aplicació d'uns coeficients globals al valor actualitzat de les obres i instal·lacions que 
constitueixen la planta depuradora.  
 
Aquests coeficients tenen unes oscil·lacions mitges elevades, depenent naturalment del tipus 
de planta, grau de qualitat d'acabat i automatisme i controls programats. 
 
Normalment es considera que el valor mig en Obra Civil oscil·la entre el 0,2 i 0,3 del valor 
actualitzat de la instal·lació i per als equips electromecànics aquesta variació està entre un 2 a 
3,5%. 
 
Ara bé, els coeficients que s'estableixen des de la finalització de l'obra fins al primer o segon 
any de funcionament són lògicament menors estant compresos en el nostre cas entre els 
següents valors:  
 
- Coeficient conservació Obra Civil: 0,05 - 0,1 % 
- Coeficient manteniment equips electromecànics: 0,75 - 1,5 % 
 
S'indica a la taula 4 els valors considerats. 
 
Euros/any  Primer any Any tipus 
Manteniment d’Ús (MUS) 557,63 € 1.216,65 € 
Manteniment Preventiu 760,41 € 1.596,85 € 
Manteniment Correctiu 582,98 € 1.115,26 € 
Manteniment Modificatiu 108,99 € 278,82 € 
Manteniment Energètic i Ambiental 50,69 € 101,39 € 
Conservació 352,70 € 999,30 € 
TOTAL Despeses  de Manteniment i conservació 2.413,39 € 5.308,26 € 
 
Taula 4. Despeses de manteniment i conservació 
 
6.3 DESPESES DE PERSONAL 
Tal i com s’ha exposat anteriorment, les despeses de personal graven considerablement el 
capítol de despeses fixes, essent necessari efectuar un estudi ponderat de les necessitats 
mínimes requerides en aquest concepte per a completar-les en casos de necessitat recorrent al 
mercat laboral, la flexibilitat del qual permet fer front amb garanties a les demandes puntuals o 
periòdiques de personal. 
 
A tots els efectes, el personal d’una explotació es divideix generalment en: 
 
- Direcció i control 
- Explotació 
- Manteniment i conservació 
 
6.3.1 Direcció i control 
S’engloba com a personal de Direcció i Control a la Prefectura de la Planta al personal 
administratiu i al personal del laboratori. 
 
En les grans explotacions existeixen aquestes tres categories i a mesura que les dimensions de 
l’EDAR són menors tendeix a agrupar-se per reducció de les feines a executar, podent-se 
reduir a una sola persona. 
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- Prefectura de la Planta: En el cas que ens ocupa, aquesta tasca serà desenvolupada 
per un titulat superior amb experiència prèvia en gestió d’estacions depuradores. Les 
seves tasques seran: 
- Assegurar el funcionament normal de l’EDAR de forma ininterrompuda mitjançant la 
distribució racional dels recursos tècnics i humans disponibles. 
- Establir les bases operatives dels serveis de Laboratori, Explotació i Manteniment. 
- Definir els paràmetres del procés productiu, elaborant una guia d’actuacions per 
corregir les desviacions més comunes. 
- Establir els límits operacionals en el cas de situacions especials. 
- Adoptar les mesures correctores en el procés productiu en aquelles situacions 
especials que ho requereixin. 
- Enumerar el pla de control analític bàsic necessari pel control de l’explotació. 
- Supervisar els comunicats d’explotació diaris, setmanals i mensuals. 
- Definir les directrius del Manteniment Integral Òptim (MIO). 
- Establir l’equilibri entre el Manteniment Preventiu i el Correctiu. 
- Definir l’equilibri entre Manteniment Propi i Manteniment Extern. 
- Elaborar les bases operatives sobre les que es regirà el MIO. 
- Gestionar els recursos humans disponibles, elaborant una política de participació i 
motivació d’acord amb les característiques d’aquest tipus d’instal·lacions. 
- Elaborar i fer complir la normativa de Seguretat i Salut tant en treballs especials 
com puntuals. 
- Supervisar les mesures de Seguretat i Salut en el treball 
- Supervisar i controlar les adquisicions de materials o serveis exteriors, buscant la 
seva optimització. 
- Emetre tot tipus d’informes relatius a qualsevol matèria referent a l’EDAR. 
- Supervisar els programes de formació del personal de l’EDAR. 
 
- Administració: En el cas que ens ocupa, la pròpia Prefectura amb ajuda dels serveis 
generals de l’empresa, pot assumir aquestes funcions sense cost addicional. 
- Laboratori: En el cas que ens ocupa, en tractar-se d’una EDAR de dimensions reduïdes 
no es preveu l’existència d’un laboratori propi, externalitzant així els serveis d’anàlisi. 
La interpretació i el control dels resultats seran assumits pel Cap de Planta. 
6.3.2 Explotació 
L’estructura del servei d’explotació més complexa està formada per quatre nivells: Cap 
d’Explotació, Encarregat, Operador i Auxiliar operador. L’estructura d’explotació es 
desenvoluparà tenint en compte la complexitat del procés i de les activitats a executar. 
 
Les tasques que haurà de desenvolupar el personal són les descrites a l’apartat 4.2. 
 
- Cap d’Explotació: les feines seran assumides pel Cap de Planta. 
- Encarregat: no se’n preveu. 
- Operador: Aquest operador tindrà categoria d’Oficial de 1ª. 
- Auxiliar operador: no se’n preveu. 
 
6.3.3 Manteniment i conservació 
L’estructura del Servei de Manteniment i Conservació d’una instal·lació industrial pot ser tan 
complexa com es vulgui. En base a la complexitat dels equips, el nivell de manteniment definit 
pel manteniment intern o de la dependència de l’exterior que es vulgui tenir, es podran definir 
tantes estructures com es pugui imaginar. 
 
Normalment, i deixant al costat les figures del Cap de Manteniment i de l’Encarregat, el 
Manteniment s’estructura en: Mecànic, Elèctric, Instrumentació i Varis. 
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En el servei de varis s’inclou tot el personal necessari per a la conservació d’edificis, vials, 
jardineria, serveis de conducció i magatzem. El personal seran: paletes, netejadors, jardiners, 
emmagatzemadors i conductors. Les tasques que hauran de desenvolupar es troben definides 
en els apartats 4.1. i 4.3. 
 
Per norma general, els nivells del Manteniment són: Cap de Manteniment, Encarregat de 
Manteniment, Oficials i Auxiliars. 
- Cap de Manteniment: no se’n preveu. 
- Encarregat: no se’n preveu. 
- Oficials: es considera que el personal d’explotació assumirà aquestes funcions. 
- Auxiliars: es considera que el personal d’explotació assumirà aquestes funcions. 
- Jardineria: S’encarregarà de la jardineria el propi personal operador i una contracta 
externa en cas necessari. 
 
6.3.4 Resum despeses de personal 
D’acord amb els aparts anteriors, les despeses totals són de 27.150 euros/any. 
 
PERSONAL PREU UNITARI (€/ANY) DEDICACIÓ TOTAL (€/ANY) 
Cap de planta 36.000 10% 7.200,00 
Oficial electromecànica 25.000 15% 3.750,00 
Peó 17.000 100% 17.000,00 
Total 26.150,00 
 
Taula 5. Despeses de personal 
 
 
6.4 ENERGIA ELÈCTRICA 
Existeixen unes despeses de l’energia elèctrica en funció de la potència contractada que són 
independents dels cabals tractats. 
 
 
Terme de Potència 
(€/kWmes) 
Potència a Instal·lar 
(kW) 
COSTE ANUAL 
(€/any) 
4,33 34,94 1.815,48 
 
Taula 6. Despeses de l’energia elèctrica 
 
 
6.5 DIVERSES 
En el capítol de diverses s’integren tots aquells la garantia econòmica dels quals no els permet 
adquirir identitat per sí mateixos i engloba despeses de molt diferent naturalesa: 
 
- Material d’oficina 
- Telèfon 
- Anàlisis de laboratori 
- Etc. 
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CONCEPTE VALOR (euros) 
Material d’oficina 80,00 
Telèfon 150,00 
Assessories vàries 100,00 
Eines personal 50,00 
Equips de mesura 50,00 
Roba de treball 90,00 
Formació de Personal 90,00 
Seguretat i  Salut 60,00 
Ajuda tècnica, procés 150,00 
Varis 120,00 
Aigua potable 120,00 
DESPESES TOTALS DIVERSES 1.060,00 
 
Taula 7. Despeses varis 
 
 
 
7. DESPESES VARIABLES 
En realitat, les despeses variables no només depenen del volum d’aigua tractada, sinó que 
també estan en funció de la contaminació que porten les aigües residuals. De tota manera, en 
contemplar aquesta possibilitat està fora de l’objectiu que es busca amb aquest estudi de 
despeses, la principal missió del qual és donar una magnitud econòmica realista sobre les 
despeses d’explotació, manteniment i conservació. 
 
A l’hora d’avaluar les despeses variables s’han considerat paràmetres de funcionament 
d’instal·lacions similars i per tant contrastats a la realitat. 
 
Les despeses variables es divideixen en: 
 
- Despeses d’Energia Elèctrica. 
- Despeses de Productes Químics. 
- Despeses d’Evacuació de Residus. 
 
 
7.1 ENERGIA ELÈCTRICA 
A la Taula 8 es detalla el consum diari d’energia elèctrica dels equips electromagnètics de 
l’EDAR (bombes de capçalera, tamís, transportador-premsa, rotors, biodiscs, bombes de purga, 
extractors, bombes polielectrolit, centrífuga fangs, cargol evacuació). I la Taula 9 resumeix les 
despeses. 
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Ut Concepte 
Pot. 
Unitària 
Kw 
Pot. 
Absorbida 
kW 
Simulta-
neïtat 
Pot. Total 
Absorbida 
kW 
Temps 
funcion.  
(h/dia) 
Energia 
consumida 
KWh/dia 
1 Tamís (AD) 0,11 0,15 1,00 0,15 20,00 3,00 
1 Transportador-Premsa (AD) 0,37 0,42 1,00 0,42 20,00 8,40 
3 Bombes capçalera 4,00 3,90 0,50 3,90 20,00 78,00 
4 Rotors Biodiscs I (AD) 0,55 0,63 1,00 2,52 20,00 50,40 
4 Rotors Biodiscs II (AD) 0,75 0,80 1,00 3,20 20,00 64,00 
4 Bombes de purga (AD) 0,60 0,68 1,00 2,72 20,00 54,40 
1 Extractor Edifici d’Explotació (AD) 0,15 0,18 1,00 0,18 20,00 3,60 
1 Extractor Edifici d’Explotació (AD) 0,15 0,18 1,00 0,18 20,00 3,60 
1 Extractor Edifici Deshidratació (AD) 0,20 0,25 1,00 0,25 20,00 5,00 
1 Decantador centrífug (AD) 7,50 7,06 1,00 7,06 6,30 44,48 
1 Rascador (AD) 0,18 0,24 1,00 0,24 20,00 4,80 
2 Bombes Fang (AD) 4,00 3,90 0,50 3,90 6,30 24,57 
2 Bombes Poli (AD) 0,37 0,50 0,50 0,50 6,30 3,15 
1 Preparació Poli (AL) 1,50 1,82 1,00 1,82 6,30 11,47 
1 Cargol Transportador d'Evacuació (AD) 2,20 2,00 1,00 2,00 6,30 12,60 
1 Enllumenat Exterior 1,60 1,60 1,00 1,60 20,00 32,00 
1 Enllumenat i Força interior Edifici 4,30 4,30 1,00 4,30 20,00 86,00 
 TOTAL    34,94 
 
489,46 
 Coeficient simultaneïtat    0,90 
 
0,90 
 TOTAL    31,45 
 
440,52 
 
Taula 8. Consum diari d’energia elèctrica dels aparells electromagnètics de la planta 
 
 
 
kWh/d dies/any COST €/kWh €/Any €/1er Any 
440,52 365 0,082 13.184,76 13.184,76 
 
Taula 9. Resum de potències i despeses globals 
 
 
7.2 REACTIUS QUÍMICS 
El consum anual de polielectrolit en la deshidratació és de 2.483,46 kg/any. Suposant un cost 
del producte comercial de 2,86 euros/kg, s’obté un cost anual de 7.102,70 euros/any. 
 
 
 
7.3 EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
Concepte Valor Unitat 
Any tipus 1er any 
Producció de residus gruixuts (segons annex dimensionament procés) 7.350 7.350 l/any 
Producció de residus fins (segons annex dimensionament procés) 14.700 14.700 l/any 
Preu unitari de transport i condicionament de residus de pretractament 6,01 6,01 €/m3 
Cost anual 132,52 132,52 €/any 
 
Taula 10. Determinació de les despeses per retirada i transport de residus sòlids del pretractament 
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8. RESUM DE DESPESES D’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT 
 
8.1 DESPESES FIXES 
 
EDAR INICIALS MANT I CONSERV PERSONAL 
ENERG 
ELÈCT 
ADM I 
VARIS 
TOTAL 
(€/ANY) 
Any inicial 3.235,68 2.413,39 26.150,00 1.815,48 1.060,00 34.674,55 
Any tipus - 5.308,26 26.150,00 1.815,48 1.060,00 34.333,74 
 
Taula 11. Resum despeses fixes 
 
 
8.2 DESPESES VARIABLES 
 
EDAR ELECTRIC REACTIUS QUÍMICS 
EVACUACIÓ DE 
RESIDUS TOTAL (€/ANY) 
Any inicial 13.184,76 7.102,70 132,52 20.419,98 
Any tipus 13.184,76 7.102,70 132,52 20,419,98 
 
Taula 12. Resum despeses variables 
 
8.3 DESPESA D’EXPLOTACIÓ PER m3 DEPURAT 
 
La suma total d’un any tipus és de 54.753,72 €/any, i el cabal depurat és de 83.228,75 m3/any 
(504,40 m3/d · 90 d + 302,65 m3/d · 275 d). Per tant el cost per m3 depurat és de 0,658 €/m3. 
 
Comparat a les dades existents del “XXXII Curso sobre tratamiento de aguas residuales y 
explotación de estaciones depuradoras del CEDEX”, el valor de referència per a una planta 
d’aquest cabal nominal és de 0,66 €/m
3
 (valor 2009). Per tant, el valor obtingut es considera 
acceptable malgrat que es tracti d’un valor del 2015. Cal tenir present que aquest rati pot reduir-
se fins a 0,21 €/m
3
 (valor 2009) per a plantes d’una capacitat nominal molt superior (>5.000 
m3/d). 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 29. Reportatge fotogràfic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº29:REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
1 
 
ÍNDEX 
1 INTRODUCCIÓ ..........................................................................................................1 
2 FOTOGRAFIES ..........................................................................................................1 
2.1 PUNTS ACTUALS D’ABOCAMENT ..............................................................................1 
2.2 CAMINS AFECTATS PELS COL·LECTORS ...................................................................4 
2.3 CAMINS D’ACCÉS A L’EDAR I DE DERIVACIÓ DE TRÀNSIT AGRARI DURANT LES OBRES...7 
2.4 RECINTE DE L’EDAR ...............................................................................................9 
2.5 ALTRES ...............................................................................................................10 
 
 
APÈNDIX: MAPA D’UBICACIÓ DE LES FOTOGRAFIES (E=1:2.500) ..........................13 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE GARRIGUELLA (ALT EMPORDÀ) 
ANNEX Nº29:REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
1 
1 INTRODUCCIÓ 
Aquest annex inclou el conjunt de fotografies realitzades en vàries visites al lloc d'emplaçament de 
l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i col·lectors de Garriguella. S'ha procurat il·lustrar els 
punts significatius del projecte i alguns elements a destacar del terme municipal i que han estat 
esmentats al llarg del projecte. A més s'inclou un plànol en el qual es situa el lloc des del qual s'ha 
pres cada una de les fotografies. 
 
2 FOTOGRAFIES 
2.1 PUNTS ACTUALS D’ABOCAMENT 
 
 
Foto 1. Punt d’abocament sud-est (PA-3), que aboca les aigües residuals en la riera de Sant Nazarí. 
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Foto 2. Situació del punt d’abocament sud-est (PA-1) del municipi, situat al costat de la C-252. 
 
 
Foto 3. Punt d’abocament sud-central (PA-2), entre l’encanyissada 
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Foto 4. Punt d’abocament sud-oest (PA-3), entre l’encanyissada 
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2.2 CAMINS AFECTATS PELS COL·LECTORS 
 
 
Foto 5. Camí rural per on aniran els col·lectors en alta 
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Foto 6.  Camí rural per on circula actualment una canonada que porta al PA-3. 
 
Foto 7. Camí rural per on circularà els col·lectors en alta i també la parcel·la on es construirà l’EDAR. 
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Foto 8. Camí rural per on circularan els col·lectors en alta.  
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2.3 CAMINS D’ACCÉS A L’EDAR I DE DERIVACIÓ DE TRÀNSIT AGRARI DURANT 
LES OBRES 
 
Foto 9. Camí rural d’accés a l’EDAR i per on circularan els col·lectors en alta 
 
 
Foto 10. Camí rural d’accés a l’EDAR 
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Foto 11. Camí d’accés a l’EDAR. 
 
 
Foto 12. Carretera per on circularà per un carrer paral·lel un dels col·lectors en alta 
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2.4 RECINTE DE L’EDAR 
 
 
Foto 13. Parcel·la on anirà situada l’EDAR 
 
Foto 12. Parcel·la on s’emplaçarà l’EDAR 
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2.5 ALTRES 
 
 
Foto 13. Riera actual amb aigua residencial sense tractar 
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Foto 146. Terra de conreu de vinyes. Font bàsica de l’industria de Garriguella. 
 
 
Foto 157. Una bodega de Garriguella. La majoria d’indústria a Garriguella és vinícola. 
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Foto 18. Càmping Vell Empordà situat prop del PA-3 el qual disposa de la seva EDAR pròpia. 
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